Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel: Mesto Prievidza

Podatelfha: Mestsky urad
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza

Statutarny organ : JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :
Ing. Andrea Nikmonova, veduca odboru
stavebného poriadku, vystavby a ZzZivotného
prostredia MsU

ICO : 318 442

DIC : 2021162814

Bankové spojenie : VS8eobecna uverova banka, a. s., pobocCka
Prievidza

Cislo uctu : 16626382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobocka
Prievidza

Cislo uctu : 4005703897/7500

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotovitel : Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT
Moyzesova 1054/1
972 01 Bojnice

Zastupeny : Vladislav Chlpek
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :
a) zmluvnych : Vladislav Chilpek
b) technickych : Vladislav Chilpek
Bankové spojenie : SLSP a. s., pobocka Prievidza

Cislo uctu : 5127415214/0900
IBAN : SK0209000000005127415214

ICO : 34 635 114
IC DPH : SK1121157631
Zapisany : OU-PD-0ZP-2017/006908-2,

C. Ziv. registra 307-11199



2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA
2.1 Zmluva sa uzatvara v zmysle zakona €. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
v zmysle prikazného listu primatorky mesta na uplathovanie postupov
verejného obstaravania.

3. PREDMET ZMLUVY
3.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatela vykona dielo vypracovanie
projektovej dokumentacie, ato projekt stavby pre vydanie stavebného
povolenia s podrobnostou realizacného projektu,

,» Parkovacie plochy na Marianskej ulici pri cintorine”

podla vyzvy, sutaznych podkladov a predlozenej ponuky. Zhotovitel diela
zaroven, vo vlasthom mene, pre objednavatela vykona autorsky dohlad nad
uskutocnovanim stavby podla jej dokumentacie. Objednavatel sa zavazuje, Ze
zhotovitelovi zaplati cenu za dielo a za vykon autorského dohladu.

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie na vybudovanie
dvoch parkovacich pléch po lavej strane od domu smutku na Marianskej ulici
v Prievidzi. Parkovacia plocha 1 bude situovana na pozemku s parcelnym
Cislom C KN 3089/1 a parkovacia plocha 2 na pozemku s parcelnym ¢Cislom C
KN 3090, k. u. Prievidza.

Projekt pozadujeme rozdelit na etapy. Jedna etapa bude zohfadrovat
vybudovanie parkovacej plochy 1 a druha etapa vybudovanie parkovacej plochy
2 vratane rozSirenia obsluznej komunikacie.

Vybudovanie novych parkovacich ploch na Marianskej ulici pri cintorine
v Prievidzi bude v rozsahu odstranenia existujucej zelene, rozsSirenia existujucej
obsluznej komunikacie smerom k parcele Cislo C KN 3090, prekrytia Casti
existujuceho Zlfabu, vybudovania dvoch parkovacich pléch s priblizne 22
parkovacimi miestami pre osobné motorové vozidla s kolmym statim. Dalej
z terénnych uprav a odvodnenia svahu pri rieSeni parkovacej plochy 1,
z prekrytia (pripadne prekladky) existujucich inZinierskych sieti, z navrhu
nového stojiska na odpad, zo Specifikacie drevin urenych na vyrub, z navrhu
novej sadovej vysadby a z rieSenia trvalého a doCasného dopravného znacenia.

Sucastou projektovej dokumentacie/projektovych prac bude:
- prekonzultovanie navrhu technického rieSenia s dotknutymi organmi
a organizaciami v danom uzemi (suhlasné stanovisko OR PZ — ODI) a
so spravcami sieti, ktorych inzinierske siete budu v kolizii
s predmetnou stavbou.



3.2

uprava projektovej dokumentacie, tj. ak dotknuté organy, organizacie
v uzemnom konani, resp. v stavebnom konani budu pozadovat
doplnit/upravit projektovu dokumentaciu zapracovat ich poZiadavky do
projektovej dokumentacie,

povinnost spolupracovat pri realizacii verejného obstaravania na
zhotovitela stavby, tj. stanovenie aktualnej ceny stavby, sucinnost pri
vysvetlovani projektovej dokumentacie a vykazu vymer, oprava zis-
tenych chyb v projektovej dokumentacii a vykaze vymer. Uvedena su-
cinnost’ musi byt poskytovana zhotovitefom bezodkladne.

Projektova dokumentacia musi byt spracovana:

odborne spdsobilou osobou s autorizaénym osvedCenim na opravnenie
vykonavat' predmetnu zakazku. 2xPD poZadujeme s opravnenim pre
uzemné konanie, tj. budu opatrené originalom odtlacku peciatky (Cer-
venej farby) a podpisom prisluSne odborne spésobilej osoby
s autorizaCnym osved&enim na opravnenie vykonavat komplexnu pro-
jektovu Cinnost.

vsulade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a s vyhlaskou €. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
Vv zneni neskorsich predpisov,

v sulade s vyhlaskou ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrob-
nosti o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na vystavbu
a o0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané oso-
bami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

podla aktualneho sadzobnika UNIKA,

s platnymi normami STN, EN, ON, TP.

Projektova dokumentacia musi obsahovat néleZitosti podra § 9 vyhlasky MZP
SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného

zakona ako aj ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, potrebné

na ucely stavebného konania v podrobnosti na realizaciu diela v nasledovnej
Strukture a to najma:

stavebna Cast’

A) Sprievodna sprava

B) Suhrnna technicka sprava

C) Celkova situacia stavby

D) Koordinacny vykres stavby

E) VytyCovaci vykres

F) Dokumentacia stavebnych objektov
G) Projekt organizacie vystavby
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H) Celkové naklady stavby
[) Doklady
J) Vizualizacie
- dopravna Cast — trvalé a doCasné dopravné znacenie
- polozkovy rozpocet a zadanie s vykazom vymer s podrobnostou pro-
jektu pre realizaciu stavby, pre kazdu etapu samostatne

3.3 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat projektovu dokumentaciu v rozsahu:

a) zameranie existujuceho stavu (polohopisu a vyskopisu)
s podrobnostou a rozsahom potrebnym pre dany stupen projektovej
dokumentacie,

b) vytyCenie presnych poldbh nadzemnych a podzemnych inZinierskych
sieti nachadzajucich sa v dotknutom uUzemi aich zakreslenie do
projektovej dokumentacie vratane zapracovania poziadaviek spravcov
inzinierskych sieti do projektu (napojenie, prekladka €i ich ochrana),

c) projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnostou
realizacného projektu,

d) polozkovy rozpoCet a zadanie s vykazom vymer s podrobnostou
projektu pre realizaciu stavby, pre kazdu etapu samostatne.

3.4 Zhotovitel je povinny rozpracovanost projektovej dokumentacie priebezne
konzultovat s objednavatelom pred ukonenim a odovzdanim projektovych
prac. Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi na konzultaciu a
pripadné uplatnenie zmien rozpracovanu projektovu dokumentaciu najneskér
do 30 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy o dielo a este aj 7 dni pred
planovanym odovzdanim.

3.5 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi projektovu dokumentaciu v
tlacenej forme v 6smich vyhotoveniach, vykaz vymer v dvoch vyhotoveniach,
rozpoCet v dvoch vyhotoveniach a dvakrat v digitalnej forme na CD/DVD
nosic¢och, subory vo formatoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt, *.pdf.

3.6 Zhotovitel vyhlasuje, Zze odovzda projektovu dokumentaciu spdsobilu na ucel
uzivania dohodnutého touto zmluvou, ktora bude spifiat vsetky platné normy
STN, ON, TP. VSetky vady a nedostatky zistené pri odovzdani a prevzati diela
je zhotovitel povinny odstranit v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela, resp. ihned bez zbytocného odkladu po vyzvani objednavatefom.

4. AUTORSKY DOHLAD
4.1 Autorsky dohlfad bude zhotovitel vykonavat 1x v tyZzdni, resp. na zaklade
poZiadavky a vyzvy objednavatefa. Kazdy vykon autorského dohladu na stavbe
bude zaznamenany v stavebnom denniku.
4.2 Zmeny a dodatky projektu stavby budu vypracovavané priebezne v terminoch
dohodnutych na kontrolnych drioch stavby, najneskér do nasledujuceho
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kontrolného dna stavby. Drobné upravy budu vySpecifikované v stavebnom

denniku, zavaznejSie a rozsiahlejSie vo vykresovej dokumentacii s vyznacenim

datumu a poradového Cisla zmeny.
4.3 Vykon autorského dohladu zahifia predovSetkym tieto Cinnosti a povinnosti:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitefovi stavby,

kontrolovat' sulad vykonavaného diela s projektovou dokumentaciou,
stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektove;j
dokumentacii vydanymi pred a pocCas vystavby dotknutymi subjektmi,
sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a
kontrolovat dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej
dokumentacii a vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach,

poskytovat vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpecCenie
plynulosti vystavby,

posudzovat’ pripadné navrhy zhotovitela stavby na zmeny a odchylky
oproti schvalenej projektovej dokumentacii z technického i
technologického hfadiska a dalSich podmienok suvisiacich s
predmetom stavby a vyjadrovat sa k nim a zucastiovat sa na
konaniach vo veci pripadnych zmien stavby pred jej dokoncenim,
posudzovat’ a vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela diela na tzv.
naviac prace, t.j. prace nad rozsah stanoveny schvalenou projektovou
dokumentaciou,

ucast na operativnych a kontrolnych dioch stavby,

ucast na odovzdani a prevzati stavby, resp. jej €asti a na kolaudacnom
konani v sulade s dohodnutymi alebo vSeobecne platnymi zavaznymi
pravnymi predpismi,

na poziadanie objednavatefa alebo z podmienok vyplyvajucich zo
spracovanej a schvalenej projektovej dokumentacie zucastnit sa na
kontrole a preberani stavebnych konStrukcii, resp. konstruk&nych
prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby,
resp. trvale zakrytych prac pred ich zakrytim,

na zaklade zistenych skuto€nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam
stavebnych a technologickych postupov,

v pripade potreby predkladat stanoviska a vysvetfovat problémy
spojené s nejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej
dokumentacie,

v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda
predpokladom v projektovej dokumentacii, navrhovat technicke
rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,

5



v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych
Specialistov, autorsky dohlad je povinny dodat svoje stanovisko v
dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti rieSenia,

na vyzvu objednavatela je autorsky dohlad povinny dostavit sa na
stavbu do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

je povinny zaujat stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov
verejnej prace v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov z pohfadu autorského dohladu,

zaujat' stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym
skrytym vadam,

schvalovanie materialovych vzoriek, farebnych uprav, a pod.

5. TERMINY PLNENIA

5.1 Zaciatok vykonavania projektovych prac: najneskdr do 3 dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto zmluvy o dielo
UkoncCenie a odovzdanie projektovych prac: najneskér do 100 dni od zacatia
projektovych prac

5.2 Cas adoba vykonu autorského dohladu: odo dfia odovzdania staveniska
zhotovitelovi stavby do dfia ukoncCenia a odovzdania stavby zhotovitelom
stavby objednavatelovi.

6. CENA

6.1 Cena za dielo je stanovena vzajomnou dohodou podla zakona €. 18/1996 Z. z.

0 cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske :

Cena za projektovi dokumentaciu stavby :

Cena bez DPH 3 150,00 €
DPH 20% 630,00 €
Cena s DPH 3 780,00 €

Slovom: Tritisicsedemstoosemdesiat eur

Cena za vykon autorského dohladu pocas realizacie stavby :

Cena bez DPH 500,00 €
DPH 20% 100,00 €
Cena s DPH 600,00 €

Slovom: Seststo eur

Kalkulacie cien tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy o dielo — priloha €.1.



6.2

6.3

6.4

Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedena maximalna cena za vypracovanie projektovej
dokumentacie a za vykon autorského dohladu zohladruje vSetky priame,
nepriame naklady, primerany zisk potrebny na vypracovanie projektovej
dokumentacie a na vykon autorského dohfadu uvedeného diela.

Cenu za dielo je mozné menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto
zmluve, ktory musi byt vopred prerokovany s objednavatelom a podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatok za pripadné prace
naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky projektové prace pisomne pozadované
objednavatelom nad zmluvne dohodnuty rozsah, budu povaZované za prace
naviac. Prace naviac sa zhotovitel zavazuje pre objednavatela vykonat na
zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného Statutarnymi organmi
oboch zmluvnych stran, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a
terminy plnenia prac naviac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit fakturu iba na
zaklade objednavky alebo odsuhlasenia prac naviac zastupcom objednavatefla.
Pre vznik naroku zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet dodatok
k tejto zmluve.

7. PLATOBNE PODMIENKY

7.1

7.2

7.3

7.4

Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom
po vykonani a protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacie
objednavatelovi.
Cenu za vykon autorského dohladu uhradi objednavatel na zaklade faktury
vystavenej zhotovitefom po ukonceni vykonu, t.j. po ukonCeni a odovzdani
stavby zhotovitelom stavby objednavatelovi.
Faktura bude obsahovat tieto udaje :

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

- Cislo zmluvy

- Cislo faktury

- den odoslania a splatnosti faktury

- oznacenie pefniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit

- oznacenie sluzby

- celkovu fakturovanu sumu

- peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela

- kalkulaciu ceny vykonanych projektovych prac, resp. vykonu

autorského dohfadu

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie.



7.5

7.6

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo dna jej doruenia do podatelne
objednavatelovi. V pripade, ze faktura bola vratena na doplnenie, plynie nova
lehota splatnosti od doru€enia doplnenej, resp. opravenej faktury.

Zmluvné strany tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postupenia pohladavok
vzniknutych zo zmluvného vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1

8.2

9.2

9.3

Objednavatel sa zavazuje, Zze poc€as vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v
rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupésobenie, spocivajuce najma v
odovzdani doplnujucich informacii potrebnych pre vypracovanie projektovej
dokumentacie a pre zabezpecenie vykonu autorského dohladu.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vykone autorského dohladu podfa ¢lanku
4. tejto zmluvy s odbornou starostlivostou a podla pokynov objednavatela, v
sulade s jeho zaujmami, ktoré pozna alebo musi poznat, a to v sulade s
ucCelom, ktory ma byt vykonom autorského dohlfadu dosiahnuty a ktory mu je

znamy.
8.3 Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy riadne a vcas.
. ZARUCNA DOBA
9.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze odovzda zhotovenu projektovi dokumentaciu

spbsobilu na dojednany ucel vyuZitia a zavazuje sa pri zhotovovani projektove;j
dokumentacie dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy a technické normy
platné v ¢ase spracovania predmetnej dokumentacie a zodpoveda za jej vady v
Case jej odovzdania v sulade s ustanovenim § 560a nasl. paragrafov
Obchodného zakonnika, ak ide o vady spdsobené zanedbanim povinnosti
zhotovitela a je povinny tieto vady odstranit v lehote dohodnutej s
objednavatelom. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu za kvalitu
technického rieSenia po dobu 36 mesiacov odo dhna odovzdania projektovej
dokumentacie objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze autorsky dohlad bude vykonavany podla tejto
zmluvy a Ze pocas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mat’ vlastnosti
dojednané v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za odbornu spravnost
podanych rozhodnuti.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri vykone autorského dohlfadu podnikne vSetky
kroky k zaisteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokonCeného
diela, ako aj pofas doby =zaruky, dohodnutej medzi objednavatelom a
zhotovitelom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené projektom, stavebnym



povolenim a ustanoveniami prislusnych STN a inych vS8eobecne zavaznych
pravnych predpisov.

9.4 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v Case jej
odovzdania objednavatefovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych
noriem (ak sa prejavia poCas realizacie stavby podla tejto projektovej
dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizacnych nakladov, ¢o
spbsobi napr. neuplnost projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti s
vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v
rozpocte).

9.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov
prevzatych od objednavatela a on ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na nu upozornil objednavatela a ten na
ich pouziti trval.

9.6 Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne
reklamaciu a dohodnut’ so zhotovitefom lehotu na jej odstranenie.

9.7 Ak ide o vadu, za ktoru zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na
bezplatné odstranenie vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia
v poZadovanej kvalite na naklady zhotovitela.

9.8 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne
dohodnutej s objednavatefom.

9.9 Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla
podmienok urenych v tejto zmluve. V takom pripade nie je objednavatel v
omeskani.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Zze poCas zaruCnej doby ma
objednavatel pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne
odstranit bez zbytoéného odkladu.

9.11 Zhotovitel je povinny vykonavat dielo plynule a bez prerusenia tak, aby postup
vykonavania diela daval realny predpoklad, Ze dielo bude riadne a v€as podfa
podmienok tejto zmluvy vykonané. Pre pripad, Ze objednavatel vyhodnoti, ze
postup vykonavania diela nezodpoveda predpokladanému terminu ukoncenia a
odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovitela na tuto skutoénost pisomne
upozorni a urCi mu primeranu lehotu na odstranenie tohto nedostatku. Ak
zhotovitel nevykona potrebné opatrenia na napravu uvedeného stavu v
stanovenej lehote, takéto poruSenie povinnosti zhotovitefa sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

10. ZMLUVNE POKUTY
10.1.V zmysle ¢€l. 5. tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal dokoncit a odovzdat’ objed-
navatelovi projektovi dokumentaciu najneskér do 100 dni od zacatia pro-
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jektovych prac. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade omeSkania s od-
ovzdanim projektovej dokumentacie zaplati zhotovitel objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 20 eur za kazdy deri omesSkania s odovzdanim diela.
Objednavatel je opravneny o vySku zmluvnej pokuty znizit fakturaciu
zhotovitela.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia bodu 9.1 alebo bodu 3.6
tejto zmluvy ma objednavatel pravo uctovat a zhotovitel povinnost zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto
zmluvy a povinnost bezodkladne odstranit porusenie bodu 9.1 alebo bodu 3.6
tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplyvajuce na vlastné naklady. V pripade
nesplnenia povinnosti bezodkladne odstranit poruSenie bodu 9.1 alebo bodu
3.6 tejto zmluvy na vlastné naklady, objednavatel ma pravo opakovane
uctovat’ a zhotovitel povinnost’ zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny
uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy.

10.3 Objednavatel ma pravo sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vyske
35 eur jednotlivo za :

a) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na odovzdani staveniska
zhotovitelovi stavby, na preberacom konani, na kolaudacnom konani,
ak mu bola doru¢ena pozvanka minimalne 3 pracovné dni vopred,

b) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na odovzdani a prevzati
stavby alebo jej Casti, ak mu bola doru€ena pozvanka minimalne 3
pracovne dni vopred,

c) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na kontrolnych dnoch
stavby, resp. na pracovnych stretnutiach, za kazdy kontrolny den,
resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doru¢ena pozvanka minimalne 3
pracovné dni pred konanim kontrolného dna, resp. pracovného
stretnutia,

d) za nedodrzanie dohodnutého terminu na predloZenie stanoviska alebo
doplnenia projektovej dokumentacie.

10.4 Splatnost faktur za zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich doruéenia.

10.5 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne
dokoncit, zistené vady bezodplatne odstranit a ani zodpovednosti za
spdsobenu skodu.

10.6 V pripade omesSkania so splnenim povinnosti uhradit splatnu faktiru podla
tejto zmluvy objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi uroky z omeskania
vo vysSke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeSkania. Objednavatel sa
zavazuje, ze takuto zmluvnu pokutu uhradi do 30 dni odo dna, kedy ho
zhotovitel vyzval na jej zaplatenie.

11. SUHLAS NA POUZITIE DIELA
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11.1V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek c&ast, ktorého vykonanie je
predmetom tejto zmluvy, spifia naleZitosti autorského diela podla zakona &.
185/2015 Z. z. (Autorsky zakon), zhotovitel udeluje v zmysle § 65 a nasl.
Autorského zakona objednavatelovi suhlas na pouZitie diela v neobmedzenom
rozsahu, na neobmedzeny ¢as, na neobmedzeny ucel spésobom podla § 19,
ods. 4 Autorského zakona. Zhotovitel poskytuje licenciu objednavatelovi
bezodplatne.

11.2 Zhotovitel na zaklade tejto zmluvy udefuje objednavatelovi suhlas na pouzitie
projektovej dokumentacie (licenciu), ktora ma byt pouzitd ako podklad pre
spravne konania predchadzajuce zahajeniu stavebnych prac, na vyber
zhotovitela stavby v procese verejného obstaravania a nasledne aj ako
podklad pre samotné stavebné prace.

11.3 Zhotovitel vyhlasuje, Zze projektova dokumentacia je autorskym dielom a
zhotovitel je opravneny na jej pouzitie v sulade s Autorskym zakonom ako aj
na udelenie licencie podla tohto ¢lanku.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluva zanika:
a) dohodou
b) odstupenim od zmluvy.

12.2 Zmluvna strana je opravnena odstupit od zmluvy v pripadoch ustanovenych
Obchodnym zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.

12.3 Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti na ucel odstupenia od zmluvy sa
povaZzuje:

a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v ¢l. 6.

b) omeskanie s vykonanim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému
terminu plnenia o viac ako 1 mesiac

c) nedodrzZanie terminu na odstranenie vad diela

d) porusenie bodu 3.6 tejto zmluvy.

12.4 V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povazuje za nepodstatné
porusenie zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost ani v
dodato¢ne primeranej lehote, ktord mu bola na to poskytnuta, je objednavatel
opravneny odstupit od zmluvy.

12.5 Odstupenie od zmluvy je uc€inné driom doru€enia oznamenia o odstupeni od

zmluvy druhej zmluvnej strane.
12.6 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
12.7 Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu Skody vzniknuté
porusenim zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA
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13.1 Ostatné vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy sa budu riadit prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne platnych
pravnych predpisov.

13.2 VSetky zmeny tejto zmluvy o dielo budu vypracované vo forme pisomného
dodatku odsuhlaseného a podpisaného oboma stranami.

13.3 Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a ObcCianskeho zakonnika
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.

13.4 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda
zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Prievidzidna: ........cc.cccevviienene Vo (o[ F- [
JUDr. Katarina Machackova Vladislav Chlpek
primatorka mesta funkcia
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