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                                   Zmluva č.  25/01/2022/RV 

 por.  č.  336/01/2022 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník :                                         Monika Bodnárová r. Váradyová,       

Dátum narodenia:                       

Korešpondenčná adresa:  

IČO:   

DIČ: 

IČ DPH:  

Právna forma:   

Peňažný ústav:  

IBAN:  

SWIFT/BIC  

Tel. spojenie:   

  

 

 

  

ďalej len “stavebník“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1  

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. II/526 ( ďalej len „pozemná  

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického  

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“ ), ktorá má podľa  

zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy  

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu: " Predajný stánok Rožňava“, realizácia  vodovodnej 

prípojky “  (ďalej v texte ako „stavba“) v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá 

bola vypracovaná zodpovednou projektantkou Ing. Zuzanou Kintšerovou reg. č. : ŽO 

253/1992 , Projektovanie stavieb, TVS – zdravotechnika ( vodovod, kanalizácia ) , 

048 01 Rožňava , v mesiaci 01/2021      ( ďalej len  „ projektová dokumentácia“  ).  

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovaný  

 stavebný objekt: vodovodná prípojka navŕtavaním. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti 

s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

1. Predmetom zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je časť cestného telesa cesty  

      č. II/526 v zastavanom území sídelného útvaru obce Rožňava  za účelom 

realizácie stavby " Predajný stánok Rožňava“, realizácia  vodovodnej prípojky “  
 v katastrálnom území Rožňava . 

      Vodovodná prípojka bude zriadená za účelom napojenia predajného stánku 
krmív stavebníka nachádzajúceho sa na pozemku podľa stavu C KN v zastavanom 

území obce   parcelné  č. 1956/14  zapísanom na LV č. 4080 vo vlastníctve stavebníka 

na verejný vodovod. Napojenie vodovodnej prípojky bude z existujúceho 

verejného vodovodu DN100 mm pomocou navŕtavacieho pásu DN200/25 mm 

s ventilovým poklopom. Trasa verejného vodovodu je vedená v krajnici cesty č. 

II/526 po pozemku podľa stavu E KN parcelné č. 2407 evidovanom na LV č. 4493 vo 

vlastníctve mesta Rožňava a predajný stánok stavebníka sa nachádza v susedstve 

uvedeného pozemku. Trasa verejného vodovodu je vedená v pravom jazdnom pruhu 

cesty č. II/526 Šafárikova – smer Rožňava – Brzotín , vo vzdialenosti 1 m od 

okraja obrubníka oddeľujúceho jazdný pruh od chodníka. Samotné napojenie 

vodovodnej prípojky na verejný vodovod nie je možné z technického hľadiska 

previesť tak, aby nedošlo v kumulatívnom staničení 161, 837 km predmetnej 

cesty k zásahu do cestného telesa  cesty č. II/526 t. j. povrchu vozovky 

a podkladových vrstiev na tejto  veľmi frekventovanej komunikácii. Realizácia 

predmetnej cesty bude prevedená spoločnosťou VVS a.s. závod Rožňava  

 zaužívaným technologickým postupom, profesionálne a cestné teleso predmetnej 

cesty bude uvedené do pôvodného stavu.  
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 Pozemky dotknuté stavbou nie sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja. 

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5,  zákona č.135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov      

požiadal stavebník Okresný úrad Rožňava odbor cestnej dopravy a  

     pozemných komunikácií. 

3.   Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie:  

                                                                                              od 27.06.2022  do 29.06.2022 . 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

            rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

            užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej ohliadky        

            dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK  

            (referent technicko-správneho oddelenia, e- mail:  ondrej.tomasik@scksk.sk telef.  

spojenie 0917 626 264  ) v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác. 

Účastníci po spoločnej fyzickej prehliadke prevezmú stavbu, po dočasnom užívaní  

cestnej komunikácie, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa, vedený zápis bude následne slúžiť ako  

podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi 

stavebníkom a správcom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa  

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za  

       bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Rožňava , odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom OU-RV-OCDPK 

–  2022/005045-002 zo dňa 25.05.2022, v určení použitia dopravného značenia pod 

číslom OU-RV-OCDPK - 2022/005043-002 zo dňa 18.05.2022 , v povolení na 

čiastočnú uzávierku OU-RV-OCDPK-2022/005044-002 zo dňa 25.05.2022, ako aj 

v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom IU - 2021/ 

3081 – 9026  zo dňa 02.08.2021 a  Úradu KSK pod číslom 3828/2022/OSM-13543 

zo dňa 08.04.2022. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval  

            negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na  

            ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu  

      cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy  

      na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti s 

      s realizáciou stavby tretím osobám. 
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9. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti,  ktoré by stavebníkovi   

            bránili zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy, podľa projektovej  

            dokumentácie, v súlade so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja  

            alebo vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný túto  

 skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci  

 písomný súhlas na prípadnú zmenu.  

            Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta  

            vo výške 700,- €. 

10. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia  

            správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú     

            úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

11. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred ukončením  

            zvláštneho užívania vyzve správcu ( ako v čl. III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu  

            predmetu dočasného zvláštneho užívania. 

Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis  

stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukončení prác, vrátane 

fotodokumentácie. 

12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

            komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

            užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

            každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

            povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného  telesa č. II/526 

s príslušenstvom a následnú stavebnú úpravu cestného telesa poskytuje na kvalitu 

vykonaných prác záruku 5 rokov, odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. 

IV. bod 11 zmluvy. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť 

za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním 

realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na 

cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, 

v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov 

uplatní u stavebníka. 

2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie  cesty  

č. II/526 je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré 

aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch 

na cestnom telese jeho podkladných vrstiev (narušenie rastlého stavu terénu či 

rozšírenie jazdného pruhu cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles 

vozovky, ktorý môže nastať napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri napojení 

na pozemnú komunikáciu.  

V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na 

vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných 

noriem a TP, ktorú odsúhlasí so správcom. 
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3. V prípade budúcej opravy cesty č. II/526, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety 

vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade 

potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné 

náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle podľa 

osobitného predpisu. 

2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje 

na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

 

  V  Košiciach   dňa: 8.6.2022            V  Rožňave   dňa: 02.06.2022 

 

 

                     Správca:                     Stavebník: 

 

...................................................................               ............................................................. 
 Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA              Monika Bodnárová r. Váradyová    

              generálny riaditeľ                                                            stavebník  

 

                                                                                     

                                                 


