Zmluva €. Z-D-2022-000659-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s § 45 zdkona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribucna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan MiSkar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(d’alej len ,,Viastnik“)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Obec PlieSovce

Hviezdoslavova 1, 962 63 PlieSovce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK33 5600 0000 0012 1972 9001
ICO: 00320 170
DIC: 2021339364
zastupeny:

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Sykora — starosta obce
opravnena osoba vo veciach technickych: Vladimir Macko
(d’alej len ,,Ziadatel*)

(Vlastnik a Ziadatel d’alej spoloéne len ,,Zmluvné strany“)

PREAMBULA

KedZe

- Vlastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatelom distribuénej sustavy v zmysle zdkona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o energetike®). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu€nej sustavy je zabezpedit spolahlivé, bezpeéné a
ucinné prevadzkovanie distribu€nej sustavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost' sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poZiadavkam uc€astnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej sustavy a distriblciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je su€ast'ou distribuénej sustavy Vlastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmluvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba“),

- Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpedenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim PreloZky,

v nadvéznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpecit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P1676 - PlieSovce pri Skole prelozka NN zemnych vedeni
p.-€. 4236/41

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikaéného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri Rajcianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskdr do 31.12.2023 Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle

¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy
Miesto vykonania Prelozky: K.U.: PlieSovce KNC &.: 4236/41
Vlastnictvo ERZ sa PreloZkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
Prelozky, tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy;

b) predpokladana cena realizacie Prelozky vy&islena Vlastnikom na zaklade technického navrhu;

c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutodnenie inZinierskej &innosti (dalej len ,PD IC*)

Ziadatefom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej predloZenie Vlastnikovi na schvéalenie.

2.2.1l. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvélenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zavere&né prerokovanie a odsthlasenie PD IC

c) realiza¢na cena PreloZky;

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prisluSnym rozhodnutim stavebného
uradu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym n&vrhom a touto zmluvou

Pred zacatim realizacie sa uskutoCni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany z&stupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
PreloZky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zéapis: ,Zapis o odovzdani staveniska®“.
Po fyzickom ukon&eni prac na PreloZke sa uskuto€ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo méze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vlastnika.

Po ukonceni porealizacnej inzinierskej c¢innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutoéni odovzdanie preloz ky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis:

~Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej Casti)“.



Clanok II
Sucinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeci realizaciu Prelozky, t. . vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so Standardmi Vlastnika vtermine v zmysle c¢lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpedi kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpe€enim Prelozky, t.j. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatefa na vykonanie PreloZky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolognost’ resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpedit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie prelozky podpiSe tato tretia strana, priCom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaji nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel pogas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska €innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie Prelozky (priloha €. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a predloZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavereéné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za spineny aZ dfiom jej pisomného schvalenia Vlastnikom
a podpisom Zaverecného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky v sulade so Standardom projektovej
dokumentacie a inZinierskej &innosti Vlastnika na projektovu dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpegit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v kataldgu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predloZi Vlastnikovi v lehote do 31.03.2023 odo dfia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny Grad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene vSetky pravne Ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto G&elom Vlastnik vystavi plni moc Ziadatelovi a to na zaklade dorugenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podla zékona
0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
PreloZky, t.j. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika PreloZky na inG osobu. V pripade
poruenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu
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pokutu vo vySke 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu 8kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podra tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislu§ného stavebného Gradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavézky, $kody alebo naroky tretich oséb v savislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeéi Ziadatel vietky povolenia vratane kolaudadného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskor do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpedi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto Ucelom Vlastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohéd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
denn omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto€ne dotknuty narok vlastnika na nahradu
Skody.

Clanok vV
Naklady na realizaciu Prelozky podla tejto zmluvy

Naklady predstavuju predpokladanu cenu realizacie Prelozky vy€islend Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktoru Dodavatel Prelozku vykona. VySka takto vyCislenych nakladov predstavuje
sumu: 15 869,41,- EUR bez DPH.

Skutoénu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Vlastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dria
podpisu Zavere&ného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skutocna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativhom splneni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

c) ozndmenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urenie skutocnej vySky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za rozvazovaciu
podmienku, ktord ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplnenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
sudastou bude vyhlasenie Ziadatela, Ze Prelozku ERZ nepoZaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.



_ Clanok VIi
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavézuje, Ze na Prelozku, ktori vykona Dodavatel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dha
prevzatia (ukon&enia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podla €lanku | ods. 4 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavéazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknu pogas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dfia pisomného oznamenia vzniku zaru€nej vady Vlastnikom. Vlastnik ma pravo urcit' iny
termin odstrdnenia vady, tento vS8ak nemdze byt kratSi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutocnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy den omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
CiastoCne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaru€na vada neumoznuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktGru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky dal$ie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel' je povinny informovat Vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok VIII
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi kolaudaéné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skuto&nost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitefom a Dodavatelom je zapisom
o technickej spdsobilosti stavby, splneni v8etkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsuhlasenie nemé& Ziaden vplyv na splnenie vSetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokuat. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povaZovany za ukon&eny aZ po splneni vSetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom vodi Vlastnikovi.

. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia (vratane dokladovej €asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizanych dokumentov v Standarde Vlastnika,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- Uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPQO® (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerané v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej u¢elovej mapy pre jednoznacénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT,

- z&pis o prevzati a odovzdani diela medzi Dod&vatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

. Ziadatel zabezpe&i porealizaénl inZiniersku ¢&innost podla $tandardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, ze
Ziadatel porealiza&nu inZiniersku &innost nezabezpedi a nepredlozi doklady podla $tandardov Vlastnika
v termine do 90 dni od ukoné&enia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skutoCnych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omesSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
CiastoCne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle &lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,



- geometricky plan s vyznaCenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, priCom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej ¢asti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmlav s rozhodnutim o povoleni
vkladu a képie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika ziadatel
predlozi v lehotach v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela vo& Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Vlastnika.

6. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynaloZi Vlastnik nasledne na ukon&enie preruenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyucétovania nakladov za dokoncéenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskdér do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpegit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodé&vatela. Stavebny
dozor musi spifat poziadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. 0 Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov. Specializicia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedc&enie (képia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2023 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podfa schvaleného vecného Casového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za vSetku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podla VCP vznikla Vlastnikovi podla Vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribacie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len ,VyhlaSka), povinnost uhradit kompenzalné platby
odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatelom za poruSenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpedit vloZzenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za Ulasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spOsob a postup uskuto€riovania stavby, tak aby bola zaru€ena bezpeCnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat’ za dodrZanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto€nenie Stavby.

f. Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpecit odovzdanie zariadenia po vykonani PreloZky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Udasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusni dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich os6b

1. Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podfa
projektovej dokumentacie PreloZky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.



2.

3.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich 0sdb voéi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budu v dalSom texte tejto zmluvy oznadované ako ,Zatazené nehnutelnosti Ziadatela“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budu v dalSom texte tejto zmluvy oznaCované ako ,Cudzie Zat'azené
nehnutelnosti*. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolo¢ne len
.Zatazené nehnutelnosti®).

Ziadatel je v suvislosti s Prelozkou uskutoénenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spbsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpeéit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajuce v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzduSné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednoucelovej/distribu€nej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za ucelom prevadzky, udrzby, kontroly, odstranovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajice vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajuce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitu.

V pripade ZataZzenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZzenych
nehnutelnosti nachadzajucich sa v zastavanom Gzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpegit' Vlastnikovi
prava zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom ZataZenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi Prava
zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavazok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k ZataZzenym nehnutelfnostiam - pozemkom mimo zastavaného uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za uéelom splnenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, e na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizatného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
v zmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zadznamu
podla vzoru poskytnutého Vlastnikom a képiu navrhu predlozi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaného geometrického planu Vlastnikovi. Ziadatel zabezpedi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v subehu s podanym navrhom na zdznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajucej sa mimo zastavaného uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutnd suginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim zépisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, Uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vy$ke znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvna pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody, ktora
Vlastnikovi vznikne poruenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Pre posudenie toho, &i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného uzemia
obce je rozhodujuci udaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona &. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim prava zodpovedajliceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmlav o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, uUhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich ndhradu Vlastnikom.
. Za G&elom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Vlastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto &lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vySSie uvedenych
vzorovych zmliv, je Ziadatel povinny kazdu takGto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim suhlasom Vlastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych Casti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Vlastnika. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvni pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povaZzuji za splnené diiom doruéenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho praval/prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu Vlastnikovi
. Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto &lanku poskytnut Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu suginnost, a to najma:
a) poskytnat Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfia ich
dorucenia, avSak iba za nasledujucich podmienok:
= Dorucené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
= Dorucené zmluvy budu doru€ené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vSetkych priloh,
= Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedcené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Budu doru€ené vietky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit plni moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.

. Ziadatel sa zavdzuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dna vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prisluSnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dna vyhotovenia porealizaného geometrického planu overeného prisluSnym
katastralnym odborom v sulade stymto ¢&lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Uzemi obce,
pric¢om spdsob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Vlastnik.



Tento termin sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny
termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené
vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s vilastnikom,
resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatefa povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
vlastnika na v8etkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich osGb ktoré budu uplatnené voci Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania od$kodni (zabezpedi) Ziadatel na vlastné naklady.

9. V pripade, e Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi v termine podla ods. 8 tohto &lanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defn omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatefom neumoZiiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutefnostiam
a zabezpecit kolaudacné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktiru uhradit do 14 dni od
doruéenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vSetku
8kodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podla zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku
nevykonania prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Vlastnikovi podra Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietfovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru€enia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatefom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za poruSenie Standardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vSetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatefom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
ur€ena po schvéleni projektovej dokumentécie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
uCet Vlastnika v lehote najneskdr do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto€na vySka nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie PreloZky.

2. Vyska finan¢nej zabezpeky bude uréena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podla tejto zmluvy a inZiniersku &innost’ suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku v8etkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajiacich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavéazuje, ze MPV a IC v prospech
Vlastnika ukon¢i v lehote v zmysle €lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu penazné prostriedky prevedené Vlastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavézku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finan&na zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.



Clanok X
Vyssia moc

1. Ak nastane situacia vy$Sej moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkladne druhd Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukon¢eni. Zmluvné strany musia hladat v3etky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$Sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predIZuju o dobu trvania vyS§Sej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany v8ak nie je vylucena a termin
plnenia sa nepredlZuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhd Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonéeni.

2. Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri€inou bola vy$Sia moc,
pokial Zmluvnd strana s vynaloZenim v8etkej starostlivosti vzniku vy$8ej moci nemohla zabranit.

3. Za okolnosti vy$8ej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od voéle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$Sej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obdianska vojna, generalny $trajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vy$Siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajica vyssie uvedené skutoCnosti.

Clanok XllI
Osobitné dojednania

1. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpecuje jeho vlastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pri€om vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze Vlastnik je opravneny kedykolvek po€as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spOsobu vykonavania prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podfa tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil vlastnik podla ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku ktejto zmluve. Vlastnik je
v pripade odstupenia podfa tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej Casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zéklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti PreloZky sa v tomto pripade rozumeju vSetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie PreloZky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).

3. Pre vylugenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodige, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.

4. Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani CiastoCne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstupenie od zmluvy

1. Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit’ v priebehu realizacie PreloZky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podla tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$Sej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

3. Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana doévernych informacii

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17

anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, ako aj
informacie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené
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informéacie len ,,Déverné informéacie), mdze prijimatel Dévernej informacie poskytnut aj bez
predchadzajuceho suhlasu poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany
(vratane pravnych, uétovnych, darfovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori s bud viazani
v§eobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo su
povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné Udaje Ziadatela.

Povinnost’ zmluvnych stran zachovat ml&anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané
Zmluvnou stranou od tretej osoby.

V8etky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto ¢lanku platia bez ohladu na ukonCenie
platnosti a uc¢innosti tejto zmluvy.

Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov.
Ziadatel je podra &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6b pri spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné uUdaje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na
jeho jednoznacénu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na ucely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
vSetkych vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podfa ¢l. 13 Nariadenia
a o spracuvani osobnych udajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v Casti
Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit’ alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a G€innost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informécii“), tdto Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a uginnost diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii“) je povinny zverejnit tito zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Vlastnik opravneny
poZadovat zmluvnu pokutu vo vySke 30 EUR za kazdy aj zaCaty defi omesSkania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel' je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktary
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody prevySujucej zmluvnu
pokutu, ktoré Vlastnikovi porugenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

VSetky spory budi Zmluvné strany rieSit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuju, ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepSej
moznej miere. Za tymto uCelom sa budd zmluvné strany bez omeSkania vzajomne informovat
o v8etkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,Obchodny zakonnik®) a dal8imi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vsulade s § 262 ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zakonnikom.

11


http://www.sse.sk/

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrZiavat zavazok micanlivosti na zaklade zakona &.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorSich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa mdze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najmd pisomnej, elektronickej, alebo ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, ze citlivé informacie alebo osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejhovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vOle pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 strdn a je vyhotovend v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
Ziadatel obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dfa:1.6.2022 Voo, dna:

Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Obec PlieSovce

Ing. Milan Miskar Ing. Stefan Sykora
povereny riadenim starosta obce

divizie energetické aktiva

Prilohy:

1. Technicky navrh preloZky ’
2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikacného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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