

064/2022

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: 064/2022

Číslo zhotoviteľa: 2022/ED/01/003

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

čl. I.

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Označenie registra:

Číslo zápisu:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

17 317 282

SK2020316298

OR OS Bratislava I, oddiel Sro

991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpenie:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E- mail:

Obec Trenčianska Teplá

M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová, starostka obce

Juraj Vičák

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín

SK07 5600 0000 0006 7637 0001

0676370001 / 05600

00312045

2021080006

032 / 6558 211

obecnyurad@trencianskatepla.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá“, ktorú vyhotovila PROMAT TN s.r.o., Matice slovenskej 447/56, 911 05 Trenčín v júni 2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá“ (ďalej len „projekt“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. 442/2022.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona

č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podľa projektu sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. 442/2022. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve.
4. Dielo musí byť vyhotovené podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

čl. III.

Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etap</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 dní od odovzdania staveniska,
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 70 dní od odovzdania staveniska,
		1.2.2. predpoklad odovzdania staveniska: 06/2022.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektom.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené jedným z dvoch zástupcov objednávateľa uvedených v článku I. ods. 2. tejto zmluvy. Za nepredvídateľnú okolnosť sa považuje vytrvalý dážď jedine v prípade že bude vyhlásený kompetentným orgánom mimoriadny stav, v ostatných prípadoch sa dážď a

bežné poveternostné podmienky zodpovedajúce mesiacom v čase realizácie nepovažujú za nepredvídateľnú okolnosť.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. IV.

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

1.1. SO.01 – Miestna komunikácia a chodník:

a) cena bez DPH.....	78 075,93,- Euro,
b) DPH%	15 615,19,- Euro,
c) cena s DPH.....	93 691,12,- Euro.

1.2. SO.02 – Verejné osvetlenie:

a) cena bez DPH.....	11 221,80,- Euro,
b) DPH%	2 244,36,- Euro,
c) cena s DPH.....	13 466,16,- Euro.

1.3. Predmet zmluvy: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá“ – za body 1.1. a 1.2. SPOLU:

a) cena bez DPH.....	89 297,73,- Euro,
b) DPH%	17 859,55,- Euro,
c) cena s DPH.....	107 157,28,- Euro.

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazu výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, stráženia, osvetlenia,
 - b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektom, spracovanie podkladov vyplývajúcich z podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí v stavebnom konaní,

- c) dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky,
 - d) dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby a elektronického vyhotovenia,
 - e) dodanie porealizačného zamerania stavby 3 x v digitálnej forme vo formáte .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,
 - f) organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,
 - g) vytýčenie všetkých inžinierskych sietí,
 - h) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, potvrdenie o odobraní odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadom, vážne listky).
4. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny. Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navýšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyše, pokiaľ tieto objednávateľ písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane zhotoviteľa, prípadne na strane objednávateľa pokiaľ na ne neupozornil v procese VO a iných zistení súvisiacich s cenou.

čl. V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok, zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať v dvoch čiastkových faktúrach. Prvú čiastkovú faktúru vystaví zhotoviteľ po zhotovení časti diela v minimálnom objeme 50 % zmluvnej ceny. Druhú čiastkovú faktúru vystaví zhotoviteľ po ukončení a odovzdaní diela.
2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
3. Podkladom pre vystavenie prvej čiastkovej faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Podkladom pre vystavenie druhej čiastkovej faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a protokol o prevzatí diela objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

4. Faktúra je splatná do 50 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10 % z celkovej ceny diela, ktoré zhotoviteľovi uhradí do 30 dní po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov. Podkladom je zápis o kompletnom odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.

čl. VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné ukončenie všetkých prác a úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia väd, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy.

čl. X.

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác a pod. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) ale je držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Obce Trenčianska Teplá a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.
3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé

neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite.
5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady vypratať stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas stavenisko, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ dobrovoľne nevyprace stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávateľ všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávateľa alebo inej, objednávateľom určenej osoby, pričom objednávateľ bude oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti s vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný.

6. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto zmluvu o dielo v prípade, že ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte Obce Trenčianska Teplá na predmetnú akciu.
8. Objednávateľ poveruje zhotoviteľa na výkon funkcie koordinátora BOZP na stavbe oprávnenou osobou.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade, že postup prác splní podmienky pre OZNÁMENIE - príloha č.1 k nariadeniu vl.č. 396/2006 zz, toto oznámenie spracuje a nahlási inšpektorátu práce.

čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :

- a) bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
- b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozomený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
- c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
- d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
- e) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

- 2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.
- 3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Obec Trenčianska Teplá zverejní Centrálne registri zmlúv.
- 3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
- 4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Trenčianska Teplá vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
- 5. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Počas výstavby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vstup do bytových domov, ktoré budú dotknuté výstavbou, ich majiteľom, rýchlej záchrannej službe, požiarnikom a vozidlu vyvážajúcemu komunálny odpad. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Dodatok bude uzavretý do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia obomi zmluvnými stranami. V prípade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, prípadne zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím dodatku odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní navyše prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
8. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.
9. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V Žiline, dňa...15-06-2022

V Trenčianskej Teplej, dňa 16.06.2022


Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Anton Boc
vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci

Za objednávateľa:

JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová
starostka obce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá
 Názov objektu: Rekonštrukcia MK - ul. Braneckého, Trenč. Teplá
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Dič

Objednávateľ: Obec Trenčianska Teplá

Projektant

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

12.05.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	89 297,73	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimoslav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		89 297,73	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka STRABAG s.r.o.

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		89 297,73
24	20,0 %	89 297,73 DPH	17 859,55
25	%	DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)		107 157,28

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľzáva doložka		0,00
29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá
Objekt: Rekonštrukcia MK - ul. Braneckého, Trenč. Teplá
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Trenčianska Teplá
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 12.05.2022



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	SO.01 - Miestna komunikácia a chodník	78 075,93
	SO.02 Verejné osvetlenie	11 221,80
	<u>Celkom</u>	<u>89 297,73</u>



STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(01)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá
 Objekt: Rekonštrukcia MK - ul. Braneckého, Trenč. Teplá
 Časť: JKSO

Objedávateľ: Obec Trenčianska Teplá
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 12.05.2022

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sedoba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

80.01 - Miestna komunikácia a chodník

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

78 075,93

78 926,60

21 868,91

1			111212131	Odstánenie drevin výšky nad 1 m a priemer v rovni	m2	28,000	0,00	0,00	20,0
2			113108121	Rozborka dlažby pre chodcov z betónu, dlaždic alebo kameňa	m2	92,400	4,73	438,90	20,0
3			113107111	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameňa (sč. hr. do 100 mm, do 200 m2)	m2	92,400	3,50	323,40	20,0
4			113107112	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameňa (sč. hr. 100-200 mm, do 200 m2)	m2	92,400	5,25	485,10	20,0
5			113107222	Odstánenie podkladov alebo krytov z kamene (sč. hr. 100-200 mm, nad 200 m2)	m2	491,000	5,25	2 577,75	20,0
6			113107232	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu (sč. hr. 150-300 mm, nad 200 m2)	m2	491,000	21,23	10 423,60	20,0
7			113107241	Odstánenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	491,000	3,17	1 556,47	20,0
8			113191115	Frízovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	7,200	4,75	34,20	20,0
9			113201211	Výstavba obrubníkov cestných betónových	m	18,100	5,43	98,26	20,0
10			122202202	Odpločky pre cesty v horn. hr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	147,400	18,91	2 787,33	20,0
11			122202209	Príprtok za lepkosť horn. hr. 3 pre cesty	m3	147,400	0,24	35,38	20,0
12			132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. hr. 3 do 100 m3	m3	15,162	24,96	378,93	20,0
13			132201109	Príprtok za lepkosť horniny hr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	15,162	0,24	3,64	20,0
14			133201101	Hĺbenie kachet v horn. hr. 3 do 100 m3	m3	24,010	22,57	541,91	20,0
15			133201109	Príprtok za lepkosť horniny hr. 3	m3	24,010	0,24	5,76	20,0
16			151101201	Zhotovenie paženia sten výkopu príslušné hl. do 4 m	m2	27,440	9,34	256,29	20,0
17			151101202	Zhotovenie paženia sten výkopu príslušné hl. do 8 m	m2	27,440	14,00	384,16	20,0
18			161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. hr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	24,010	1,98	47,54	20,0
19			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. hr. 1-4	m3	32,783	0,37	12,12	20,0
20			162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. hr. 1-4	m3	153,809	3,14	482,96	20,0
21			167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. hr. 1-4	m3	153,809	1,59	244,58	20,0
22			171101104	Náhrady z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	m3	3,600	4,15	14,94	20,0
23			171201201	Uloženie odpadu na skládke	m3	153,809	0,83	127,66	20,0
24			171201201	Poplastok na skládke - zemina	m3	153,809	0,01	1,54	20,0
25			174101001	Záhyby zhutnený jím. sachet, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,783	3,48	113,36	20,0
26			180402112	Zalesenie parťového trávniku výševami vo svahu 1:5-1:2	m2	122,800	1,28	157,18	20,0
27			005724201	Zmes trávna parťová púševná	kg	4,912	8,17	40,13	20,0
28			182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosť do 100 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	122,800	0,93	114,26	20,0
29			183403252	Obrábanie pôdy vličením na svahu 1:5-1:2	m2	122,800	0,47	57,72	20,0
30			183403253	Obrábanie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2	m2	122,800	0,35	42,98	20,0
31			183403261	Obrábanie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2	m2	122,800	0,53	65,08	20,0
32			185831111	Doprava vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	1,500	11,67	17,51	20,0

2 - ZÁKLADY

1 332,48

1 075,42

20,0

33			212732127	Trstiny z nasledujúceho podlažia DN 160 so štruktúrnym lôžkom s obšypom	m	108,300	8,93	967,42	20,0
34			215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 80% PS a nešupr. id do 0,8	m2	626,900	0,41	257,03	20,0

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 143,88

35			431577777	Podklad pod dlažbu z kameňa (sč. hr. 30-100 mm)	m2	143,400	1,66	238,04	20,0
36			431971112	Položenie podkladnej vrstvy z geotextílie, uchytenie sponami z betónovej ocele	m2	483,500	1,40	676,90	20,0
37			893660212	Separčná vrstva - Geokompazit Polyfex Rock 85/62; 630 g/m2	m	483,500	4,61	2 228,94	20,0

5 - KOMUNIKÁCIE

33 128,08

38			58486111210	Štandard: 31,5; (E=43MPa) UM30: 31,5; Gp (STN 73 8126) hr. 210 mm	m2	143,400	6,49	930,87	20,0
39			584861118	Podklad zo štandardu (0-63mm), (E=120MPa) ŠD hr. 200-240 mm (STN 73 8126)	m2	483,500	6,46	3 123,41	20,0
40			5871331130	Cementom smotaná zmes, (E=70 MPa) CBGM CB/10; 22CEMIRA32,5N hr. 200 mm (STN EN 14227-1)	m2	483,500	12,33	5 961,56	20,0
41			5731111110	Podklad živ. inštalácie s posypom kam. z estátu 0,7 kg/m2 Pl. A, CA584 (STN 73 8126)	m2	487,100	1,09	530,94	20,0
42			5732111112	Podklad živ. spojovací z cementu a estátu 0,5 kg/m2 PS B; CA584 (STN 73 8126)	m2	487,100	0,92	448,13	20,0
43			5771442111	Asfaltový betón AC 11 O. 8; CA 58/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm	m2	487,100	18,88	9 182,51	20,0
44			5771612240	Betón asfaltový ložný AC 18 L. R; CA 58/70 hr. 70 mm (STN EN 13108-1)	m2	487,100	22,14	10 784,39	20,0
45			5882111132	Rúdenie základovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm š. C 100-300 m2	m2	143,400	11,86	1 700,72	20,0
46			5824001400	Základová dlažba betónová ochranná hr. 80 mm	m2	144,834	9,82	1 420,75	20,0

6 - RÚROVÉ VEDENIA

1 877,51

47			892941212	Zhotovenie vpusť účelnej	kus	2,000	105,03	210,06	20,0
48			892238190	Lapač nečistôt	kus	2,000	31,51	63,02	20,0
49			892238208	Vpusť dlažbová TBV-Q 45/57 ŠS 450x570x50mm	kus	12,000	38,41	460,92	20,0
50			892238230	Vpusť dlažbová TBV-Q 390/50/108	kus	2,000	13,20	26,40	20,0
51			899211113	Ošetrovanie korytných mriež a nádom. hmotnosť jednotky nad 100 do 150 kg	kus	2,000	63,02	126,04	20,0
52			892425100	Mrieža pre vozovku a nádviesku	kus	2,000	171,22	342,44	20,0
53			899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením mrieže	kus	1,000	94,53	94,53	20,0
54			899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením podlažia	kus	2,000	105,03	210,06	20,0
55			899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením hrnica	kus	2,000	84,02	168,04	20,0

7 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

15 788,77

56			913111113	Montáž a demontáž dočasnej dopravnéj značky samostatnej základnej	kus	20,000	11,67	233,40	20,0
57			913111211	Príprtok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a druhý deň použitia	kus	1 400,000	1,17	1 638,00	20,0
58			914001111	Ošetrovanie zvyšných dočasných dopravných značiek na sč. hr. 100 mm, každý alebo objekt	kus	10,000	11,67	116,70	20,0
59			104426107	Značka dopravná reflektantná	kus	10,000	58,33	583,30	20,0
60			914511112	Montáž sč. hr. dopravných značiek do 3,5 m z betónovým základom a podstavcom	kus	5,000	48,23	241,15	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Brančekého, Trenčianska Teplá
 Objekt: Rekonštrukcia MK, ul. Brančekého, Trenč. Teplá
 Časť: JKSO

STRABAG

Objednávateľ: Obec Trenčianska Teplá
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 12.05.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sačzba OP11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61			494450010	Súpr. AJ 60/3 hladký drôbkový	m	17,500	29,18	510,65	20,0
62			915711111	Vodorovné značenie krytov stiehl. farbou, delica čiar š. 120 mm	m	14,000	1,17	16,38	20,0
63			915719111	Príslušenstvo za reflexnú úpravu betónových, delica čiar š. 120 mm	m	14,000	0,23	3,22	20,0
64			915791111	Príslušenstvo za reflexnú úpravu betónových, delica čiar š. 120 mm	m	14,000	0,12	1,68	20,0
65			916611112	Osvetlenie záhon, obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bežnou oparou	m	111,200	8,00	889,60	20,0
66			582173301	Obrubník záhonový ABO 45-20 100x5x20	kus	112,312	1,84	206,65	20,0
67			917862112	Osad. chodník, obrubníka betón, stojateľné s oparou do lôžka z betónu tr. C 16/20	m	237,600	11,86	2 817,94	20,0
68			582174911	Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26	kus	239,978	5,34	1 281,47	20,0
69			918101112	Lôžka pod obrubníky, krepáky, stĺbiky z betónu tr. C 16/20	m3	33,268	123,94	4 123,71	20,0
70			919735123	Rezané stĺpikové betónové kryty alebo podkladu tr. 100-150 mm	m3	23,400	7,82	1 843,03	20,0
71			919735107	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky s presahom 3-4 mm nad okrajom vozovky + tesniaca vložka + lepenica na	m	25,400	3,86	98,04	20,0
72			979024440	Stierka skúška podlažia	kpl	2,000	329,71	659,42	20,0
73			979082212	Vodorovná doprava súle po suchu do 50 m	l	483,986	0,23	106,72	20,0
74			979082213	Vodorovná doprava súle po suchu do 1 km	l	483,986	0,58	280,60	20,0
75			979082219	Príslušenstvo za kľučky dĺžky 1 km súle	l	4 639,660	0,23	1 067,17	20,0
76			979087212	Nekladenie súle na dopravný priestor	l	483,983	0,99	479,34	20,0
77			979118705	Poplatok za uklad. a zneč. st. odp. na ur. sklád. - asfalt. lepenka "C" - zvláštny odpad	l	49,226	0,01	0,49	20,0
78			979131410	Poplatok za uklad. a zneč. st. súle na ur. sklád. - z demol. vozoviek "C" - ostatný odpad	l	414,760	0,01	4,15	20,0
79			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
80			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
81			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
82			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
83			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
84			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
85			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
86			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
87			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
88			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
89			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
90			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
91			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
92			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
93			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
94			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
95			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
96			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
97			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
98			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
99			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
100			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
101			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
102			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
103			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
104			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
105			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
106			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
107			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
108			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
109			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
110			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
111			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
112			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
113			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
114			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
115			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
116			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
117			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
118			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
119			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
120			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0
121			998223011	Prac. hmot. pre požarnú komunikáciu, kryt dielcov	l	584,500	0,21	122,33	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Brančského, Trenčianska Teplá
 Objekt: Rekonštrukcia MK - ul. Brančského, Trenč. Teplá
 Číslo: JK50

Objedávateľ: Obec Trenčianska Teplá
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 12.05.2022

STRABAG

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sažba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122			480420072	Značenie káblí kótsa 3.35/20cm, piesok, plešňa KPL	m	98,000	2,57	248,72	20,0
123			581540101	Piesok	m3	7,000	2,70	18,90	20,0
124			460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	98,000	1,18	111,36	20,0
125			263230291	Výstražná PVC-F fólia hr.0,80mm š.22cm s podložou červená-odhospod. káblov	m	98,000	0,09	8,64	20,0
126			460520042	Mechanická ochrana káblov - šitá plešňa KPL	m	98,000	2,00	192,00	20,0
127			345658402	Chránika PVC, kábelová ochranná plešňa 032789 KPL 200/10 SLER (1m) šitá	kus	98,000	1,35	129,60	20,0
128			460560163	Zálep ryhy šírky 35 hlboky 50 [cm], zámena tr 3	m	98,000	2,31	221,78	20,0
129			460620013	Provizória (oprava terénu, zámena tr 3	m2	34,000	1,41	47,94	20,0
Celkom								59 297,72	

STRABAG

Mlynské Nivy 61/A, 025 18 Bratislava
 (01)

HARMONOGRAM

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ul. Braneckého, Trenčianska Teplá

Objekt:

Časť:

JKS0:

Objednávatel: Obec Trenčianska Teplá

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 12.5.2022

Kód	Popis
1	SO.01 - Miestna komunikácia a chodník
2	SO.02 Verejná osvetlenie

Týždne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



STRABAG

STRABAG s.r.o.

Žilinský Nv 61/A 025 18 Bratislava

(01)

Príloha č. 3 k zod – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
TODA Trade, s. r. o.		Realizácia verejného osvetlenia	13 466

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

V Žiline, dňa 15-06-2022

STRABAG

STRABAG s r o
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(811)

Ing. [redacted]
riadiť oblasti
na základe plnej moci

Ing. Anton Boč
vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zást.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Jána Michela, nar. 27.6.1959, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ján Michel

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Antona Boca, nar. 16.12.1962, bytom Karpatská 32, 911 01 Trenčín,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

.....
Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Anton Boc

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: