



MESTO ŽELIEZOVCE

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

- | | |
|--|--|
| 1.1 Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ: | Mesto Želiezovce
Mestský úrad SNP 2, 937 01 Želiezovce
Ing. Ondrej Juhász – primátor mesta
00 307 696
2021023752 |
| 1.2 Predávajúci:

zapísaný:

konajúci:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- technických:
- zmluvných: | Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka č. 32049/R
Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti
46167145
2023253034
SK2023253034
ČSOB, a.s.
SK37 7500 0000 0040 1361 2418

Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti
Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti |

Článok 2 Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3 Predmet Zmluvy

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy dodať Kupujúcemu tovar pre predmet zákazky s názvom:

Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce

Časť č.2 Detské ihriská a obnova mobiliáru

(ďalej len „Tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovu.

- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. (Príloha č.1 kúpnej zmluvy).
- 3.3 Kupujúci sa zaväzuje objednaný Tovar za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu Zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Predávajúceho alebo tretej osoby, Predávajúci zabezpečí, že Kupujúci nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy získa aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu zmluvy.



MESTO ŽELIEZOVCE

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške:
Cena celkom bez DPH: 63 187,68 Eur
DPH 20%: 12 637,54 Eur
Cena celkom s DPH: 75 825,22 Eur
- 4.2 V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním Tvaru, vrátane dopravy. Predávky sa neposkytujú.
- 4.3 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za dodaný Tvar najneskôr do 14 dní od prevzatia Tvaru Kupujúcim. Predávajúci je povinný priložiť k faktúre za Tvar dodací list potvrdený kupujúcim.
- 4.4 Dátum splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.

Článok 5

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný Tvar bude spĺňať akosť špecifikovanú v prílohe tejto zmluvy – výkaz výmer a bude v súlade so všetkými slovenskými technickými normami.
- 5.2 Miesto dodania Tvaru je: Želiezovce
- 5.3 Predávajúci je povinný dodať Tvar najneskôr do 4 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy objednávatel' objednáva predmet zmluvy.
- 5.4 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu spolu s Tvarom dodací list a všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie Tvaru.
- 5.5 Kupujúci potvrdí dodanie a prevzatie Tvaru na dodacom liste.

Článok 6

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technickej špecifikácie a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať predmet Zmluvy vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré predmet Zmluvy má v čase jeho odovzdania Kupujúcemu. Po odovzdaní predmetu Zmluvy Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré spôsobil Kupujúci porušením návodu na obsluhu stroja.
- 6.3 Záručná lehota na predmet Zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu Zmluvy Kupujúcemu.
- 6.4 V čase trvania záručnej doby má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v technickej špecifikácii predmetu Zmluvy.
- 6.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady si Kupujúci uplatní bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u Predávajúceho.
- 6.6 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy do 30 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Kupujúceho. Ak predávajúci neodstráni oprávnene reklamované vady včas, kupujúci sa môže domáhať zaplata zmluvnej pokuty od predávajúceho vo výške 0,05% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po doručení Správy z ex post kontroly procesu verejného obstarávania (VO) Poskytovateľom NFP, v ktorej konštatuje, že VO prebehlo v súlade so zákonom o VO, a neexistujú žiadne porušenia Zákona o VO, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok



MESTO ŽELIEZOVCE

VO a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

- 7.2 Nakoľko Kupujúci je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že informácie o Zmluve budú zverejnené spôsobom uvedeným v ust. § 5a ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 7.3 Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú má Kupujúci uzatvorenú s Poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
- a) Poskytovateľ NFP (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- Kupujúci je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov, ako aj v prípade neschválenia verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.
- 7.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 7.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: Cenová ponuka
- 7.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 7.7 Zmena tejto zmluvy nesmie byť v rozpore so súťažnými podmienkami a s ponukou predloženou Predávajúcim.
- 7.8 Predávajúci podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 7.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

Želiezovce, dňa:

V mene Kupujúceho: 15 -06- 2022

Ing. Ondrej Juhász
primátor mesta



V Trenčíne, 13.06.2022

V mene Predávajúceho:

IČO

www.verimevzauvaz.sk

Tomáš Kyselica
konateľ spoločnosti

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce		Miesto: Železovce	
Objekt : SO 01 Stavebné práce lokalita sídlisko Mierová		JKSO	
Časť : SO-01.2 Detské ihrisko (bez dopad plochy) sídlisko Mierová			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 25.04.2022
Odberaťel: Mesto Železovce		IČO:	
		DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: Verime v Žabavu, s.r.o		IČO: 46167145	
		DIČ: 2023253034	IČ DPH: SK2023253034
Projektant: Ing. Peter Jacko, Ing. arch. Lukáš Vachuna		IČO:	
		DIČ:	IČ DPH:
		0	0
		0	0
		0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoci	0,00
3	MCE	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00
5	Súčet	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska 0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00	
13	Sťažené podmienky 0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00	
14		0,00	19		0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 110,00
22	DPH 20% z: 4 110,00 822,00
23	DPH 0% z: 0,00 0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23: 4 932,00
F	Odpočet - prípočet 0

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum: pečiatka:	pečiatka: podpis: dátum: 18.5.2022 pečiatka:
---	---

Verime v Žabavu, s.r.o. (2)
 IČO: 46167145

Odberteľ: Mesto Železovce
Projektant: Ing. Peter Jacko, Ing. arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ: Verime v Zábavu, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 25.04.2022

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce

Objekt : SO 01 Stavebné práce lokalita sídlisko Mierová

Časť : SO-01.2 Detské ihrisko (bez dopad. plochy) sídlisko Mierová

Rozpočet výroba

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suť v T Spolu	Nh Spolu
MATERIAL spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	4 110,00	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	4 110,00	4,25800	0,000	0,000

IČO:

Odberateľ: Mesto Želiezovce
Projektant: Ing.Peter Jacko, Ing.arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.04.2022

Stavba : Želiezovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce

Objekt :SO 01 Stavebné práce lokalita sídlisko Mierová

Časť :SO-01.2 Detské ihrisko(bez dopad.plochy)sídlisko Mierová

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
--------------	------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

MATERIÁL

1	MAT	5530M2325	Prevažovadlo-Detský prvok -viď TS	2,000	kus	490,00	980,00	20
2	MAT	5530M2325.3	Pružinová hojdačka -Detský prvok -viď TS	2,000	kus	400,00	800,00	20
3	MAT	5530M2325.4	Balančné stupienky (6 ks) -Detský prvok -viď TS	1,000	kmpl.	480,00	480,00	20
4	MAT	5530M2325.8	Priskvorky -Detský prvok -viď TS	1,000	kus	450,00	450,00	20
5	MAT	5530M2325.9	Kameri,papier,nožnice -Detský prvok -viď TS	1,000	kus	400,00	400,00	20

MATERIÁL spolu:

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

6	800	002041.1	Montáž prvkov detského ihriska	1,000	kmpl.	1 000,00	1 000,00	20
---	-----	----------	--------------------------------	-------	-------	----------	----------	----

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu: 4 110,00

Rozpočet celkom: 4 110,00

Veríme v Zábavu, s.r.o. (2)

IC

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce				Miesto : Železovce	
Objekt : SO 01 Stavebné práce lokality sídlisko Mierová				JKSO :	
Časť : SO-01 3 Detské ihrisko(s dopad plochou) sídlisko Mierová					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa 25.04.2022	
Odberteľ: Mesto Železovce			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ: Verime v Záhradu, s.r.o.			IČO: 46167145		
			DIČ: 2023253034		IČ DPH: SK2023253034
Projektant: Ing.Peter Jacko, Ing.arch. Lukáš Vachúňa			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
			0		0
			0		0
			0		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocy 0,00
3	MCE	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00%	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19 0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 10 797,68
dátum:		22 DPH 20% z: 10 797,68 2 159,54
		23 DPH 0% z: 0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 12 957,22
		F Odpočet - prípočet 0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum 18.5.2022
pečiatka:	pečiatka:

Verim

IČO: 46 167 145

WW

Odberteľ: Mesto Železovce
Projektant: Ing.Peter Jacko, Ing.arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.04.2022

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce

Objekt :SO 01 Stavebné práce lokalita sídlisko Mierová

Časť :SO-01.3 Detské ihrisko(s dopad.plochou) sídlisko Mierová

Rozpočet výroba

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	0,00	0,00	4,81600	0,000	0,000
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu	0,00	0,00	0,00	0,00000	14,950	26,027
5 - KOMUNIKÁCIE spolu	0,00	0,00	0,00	15,18025	0,000	0,550
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	0,00	0,00	0,00	8,98971	0,000	15,967
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	0,00	0,00	0,00	24,16996	14,950	42,544
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu	0,00	0,00	10 797,68	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom	0,00	0,00	10 797,68	28,98596	14,950	42,544


Veríme v záhoru

IČO: 4

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.04.2022

Rozpočet celkom:	10 797.68
------------------	-----------

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce				Miesto: Železovce																																											
Objekt : SO 02 Stavebné práce lokality sídlisko Slnecná				JKSO :																																											
Časť : SO-02.2 Detské ihrisko (s dopad. plochou) sídlisko Slnecná																																															
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa 25.04.2022																																											
Odberteľ: Mesto Železovce			IČO:																																												
			DIČ:		IČ DPH:																																										
Dodávateľ: Verime v Zábavu, s.r.o.			IČO: 46167145																																												
			DIČ: 2023253034		IČ DPH: SK2023253034																																										
Projektant: Ing. Peter Jacko, Ing. arch. Lukáš Vachuna			IČO:																																												
			DIČ:		IČ DPH:																																										
			0		0																																										
			0		0																																										
			0		0																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 20%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 20%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 15%;">Spolu ZRN</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 35%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas 0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomoci 0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy 0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas 0,00	2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoci 0,00	3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00	4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	0,00	5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 0,00
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																									
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas 0,00																																									
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoci 0,00																																									
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00																																									
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	0,00																																									
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 0,00																																									
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady																																										
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00																																									
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00																																									
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	0,00	18	Projektové práce 0,00																																									
14		0,00%	0,00	0,00	19	0,00																																									
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00																																									
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady																																										
pečiatka:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 35 050,00																																									
podpis:					22	DPH 20% z: 35 050,00 7 010,00																																									
dátum:					23	DPH 0% z: 0,00 0,00																																									
					24	Súčet riadkov 21 až 23: 42 060,00																																									
					F	Odpočet - prípočet 0																																									
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ																																										
podpis:					podpis:																																										
dátum:					dátum 18.5.2022																																										
pečiatka:					pečiatka:																																										
					IČO:																																										



Odberateľ: Mesto Železovce
Projektant: Ing.Peter Jacko, Ing.arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ: Verime v Zábavu, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.04.2022

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce

Objekt : SO 02 Stavebné práce lokalita sídlisko Slniečna

Časť : SO-02.2 Detské ihrisko (s dopad. plochou)sídlisko Slniečna

Rozpočet výroba

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesta	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suf v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	0,00	0,00	5,50400	0,000	0,000
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	118,900	168,656
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00	0,00	0,00	99,58244	0,000	3,608
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	22,03219	0,000	83,917
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	121,61463	118,900	256,181
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	35 050,33	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	35 050,33	0,00000	0,000	0,000

Veríme v Zábavu

Odberateľ: Mesto Želiezovce
Projektant: Ing. Peter Jacko, Ing. arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ: Verimo v Zábavu, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 25.04.2022

Stavba: Želiezovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce

Objekt: SO 02 Stavebné práce lokalita sídlisko Slnecná

Časť: SO-02.2 Detské ihrisko (s dopad. plochou) sídlisko Slnecná

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remedia, výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
MATERIAL								
1	MAT	5530M2325	Prevažovadlo-Detský prvok -vid TS	2,000	kus	490,00	980,00	20
2	MAT	5530M2325.2	Kolotoč -Detský prvok -vid TS	1,000	kus	1 290,00	1 290,00	20
3	MAT	5530M2325.3	Pružinová hľadacia -Detský prvok -vid TS	2,000	kus	400,00	800,00	20
4	MAT	5530M2325.5	Hľadacia -Detský prvok -vid TS	1,000	kus	2 490,00	2 490,00	20
5	MAT	5530M2325.6	Balančné stupienky (šks)	1,000	kus	490,00	490,00	20
6	MAT	5530M2325.7	Veža so šmykáčmi a lanovým mostom	1,000	kus	4 750,00	4 750,00	20
MATERIAL spolu:							0,00	
							0,00	
							0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV							0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE							0,00	
7	221	113107113	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva ľaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	164,000	m2	2,00	328,00	20
8	221	113107231	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	164,000	m2	2,00	328,00	20
9	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. hr. 1-4	50,840	m3	2,00	101,68	20
10	272	167101101	Naladanie výkopu do 100 m3 v horn. hr. 1-4	50,840	m3	2,00	101,68	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							0,00	
							0,00	
							0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE							0,00	
11	221	564281111	Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm	164,000	m2	10,00	1 640,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							0,00	
							0,00	
							0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00	
12	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu hr. C 12/15 s bočnou oporou	52,000	m	6,00	312,00	20
13	MAT	5921B0117	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm svý	52,000	kus	3,00	156,00	20
14	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, kranjky, obruby z betónu hr. C 12/15	7,000	m3	4,00	28,00	20
15	013	979081111	Odvos sule a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	118,600	l	2,00	237,20	20
16	013	979081121	Odvos sule a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 180,000	l	2,00	2 360,00	20
17	013	9954.1	Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami	118,000	l	10,00	1 180,00	20
18	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	121,615	l	10,00	1 216,15	20
19	221	998222091	Pripútak zo zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	121,615	l	1,00	121,62	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							0,00	
							0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							0,00	
							0,00	
							0,00	
OSTATNÉ							0,00	
20	NAD	E21590.1	Zhutnenie podložka po vrstvách	164,000	m2	5,00	820,00	20
21	NAD	R77.1	Pružná priepustná podložka SBR (zmes gum. granulátu a PU pojiva) hr. 25 mm	164,000	m2	35,00	5 740,00	20
22	NAD	R77.2	EPDM povrch pre športové ihriská min. hr. 10 mm	164,000	m2	45,00	7 380,00	20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady							0,00	
23	800	002041.1	Montáž prvkov detského ihriska	1,000	kmp.	2 200,00	2 200,00	20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:							0,00	
							0,00	
OSTATNÉ spolu:							35 050,33	
Rozpočet celkom:							35 050,33	

Verimo v Zábavu, s.r.o. ②

Stavba: Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce				Miesto: Železovce	
Objekt: SO 02 Stavebné práce lokalita sídlisko Slnecná				JKSO	
Časť: SO-02.4 Obnova mobiliáru sídlisko Slnecná					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 25.04.2022	
Odberteľ: Mesto Železovce				IČO:	
Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.				DIČ:	
				IČ DPH:	
Projektant: Ing Peter Jacho, Ing arch. Lukáš Vachuna				IČO: 46167145	
				DIČ: 2023253034 IČ DPH: 2023253034	
				IČO:	
				DIČ: IČ DPH:	
0				0	
0				0	
0				0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoci 0,00
3	MCE	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	0,00
5	Súčet	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	Spolu ZRN	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska 0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy 0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky 0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00
14	0,00%	0,00	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 300,00
22	DPH 20% z: 4 300,00 860,00
23	DPH 0% z: 0,00 0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23: 5 160,00
F	Odpočet - pripočet 0

projektant, rozpočtár, cenár podpis: dátum: pečiatka:	pečiatka: podpis: dátum: 18.5.2022 pečiatka:
--	---

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

Veríme v Zábavu, s.r.o. ②

Odberateľ: Mesto Železovce
Projektant: Ing. Peter Jacko, Ing. arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ: Verime v Zábavu, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.04.2022

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce

Objekt : SO 02 Stavebné práce lokalita sídlisko Slnecná

Časť : SO-02.4 Obnova mobiliáru sídlisko Slnecná

Rozpočet výroba

Popis položky, stavebného diela, remesta

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suť v T Spolu	Nh Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	0,00	0,00	0,40800	0,000	0,000
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	4 300,00	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	0,40800	0,000	0,000

Odberateľ: Mesto Železovce
Projektant: Ing. Peter Jacko, Ing. arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.04.2022

Stavba : Železovce - Regenerácia vnitroblokov sídlisk v meste Železovce

Objekt : SO 02 Stavebné práce lokalita sídlisko Slnčná

Časť : SO-02.4 Obnova mobiliáru sídlisko Slnčná

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
MATERIÁL								
1	MAT	5530M2535.1	Lavica s operadom min rozmer 1700x500 mm	5,000	kus	230,00	1 150,00	20
2	MAT	5530M2535	Kruhové lavic. sedenie	1,000	kus	1 800,00	1 800,00	20
3	MAT	5530M2535.2	Odpadový kôš min rozmery 450x450 mm	2,000	kus	230,00	460,00	20
MATERIÁL spolu:							0,00	
							0,00	
OSTATNÉ								
OST - vedľajšie rozpočtové náklady							0,00	
4	800	002111.1	Montáž prvkov	1,000	súbor	890,00	890,00	20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:							0,00	
OSTATNÉ spolu:							4 300,00	
Rozpočet celkom:							4 300,00	

Veríme v Zábavu, s.r.o.

IČ

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce				Miesto : Železovce	
Objekt : SO 01 Stavebné práce lokalita sídlisko Mierová				JKSO :	
Časť : SO-01.5 Obnova mobiliáru sídlisko Mierová					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 25.04.2022	
Odberateľ: Mesto Železovce			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
Dodávateľ: Verime v Zábavu, s.r.o.			IČO: 46167145		
			DIČ: 2023253034		IČ DPH: SK2023253034
Projektant: Ing Peter Jacko, Ing arch. Lukáš Vachuna			IČO:		
			DIČ:		IČ DPH:
			0		0
			0		0
			0		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas 0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoci 0,00
3	MCE	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné	0,00	0,00	0,00	9	0,00
5	Súčet	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	Spolu	D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťaženie podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00
14		0,00%	0,00	19	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

projektant, rozpočítateľ cenár	pečiatka:	E Celkové náklady
podpis:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 8 930,00
dátum:		22 DPH 20% z 8 930,00 1 786,00
		23 DPH 0% z: 0,00 0,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23 10 716,00
		F Odpočet - pripočít 0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum 18.5.2022
pečiatka:	pečiatka:

Odberateľ: Mesto Železovce
Projektant: Ing.Peter Jacko, Ing.arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ: Verime v Žabavu, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.04.2022

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce

Objekt :SO 01 Stavebné práce lokalita sídlisko Mierová

Časť :SO-01.5 Obnova mobiliáru sídlisko Mierová

Rozpočet výroba

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	0,00	0,00	1,12200	0,000	0,000
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	8 930,00	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	1,12200	0,000	0,000

IC

Odberteľ: Mesto Železovce
Projektant: Ing.Peter Jacko, Ing.arch. Lukáš Vachuna
Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.04.2022

Stavba : Železovce - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Železovce

Objekt : SO 01 Stavebné práce lokalita sídlisko Mierová

Časť : SO-01.5 Obnova mobiliáru sídlisko Mierová

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
MATERIÁL								
1	MAT	5530M2535.1	Lavička s operadom min.rozmer 1700x500 mm	16,000	kus	230,00	3 680,00	20
2	MAT	5530M2535	Kruhovú lavic. sedenie	1,000	kus	1 750,00	1 750,00	20
3	MAT	5530M2535.2	Odpadový kôš min.rozmer 450x450 mm	5,000	kus	220,00	1 100,00	20
MATERIÁL spolu:							0,00	
							0,00	
OSTATNÉ								
OST - vedľajšie rozpočtové náklady							0,00	
4	800	002111.1	Montáž prvkov	1,000	súbor	2 400,00	2 400,00	20
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:							0,00	
OSTATNÉ spolu:							8 930,00	
Rozpočet celkom:							8 930,00	

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Veríme v Zábavu, s.r.o.

MESTO ŽELIEZOVCE
MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE

15 -06- 2022 -1-

Dátum: Hodina: 09:25
Počet listov: 12 Počet príloh: 0
Počet odovzdaných exemplárov:
Č. záznamu: H314/2022 Č. spisu:
Prevzal: [signature] Vybavuje:
Podané osobne: ÁNO / NIE