

Poradie	Kod	Názov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (IČ) / s DPH (CC)	1748420,14	1,2		2098104,17		
1.1.1.		Beladice - rozšírenie ČOV	1748420,14	1		1748420,14		
1.1.1.1.	SO / PS	Prevádzkové súbory	731442,9	1		731442,9		
1.1.1.1.1.	PS 1	Mechanické predčistenie z ČS	88693,34	1		88693,34		
1.1.1.1.1.1.		HI - Hrablice pásové filtrované médium splašková a dažďová odpadová voda. Qh = 30 l/s. - zateplené s vyhrievaním - sklon 75° - šírka betónového žľabu - 500 mm - šírka medzier 6 mm. výšpná výška 1 200 mm od podlahy - materiál hrabíc korozii odolná oceľ	23852,4	1	ks	23852,4		
1.1.1.1.1.2.		Riadiaci rozvádzač pre hrablice	2258,8	1	ks	2258,8		
1.1.1.1.1.3.		Nádoba na odpad. plastová objem 240 l	153,6	2	ks	307,2		
1.1.1.1.1.4.		Kontajnerová bunka prenosná 4.14x2.4x2.68 m pozostávajúca z oceľovej pozinkovanej konštrukcie, z oplaštenia z tepelnoizolačných panelov, z okna, plastových dverí vrátane el. rozvádzača, el. rozvodov, ventilátora, osvetlenia, bleskozvodu, vetracích mriežok	11745,5	1	ks	11745,5		
1.1.1.1.1.5.		P1 a.b.c.d Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolonom a s tepel- ochranou a príslušenstvom Q = 11.0 l/s, h = 8 m. dopravené médium odpadová voda. päťkové koleno DN 80 výtlačné hrdlo DN80 Zabudovaná tepelná ochrana motora a sonda priesaku do motora	7717,7	4	ks	30870,8		
1.1.1.1.1.6.		Vodiace tyče čerpadiel z koróziivzdornej ocele - DN 2" - materiál: oceľ tr. 17	42,9	24	m	1029,6		
1.1.1.1.1.7.		Výtlačné potrubie v rámci ČS - DN 100 - Redukcia DN 80/100 vrátane prírub, lemových nákrúžkov a príslušenstva - materiál oceľ tr.17	81,9	10	m	819		
1.1.1.1.1.8.		Nosné konštrukcie, konzoly, strmene - materiál oceľ tr.17	15,6	44	kg	686,4		
1.1.1.1.1.9.		Nosná konštrukcia zakrytia ČS - materiál oceľ tr.17	15,6	105	kg	1638		
1.1.1.1.1.10.		Sklolaminátové rošty	117,5	4,8	m2	564		
1.1.1.1.1.11.		Pojazdný kladkostroj nosnosť : 0.15t zdvih : 3.0 m ovládanie : posun - ručne, zdvih - ručne "pojazdny kladkostroj je osadený na oceľ. nosníku l-profil, refaz - zdvihacia, bremenová;"	2041,9	2	ks	4083,8		
1.1.1.1.1.12.		HR - Hrubé ručne stierané hrablice - komplet - filtrované médium splašková a dažďová odpadová voda, - stabilná inštalácia do otvoreného kanála - šírka kanála: 600 mm. - šírka medzier medzi prútmí 40 mm. - uhol sklonu hrabíc 60° - Qmax = 30 l/s	15,6	92,4	kg	1441,44		
1.1.1.1.1.13.		Ostatný materiál a konštrukcie nezahnuté v iných položkách. Např: nosné, podperné a pomocné konštrukcie materiál - koróziivzdorná oceľ (nerez)	15,6	60	kg	936		
1.1.1.1.1.14.		Kotviaci a spojovací materiál	36,4	26	kg	946,4		
1.1.1.1.1.15.		Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu, pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	22,1	340	hod	7514		
1.1.1.1.2.	PS 2	Biologické reaktory "a" a "b"	125788,78	1		125788,78		
1.1.1.1.2.1.		Biologický reaktor "a"	22236,16	1		22236,16		
1.1.1.1.2.1.1.		Výtlačné potrubie z ČS - potrubie z HDPE, vrátane tvaroviek DN100	26,7	12	m	320,4		
1.1.1.1.2.1.2.		RO1 - Rozdeľovacia nádržka s vekom z koróziivzdornej ocele - na dva reaktory Podperná konštrukcia rozdeľ.nádržky z koróziivzdornej ocele	15,6	126	kg	1965,6		

		Nátokové potrubie do bioreaktorov						
1.1.1.1.2.1.3.		- PVC DN 125, vrátane tvaroviek, prírub a ostatného materiálu	19,3	18,2	m		351,26	
1.1.1.1.2.1.4.		Uzatváracia klapka DN 125, s oceľovou pákou.	163,8	2	ks		327,6	
1.1.1.1.2.1.5.		Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN150	22,6	4	m		90,4	
1.1.1.1.2.1.6.		Mamutka pre odťah z hladiny DN100	216,8	2	ks		433,6	
1.1.1.1.2.1.7.		Nosné konštrukcie mamutiek z ocele tr. 17	15,6	26	kg		405,6	
1.1.1.1.2.1.8.		P2 a - Čerpanie kalovej vody Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5 m, Q = 4.8 l/s, 230V, plavák	777	2	ks		1554	
1.1.1.1.2.1.9.		Konzola pre zdvíhacie zariadenie čerpadla z koróziivzdornej ocele	15,6	124	kg		1934,4	
1.1.1.1.2.1.10.		Výtláčné potrubie od čerpadla z PP - 2 m + hadica s vystuženou stenou - 3 m - DN50	30,5	5	bm		152,5	
1.1.1.1.2.1.11.		P3 a - Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolenom, vodiacími tyčami a s tepel. ochranou. Q = 4.8 l/s, h = 5 m, materiál telesa šedá liatina	831,2	1	ks		831,2	
1.1.1.1.2.1.12.		Potrubie od čerpadla do kalojemu z HDPE, vrátane tvaroviek DN50	45	9	m		405	
1.1.1.1.2.1.13.		P4 a - Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolenom, vodiacími tyčami a s tepel. ochranou. Q = 4.8 l/s, h = 5 m, materiál telesa šedá liatina	831,2	1	ks		831,2	
1.1.1.1.2.1.14.		Potrubie od čerpadla do strojovne odvodnenia kalu v kalojeme č.1 z HDPE, vrátane tvaroviek DN80	22,6	6	m		135,6	
1.1.1.1.2.1.15.		PM 1 - Ponorné miešadlo v kalojeme cca 2.5 kW, 400V s tepelnou ochranou Príslušenstvo - nosiče miešadiel z ocele tr.17 - zdvíhacie zariadenie - sieťový záves kábla vrátane držiakov - sonda prieniku kvapaliny do motora - monitorovacia jednotka	7679,8	1	ks		7679,8	
1.1.1.1.2.1.16.		Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Např: nosné.oporné, kotviace a pomocné konštrukcie materiál - koróziivzdorná oceľ (nerez)	15,6	40	kg		624	
1.1.1.1.2.1.17.		Kotviaci a spojovací materiál	36,4	15	kg		546	
1.1.1.1.2.1.18.		Montáž prevádzkového súboru.vrátane dopravy materiálu, pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	22,8	160	hod		3648	
1.1.1.1.2.2.		Biologický reaktor "b"	56329,12	1			56329,12	
1.1.1.1.2.2.1.		Manipulačná lávka reaktorov vrátane zábradlia z pozinkovanej ocele a konzol - dĺžka 7.5 m, šírka 0.7 m - okopové plechy - vodivé pospojovanie	6,8	1260	kg		8568	
1.1.1.1.2.2.2.		Nosný stĺp lávky - 1 ks materiál - oceľ tr. 17	15,6	106	kg		1653,6	
1.1.1.1.2.2.3.		Pororošty z kompozitného materiálu (sklolaminát)	117,5	5,8	m2		681,5	
1.1.1.1.2.2.4.		Dosadzovací kužeľ z 8 sklolaminátových segmentov priemeru 6 m	16055	1	ks		16055	
1.1.1.1.2.2.5.		Predĺženie dosadzovacieho kužela vrátane nosných konštrukcií	1611,8	1	ks		1611,8	
1.1.1.1.2.2.6.		Nosná konštrukcia sklolaminátového kužela z pozinkovanej ocele	6,8	364	kg		2475,2	
1.1.1.1.2.2.7.		Nosná konštrukcia deliacich stien denitrifikácie z ocele tr. 17	15,6	730	kg		11388	
1.1.1.1.2.2.8.		PP steny 2 ks	86,7	18,6	m2		1612,62	
1.1.1.1.2.2.9.		Gumový pás	6	11	bm		66	
1.1.1.1.2.2.10.		Recirkulačná mamutka DN150	1174,6	1	ks		1174,6	
1.1.1.1.2.2.11.		Mamutka pre odťah z hladiny DN100	216,8	2	ks		433,6	
1.1.1.1.2.2.12.		Nosné konštrukcie mamutiek z ocele tr. 17	22,8	56	kg		1276,8	
1.1.1.1.2.2.13.		Odtokové žlaby 2 ks z ocele tr. 17	22,8	114	kg		2599,2	
1.1.1.1.2.2.14.		Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN100	16,4	4	bm		65,6	
1.1.1.1.2.2.15.		Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN150	22,6	10	bm		226	
1.1.1.1.2.2.16.		Nosné konštrukcie žlabov a odtokového potrubia reaktorov z ocele tr. 17	15,6	42	kg		655,2	

		PM b - Ponorné miešadlo denitrifikácie cca 1.5 kW, 400W s tepelnou ochranou Príslušenstvo - nosiče miešadiel z ocele tr.17 - zdvihacie zariadenie - sieťový záves kábla vrátane držiakov - sonda prieniku kvapaliny do motora - monitorovacia jednotka						
1.1.1.1.2.2.17.			4878,9	1 ks		4878,9		
1.1.1.1.2.2.18.		P3 b - Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolenom, vodiacimi tyčami a s tepel. ochranou. Q = 4.2 l/s, h = 5 m, materiál telesa šedá liatina	831,2	1 ks		831,2		
1.1.1.1.2.2.19.		Výtláčne potrubie od čerpadla do kalojemu vrátane tvaroviek, materiálu HDPE- DN50	10,9	7 bm		76,3		
1.1.1.1.2.3.		Prevzdušňovací systém	47223,5	1		47223,5		
1.1.1.1.2.3.1.		DA a.b - Kompaktný dýchadlový agregát v protihlukovom ktyre Q=3.5 m3/min, 7p=55 kPa, pripojenie cez FM	5782,4	2 ks		11564,8		
1.1.1.1.2.3.2.		Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného tlakomerového kohúta	115,6	2 ks		231,2		
1.1.1.1.2.3.3.		Potrubie rozvodu vzduchu v duchárni DN80, materiál oceľ tr. 17 vrátane - tvaroviek, prírub, spojov - 3 ks klapiek	66,3	6 bm		397,8		
1.1.1.1.2.3.4.		Potrubie rozvodu vzduchu od dúcharne na reaktor materiál: HDPE DN 80 - vrátane tvaroviek a odbočiek DN 50 pre zvod	22,6	28 bm		632,8		
1.1.1.1.2.3.5.		Prívod vzduchu k mamutkám, PVC, DN 5/4"	9,9	12 bm		118,8		
1.1.1.1.2.3.6.		Armatury rozvodu vzduchu PVC (alt. PP, nerez) - guľové ventily 5/4"	44,4	14 ks		621,6		
1.1.1.1.2.3.7.		Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu materiál: oceľ tr. 17	15,6	46 kg		717,6		
1.1.1.1.2.3.8.		Prevzdušňovací systém PVC DN 50 vrátane perforovanej PP membrány a držiakov - aktívacia	117,5	102 bm		11985		
1.1.1.1.2.3.9.		Zvody prevzdušňovacieho systému vrátane držiakov	191,5	11 ks		2106,5		
1.1.1.1.2.3.10.		Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Napr: nosné, oporné a pomocné konštrukcie materiál - korozivzdorná oceľ (nerez)	20,8	120 kg		2496		
1.1.1.1.2.3.11.		Kotviaci a spojovací materiál	42,9	36 kg		1544,4		
1.1.1.1.2.3.12.		Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu, pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	22,1	670 hod		14807		
1.1.1.1.3.	P5 3	Biologické reaktory "c" a "d"	276240,68	1		276240,68		
1.1.1.1.3.1.		RO2 - Rozdeľovacia nádržka s vekom z korozivzdornej ocele - na dva reaktory Podperná konštrukcia rozdeľ.nádržky z korozivzdornej ocele	15,6	126 kg		1965,6		
1.1.1.1.3.2.		Nátokové potrubie do bioreaktorov - PVC DN 150, vrátane tvaroviek, prírub a ostatného materiálu	22,6	4 m		90,4		
1.1.1.1.3.3.		Uzatváracia klapka DN 150, s oceleovou pákou.	219,7	2 ks		439,4		
1.1.1.1.3.4.		Výtláčne potrubie z ČS -potrubie z HDPE, vrátane tvaroviek DN100	26,7	24 m		640,8		
1.1.1.1.3.5.		Manipulačná lávka reaktorov vrátane a zábradlia z pozinkovanej ocele - 2 ks - dĺžka 12 m, šírka 0.7 m - okopové plechy - vodivé pospojovanie	6,8	4030 kg		27404		
1.1.1.1.3.6.		Zábradlie z pozinkovanej ocele - 27.3 m - okopové plechy - vodivé pospojovanie	6,8	491,4 kg		3341,52		
1.1.1.1.3.7.		Nosný stĺp lávky - 4 ks materiál - oceľ tr. 17	15,6	308 kg		4804,8		
1.1.1.1.3.8.		Pororozšty z kompozitného materiálu (sklolaminát)	117,5	18,6 m2		2185,5		
1.1.1.1.3.9.		2 ks dosadzovacích kužeľov sklolaminátových priemeru 6 m zo 8 segmentov - t.j. 16 segmentov	16055	2 ks		32110		
1.1.1.1.3.10.		Predĺženie dosadzovacieho kužela vrátane nosných konštrukcií	1611,8	2 ks		3223,6		
1.1.1.1.3.11.		Nosná konštrukcia 2 ks sklolaminátových kužeľov z pozinkovanej ocele	6,8	726 kg		4936,8		
1.1.1.1.3.12.		Nosná konštrukcia deliacich stien 2 x 36 m2 z ocele tr. 17	15,6	2830 kg		44148		
1.1.1.1.3.13.		PP steny 2 ks	86,7	72 m2		6242,4		

1.1.1.1.4.1.5.		KJ - Vaňový kontajner objem kontajnera 7.0 m ³ . nosnosť 7.0 t. dĺžka x šírka x výška kontajnera: 3500x1820x1500 mm. materiál kontajnera C-ocel. povrch upravený polyuretánovým náterom. hmotnosť cca 700 kg.	2746,6	2	ks	5493,2	
1.1.1.1.4.1.6.		Kofajový vozík - pre dopravu kontajnera - hmotnosť cca 150 kg.	3885,1	1	ks	3885,1	
1.1.1.1.4.1.7.		Potrubié výtlačku kalu do vretenového čerpadla vrátane prírúb. kolien a uzáveru. DN 80. materiál: HDPE	22,6	37	m	836,2	
1.1.1.1.4.1.8.		Nožový uzáver DN 80 s ručným kolom	477,1	3	ks	1431,3	
1.1.1.1.4.1.9.		Guľový uzáver 1" vrátane koncovky pre pripojenie hadice	41,4	3	ks	124,2	
1.1.1.1.4.1.10.		Potrubié bezpečnostného prepadu z flokulantu DN 50. vrátane kolien a držiakov Materiál: ocel tr.17	42,9	10	m	429	
1.1.1.1.4.1.11.		Potrubié rozvodu technologickej vody DN 25 vrátane kolien a držiakov. Materiál: HDPE	15,6	24	m	374,4	
1.1.1.1.4.1.12.		Potrubié fúgátu a odsadenej vody z kalojem	53,3	2	m	106,6	
1.1.1.1.4.1.13.		Hadica pre oplach - 1/2"	6,5	25	m	162,5	
1.1.1.1.4.2.		Kalojem	37242	1		37242	
1.1.1.1.4.2.1.		PM 2.3 - Ponorné miešadlo v kalojeme cca 2.5 kW. 400VA s tepelnou ochranou - nosič miešadla - zdvíhacie zariadenie	7679,8	2	ks	15359,6	
1.1.1.1.4.2.2.		P2 b.c - Čerpanie kalovej vody Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5 m. Q = 4.8 l/s. 230V. plavák	777	2	ks	1554	
1.1.1.1.4.2.3.		Konzola pre zdvíhacie zariadenie čerpadla z koróziivzdornej ocele - 2 ks	15,6	248	kg	3868,8	
1.1.1.1.4.2.4.		2x Výtlačné potrubie od čerpadla z PP - 2 m + hadica s vystuženou stenou - 3 m - DN50	29,1	10	bm	291	
1.1.1.1.4.2.5.		Fekálová koncovka vrátane uzáveru DN 100 - izolácia potrubia - vyhrievanie potrubia a uzáveru	578,2	1	ks	578,2	
1.1.1.1.4.2.6.		Potrubié odľahu kalu DN100. materiál ocel tr. 17 vrátane tvaroviek. odbočky	98,8	22	bm	2173,6	
1.1.1.1.4.2.7.		Guľový uzáver 1"	41,4	1	ks	41,4	
1.1.1.1.4.2.8.		Potrubié zavzdušnenia DN 1". vrátane tvaroviek mat: ocel tr. 17	27,3	2	m	54,6	
1.1.1.1.4.2.9.		2x Norná stena bezpečnostného prepadu - materiál - ocel tr. 17 (nerez)	15,6	84	kg	1310,4	
1.1.1.1.4.2.10.		P4 b.c - Ponorné kalové čerpadlo s päťkovým kolenom. vodiacimi tyčami a s tepel. ochranou. Q = 4.8 l/s. h = 5 m. materiál telesa šedá liatina	831,2	2	ks	1662,4	
1.1.1.1.4.2.11.		Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Napri: nosné, podperné a pomocné konštrukcie materiál - koróziivzdorná ocel (nerez)	15,6	60	kg	936	
1.1.1.1.4.2.12.		Kotviaci a spojovací materiál	36,4	40	kg	1456	
1.1.1.1.4.2.13.		Montáž prevádzkového súboru.vrátane dopravy materiálu. pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	22,1	360	hod	7956	
1.1.1.1.5.	PS 5	Terciárne čistenie	41420,7	1		41420,7	
1.1.1.1.5.1.		BF - Mikrositový bubnový filter - inštalácia v nerezovej vani - riadiaci rozvádzač - Q = 20 l/s	29454,1	1	ks	29454,1	
1.1.1.1.5.2.		Tabulový uzáver 600 x 650 mm so stojanom a ručným ovládaním	3343	2	ks	6686	
1.1.1.1.5.3.		Rebrik. mat: ocel tr. 17	15,6	24	kg	374,4	
1.1.1.1.5.4.		Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Napri: nosné, oporné a pomocné konštrukcie materiál - koróziivzdorná ocel (nerez)	15,6	40	kg	624	
1.1.1.1.5.5.		Kotviaci a spojovací materiál	36,4	12	kg	436,8	
1.1.1.1.5.6.		Montáž prevádzkového súboru.vrátane dopravy materiálu. pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	22,1	174	hod	3845,4	
1.1.1.1.6.	PS 6	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a AS RTP	90994,8	1		90994,8	

1.1.1.1.6.1.		Biologické čistenie 1. etapa. 2. etapa	31623,6	1		31623,6		
1.1.1.1.6.1.1.		RMT1 (1 pole) - NN rozvádzač skriňový rozmery pola 800x2000x400 mm+ Montážny panel + Podstavec 100 mm. Výroba rozvádzača RMT1. Rozvádzač dodáť kompletný, vrátane prístrojovej náplne, technologického panela, označovacích štítkov, drobného montážneho materiálu	5460	1 ks		5460		
1.1.1.1.6.1.2.		PLC1, PLC2 - v zostave prvkov RMT1 Základná jednotka 8xDI, 4xDO - 2 ks Rozširovacia jednotka 8xDI, 8xDO - 3 ks Rozširovacia jednotka 4xDI, 4xDO - 1 ks Rozširovacia jednotka 2xAI - 1 ks HMI - displej - 2 ks Pamäťová karta 4GB - 2 ks Prepáťové ochrany nap	2145	1 ks		2145		
1.1.1.1.6.1.3.		Osadenie a pripojenie elektrorozvádzača RMT1 - dodávka, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy	265,2	1 ks		265,2		
1.1.1.1.6.1.4.		R-FM-Frekvenčný menič 400V, výkon 5.5 kW umiestnený vo vlastnej skrinke IP66, vrátane montáže	821,1	2 ks		1642,2		
1.1.1.1.6.1.5.		M5-Ovládacia skrinka, nástenná skrinka s výzbrojou, vrátane montáže	160,9	10 ks		1609		
1.1.1.1.6.1.6.		Q1-Servisný odpojovací vypínač, nástenná skrinka, vypínač, vrátane montáže	59,5	10 ks		595		
1.1.1.1.6.1.7.		Q2-Deblokačná nástenná skrinka, zásuvkové pripojenie, vypínač, vrátane montáže	97	1		97		
1.1.1.1.6.1.8.		SS-Svorčovníková skrinka, vrátane montáže	50,2	2 ks		100,4		
1.1.1.1.6.1.9.		Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátane montáže	40,8	2 ks		81,6		
1.1.1.1.6.1.10.		Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátane príslušenstva a montáže	123,5	6 ks		741		
1.1.1.1.6.1.11.		Pripojenie indukčného prietokomera a vyhodnocovacej jednotky	108	5 ks		540		
1.1.1.1.6.1.12.		Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátane príslušenstva a montáže	2405	2 ks		4810		
1.1.1.1.6.1.13.		Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátane príslušenstva a montáže	1585	1 ks		1585		
1.1.1.1.6.1.14.		Ultrazvukový snímač hladiny, konzola na uchytienie, IP67/naávanie 2- vodič, 4 - 20 mA	894,4	1 ks		894,4		
1.1.1.1.6.1.15.		Plavákový spínač v ČS1 - kompaktné prevedenie, vrátane príslušenstva, montáže a oživenia.	123,5	3 ks		370,5		
1.1.1.1.6.1.16.		Plavákový spínač v ČS - kompaktné prevedenie, vrátane príslušenstva, montáže a oživenia.	123,5	3 ks		370,5		
1.1.1.1.6.1.17.		Prenosný vzorkovač, 24 fliaš, 6m sacia výška, napájanie 230V/50Hz, IP65, zálohové napájanie, vyhodnocovacia jednotka, užívateľské programovanie.	10140	1 ks		10140		
1.1.1.1.6.1.18.		Pripojenie elektrorozvádzača R-HI - zabezpečenie napájania, signalizácie	88,4	1 ks		88,4		
1.1.1.1.6.1.19.		Pripojenie elektrorozvádzača R-BF - zabezpečenie napájania, signalizácie	88,4	1 ks		88,4		
1.1.1.1.6.2.		Softvérové riešenia pre 1. a 2. etapu	4810	1		4810		
1.1.1.1.6.2.1.		Naprogramovanie frekvenčných meničov	260	1 sada		260		
1.1.1.1.6.2.2.		Naprogramovanie algoritmov riadenia technológií	1560	1 sada		1560		
1.1.1.1.6.2.3.		Aplikačný SW pre riadiace automaty	2990	1 sada		2990		
1.1.1.1.6.3.		Káblkové rozvody pre 1. a 2. etapu	11081,9	1		11081,9		
1.1.1.1.6.3.1.		Prestup káblov múrom do DN100, zatesnenie prestupu	106,6	4 ks		426,4		
1.1.1.1.6.3.2.		Výkop káblovej rýhy 40x80 cm, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, tešla v smere kábla, polozenie výstražnej fólie, zasypenie rýhy	24,4	35 m		854		
1.1.1.1.6.3.3.		Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, 5x35mm ² , vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	32,2	35 m		1127		
1.1.1.1.6.3.4.		Kábel plastový s medeným jadrom YCY-JZ, 4x4, tienový, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	11,3	30 m		339		
1.1.1.1.6.3.5.		Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 5x2,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	5,7	55 m		313,5		
1.1.1.1.6.3.6.		Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, 2x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	4,3	50 m		215		
1.1.1.1.6.3.7.		Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 12x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	7,2	230 m		1656		
1.1.1.1.6.3.8.		Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-J, 3x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	4,5	175 m		787,5		
1.1.1.1.6.3.9.		Kábel plastový s medeným jadrom JYFY 12x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	9,8	70 m		686		

1.1.1.1.6.3.10.	Kábel plastový s medeným jadrom JYFY 7x1. vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	7,4	195	m	1443	
1.1.1.1.6.3.11.	Kábel plastový s medeným jadrom J-Y(ST)Y 4x2x0.8. vrátanie uloženia, ukončenia a pripojenia	4,8	10	m	48	
1.1.1.1.6.3.12.	Kábel pre zbernicový systém FTP - CAT5e	4,5	5	m	22,5	
1.1.1.1.6.3.13.	Konektory a príslušenstvo pre kábeláž MaR a ASRTP. vrátanie montáže	83,2	1	súb.	83,2	
1.1.1.1.6.3.14.	Pozinkovaný kábelový žlab 62x50. vrátanie veka. spojovacieho a nosného materiálu a montáže	14,7	10	m	147	
1.1.1.1.6.3.15.	Pozinkovaný kábelový žlab 125x100. vrátanie veka. spojovacieho a nosného materiálu a montáže	17,8	20	m	356	
1.1.1.1.6.3.16.	PVC žlab 80X40 vrátanie spojovacieho a nosného materiálu a montáže	8,5	10	m	85	
1.1.1.1.6.3.17.	PVC žlab 40X40 vrátanie spojovacieho a nosného materiálu a montáže	6,6	20	m	132	
1.1.1.1.6.3.18.	Plastová elektroinštalčná rúrka do DN32. pevné uloženie. vrátanie spojovacieho a nosného materiálu a montáže	7,3	20	m	146	
1.1.1.1.6.3.19.	Plastová elektroinštalčná rúrka do DN32. ohybná. vrátanie spojovacieho a nosného materiálu a montáže	5,6	20	m	112	
1.1.1.1.6.3.20.	Elektroinšt. trubka ohybná do 90mm - chránička do zeme	5,7	70	m	399	
1.1.1.1.6.3.21.	Výstražná fólia - 611 červená - šírka 33 cm	1	35	m	35	
1.1.1.1.6.3.22.	Dielektrický koberec pred rozvádzačom	60,1	1	m	60,1	
1.1.1.1.6.3.23.	Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky	26,1	21	ks	548,1	
1.1.1.1.6.3.24.	Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy	14,3	30	kg	429	
1.1.1.1.6.3.25.	Pomocný inštalčný. spojovací materiál. kábelové štitky. zmršťovacie bužirky. dutinky a pod.	236,6	1	kpl.	236,6	
1.1.1.1.6.3.26.	Ochranné pospájanie - vodič CYY 16mm2. zelenožltý. vrátanie pripojenia	6,3	20	m	126	
1.1.1.1.6.3.27.	Ochranné pospájanie - vodič CYY 6mm2. zelenožltý. vrátanie pripojenia	4,6	30	m	138	
1.1.1.1.6.3.28.	Uzemnenie - pás FeZn 30x4 vrátane príslušenstva a pripojenia	5,6	10	m	56	
1.1.1.1.6.3.29.	Uzemnenie - ochranné pospájanie - drôt FeZn 78 vrátane príslušenstva a pripojenia	5,4	10	m	54	
1.1.1.1.6.3.30.	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	21	1	ks	21	
1.1.1.1.6.4.	Ostatné práce / materiál pre 1. a 2. etapu	3624,4	1		3624,4	
1.1.1.1.6.4.1.	Doprava na stavbu. obstarávanie a zabezpečovacie náklady	234	1	ks	234	
1.1.1.1.6.4.2.	Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. potrebný počet paré podľa požiadaviek investora. alebo ISP	1300	1	ks	1300	
1.1.1.1.6.4.3.	Autorský a projektový dozor. koordinácia prác s investorom a dodávateľmi stavby a technológií	176,8	1	ks	176,8	
1.1.1.1.6.4.4.	Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie s technológiou. zápisy a skúšobné protokoly zo skúšok	1414,4	1	ks	1414,4	
1.1.1.1.6.4.5.	Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). vypracovanie správy.	234	1	ks	234	
1.1.1.1.6.4.6.	Účasť na skúšobnej prevádzke ČOV. preukázateľné zaškolenie obsluhy.	176,8	1	ks	176,8	
1.1.1.1.6.4.7.	Vyhodenie dokumentácie skutočného vyhotovenia elektrotechnologickej časti stavby a sprievodnej technickej dokumentácie	88,4	1	ks	88,4	
1.1.1.1.6.5.	3. etapa - Rozšírenie ČOV	21534,7	1		21534,7	
1.1.1.1.6.5.1.	RMT2 (1 pole) - NN rozvádzač skriňový rozmery pola 800x2000x400 mm+ Montážny panel + Podstavec 100 mm. Výroba rozvádzača RMT2. Rozvádzač dodáť kompletný. vrátane prístrojovej náplne. technologického panela. označovacích štítkov. drobného montážneho materiálu	5460	1	ks	5460	
1.1.1.1.6.5.2.	PLC3. PLC4 - v zostave prvkov RMT2 Základná jednotka 8xDI. 4xDO - 2 ks Rozšírovacia jednotka 8xDI. 8xDO - 2 ks Rozšírovacia jednotka 4xDI. 4xDO - 2 ks Rozšírovacia jednotka 2xAI - 1 ks HMI - displej - 2 ks Pamäťová karta 4GB - 2 ks Prepáťové ochrany napá	2145	1	ks	2145	
1.1.1.1.6.5.3.	Osadenie a pripojenie elektrorozvádzača RMT2 - dodávka. montáž. oživenie a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy	265,2	1	ks	265,2	
1.1.1.1.6.5.4.	R-FM-Frekvenčný menič 400V. výkon 11 kW umiestnený vo vlastnej skrinke IP66. vrátane montáže	998,9	2	ks	1997,8	

1.1.1.6.5.5.		M5-Ovádacia skrinka, nástenná skrinka s výstrojom, vrátane montáže	160,9	10 ks	1609
1.1.1.6.5.6.		Q1-Servisný odpojovací vypínač, nástenná skrinka, vypínač, vrátane montáže	59,5	10 ks	595
1.1.1.6.5.7.		Q2-Debiťovaná nástenná skrinka, zásuvkové pripojenie, vypínač, vrátane montáže	97	2 ks	194
1.1.1.6.5.8.		SS-Svorkovníková skrinka, vrátane montáže	50,2	1 ks	50,2
1.1.1.6.5.9.		Tladielo núdzového vypnutia, vrátane montáže	40,8	2 ks	81,6
1.1.1.6.5.10.		Pripojenie indukčného fotokomera a vyhodnocovacej jednotky	134,6	4 ks	538,4
1.1.1.6.5.11.		Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátane príslušenstva a montáže	2405	2 ks	4810
1.1.1.6.5.12.		Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátane príslušenstva a montáže	1585	1 ks	1585
1.1.1.6.5.13.		Ultrazvukový snímač hladiny, konzola na uchytenie, IP67, napájanie 2...vodič, 4...20 mA	872,3	2 ks	1744,6
1.1.1.6.5.14.		Plavidkový spínač V, C5 - kompaktné prevedenie, vrátane príslušenstva, montáže a oživenia	123,5	3 ks	370,5
1.1.1.6.5.15.		Prípojnice elektrovozdušná R-OK - zabezpečenie napájania, signalizácie	88,4	1 ks	88,4
1.1.1.6.6.		Sofortové riešenia pre 3. etapu	4810	1 ks	4810
1.1.1.6.6.1.		Naprogramovanie frekvencných meničov	260	1 ks	260
1.1.1.6.6.2.		Naprogramovanie algoritmov riadenia technológií	1560	1 ks	1560
1.1.1.6.6.3.		Aplikácia SV pre riadenie automaty	2390	1 ks	2390
1.1.1.6.7.		Káblové rozvody pre 3. etapu	9885,8	1	9885,8
1.1.1.6.7.1.		Prestup káblov múrom do DN100, zatiesnenie prestupu	106,6	2 ks	213,2
1.1.1.6.7.2.		Výkyp káblový rýhy 40x80 cm, zriadenie káblového lôžka z káblom v smere kábla, položenie výstražnej lišty, zasypánie rýhy	24,4	25 m	610
1.1.1.6.7.3.		Kábel piasťový s medeným jadrom CRY, 5x35mm ² , vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	32,2	5 m	161
1.1.1.6.7.4.		Kábel piasťový s medeným jadrom YCY-JZ, 4x6, tieňový, vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	14,6	50 m	730
1.1.1.6.7.5.		Kábel piasťový s medeným jadrom CRY-J, 5x4, vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	6,8	30 m	204
1.1.1.6.7.6.		Kábel piasťový s medeným jadrom CRY-O, 2x15, vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	4,3	30 m	129
1.1.1.6.7.7.		Kábel piasťový s medeným jadrom CRY-J, 12x15, vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	7,2	260 m	1872
1.1.1.6.7.8.		Kábel piasťový s medeným jadrom CRY-J, 3x15, vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	4,5	210 m	945
1.1.1.6.7.9.		Kábel piasťový s medeným jadrom JFY 12x15, vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	9,8	75 m	735
1.1.1.6.7.10.		Kábel piasťový s medeným jadrom JFY 7x1, vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	7,4	220 m	1628
1.1.1.6.7.11.		Kábel piasťový s medeným jadrom J-Y(STY) 4x2x0,8, vrátane uistenia, ukončenia a pripojenia	4,8	10 m	48
1.1.1.6.7.12.		Kábel pre zbernicový systém FTP, CAT5e	4,5	5 m	22,5
1.1.1.6.7.13.		Konektory a príslušenstvo pre kábelizáciu Mar a AS/TP, vrátane montáže	83,2	1 sub.	83,2
1.1.1.6.7.14.		Posinkovaný káblový žab 125x100, vrátane veška a nosného materiálu a montáže	14,7	20 m	294
1.1.1.6.7.15.		Posinkovaný káblový žab 80x40, vrátane spojovacieho a nosného materiálu a montáže	17,8	10 m	178
1.1.1.6.7.16.		PVC žab 80x40 vrátane spojovacieho a nosného materiálu a montáže	8,5	10 m	85
1.1.1.6.7.17.		PVC žab 40x40 vrátane spojovacieho a nosného materiálu a montáže	6,6	10 m	66
1.1.1.6.7.18.		Piasťová elektroinštalačná rúrka do DN32, pevne uložená, vrátane spojovacieho a nosného materiálu a montáže	7,3	10 m	73
1.1.1.6.7.19.		Piasťová elektroinštalačná rúrka do DN32, ohýbná, vrátane spojovacieho a nosného materiálu a montáže	5,6	10 m	56
1.1.1.6.7.20.		Elektrónič, trubka ohýbná do 90mm - chránika do zeme	5,7	50 m	285
1.1.1.6.7.21.		Výstražná fólia - šířka 33 cm	1	25 m	25
1.1.1.6.7.22.		Dielektrický koberec pred rozvádzačom	60,1	1 m	60,1
1.1.1.6.7.23.		Posinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky	26,1	22 ks	574,2
1.1.1.6.7.24.		Očíslo nosné konštrukcie pre kábelové trasy	14,3	20 kg	286
1.1.1.6.7.25.		Pomocný inštalčný, spojovací materiál, káblové sťahy, zmršťovacie budinky, dúhinky a pod.	236,6	1 kpl.	236,6
1.1.1.6.7.26.		Prípojnice	6,3	10 m	63

1.1.1.1.6.7.27.		Ochranné pospájanie - vodič CYY 6mm ² , zelenožltý, vrátanie pripojenia	4,6	20 m	92	
1.1.1.1.6.7.28.		Uzemnenie - pás FeZn 30x4 vrátane príslušenstva a pripojenia	5,6	10 m	56	
1.1.1.1.6.7.29.		Uzemnenie - ochranné pospájanie - drôt FeZn 78 vrátane príslušenstva a pripojenia	5,4	10 m	54	
1.1.1.1.6.7.30.		Hlavné uzemňovacia svorkovnica	21	1 ks	21	
1.1.1.1.6.8.		Ostatné práce/materiál 3. etapu	3624,4	1	3624,4	
1.1.1.1.6.8.1.		Doprava na stavbu, obstarávanie a zabezpečovacie náklady	234	1 ks	234	
1.1.1.1.6.8.2.		Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, potrebný počet paré podľa požiadaviek investora, alebo GP	1300	1 ks	1300	
1.1.1.1.6.8.3.		Autorský a projektový dozor, koordinácia prác s investorom a dodávateľmi stavby a technológie	176,8	1 ks	176,8	
1.1.1.1.6.8.4.		Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie s technológiou, zápisy a skúšobné protokoly zo skúšok	1414,4	1 ks	1414,4	
1.1.1.1.6.8.5.		Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie), vypracovanie správy	234	1 ks	234	
1.1.1.1.6.8.6.		Účasť na skúšobnej prevádzke ČOV, preukázateľné zaškolenie obsluhy	176,8	1 ks	176,8	
1.1.1.1.6.8.7.		Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie	88,4	1 ks	88,4	
1.1.1.1.7.	PS 7	Intenzifikácia ČS1 a ČS2	17945,8	1	17945,8	
1.1.1.1.7.1.		ČS1	9446	1	9446	
1.1.1.1.7.1.1.		Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením a s príslušenstvom výtláčne hrdlo - 65 mm Q = 6.02 l/s, h = 20.8 m. prevedenie - Nerezová výstroj doprovádzané médium - odpadová voda. Zabudovaná tepelná ochrana motora	4427,2	2 ks	8854,4	
1.1.1.1.7.1.2.		Výtláčne potrubie v rámci ČS1 - DN 80 - Redukcia DN 65/80 vrátane prírub, lemových nákrúžkov a príslušenstva - materiál oceľ tr.17	34,2	10 m	342	
1.1.1.1.7.1.3.		Nosné konštrukcie, konzoly, strmene - materiál oceľ tr.17	15,6	16 kg	249,6	
1.1.1.1.7.2.		ČS2	8499,8	1	8499,8	
1.1.1.1.7.2.1.		Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením a s príslušenstvom výtláčne hrdlo - 40 mm Q = 4.75 l/s, h = 40 m. prevedenie - Nerezová výstroj doprovádzané médium - odpadová voda. Zabudovaná tepelná ochrana motora	3162,3	2 ks	6324,6	
1.1.1.1.7.2.2.		Výtláčne potrubie v rámci ČS2 - DN 65 - Redukcia DN 65/80 vrátane prírub, lemových nákrúžkov a príslušenstva - materiál oceľ tr.17	29,8	10 m	298	
1.1.1.1.7.2.3.		Nosné konštrukcie, konzoly, strmene - materiál oceľ tr.17	15,6	16 kg	249,6	
1.1.1.1.7.2.4.		Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Např: nosné, podperné a pomocné konštrukcie materiál - korozivzdorná oceľ (nerez)	15,6	10 kg	156	
1.1.1.1.7.2.5.		Kotviaci a spojovací materiál	36,4	4 kg	145,6	
1.1.1.1.7.2.6.		Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu, pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	22,1	60 hod	1326	
1.1.1.2.		Stavebné objekty	956587,24	1	956587,24	
1.1.1.2.1.	SO 1	Objekt mechanického predčistenia a ČS	21581,34	1	21581,34	
1.1.1.2.1.1.		SO 1 Objekt mechanického predčistenia a ČS	20536,56	1	20536,56	
1.1.1.2.1.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	20536,56	1	20536,56	
1.1.1.2.1.1.1.1.		1 - ZEMNÉ PRÁCE	6380,43	1	6380,43	
1.1.1.2.1.1.1.1.1.		Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	2,75	720 hod	1980	
1.1.1.2.1.1.1.1.2.		Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	1,76	30 deň	52,8	
1.1.1.2.1.1.1.1.3.		Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	7,81	80,408 m ³	627,99	
1.1.1.2.1.1.1.1.4.		Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m ³	20,9	54,885 m ³	1147,1	
1.1.1.2.1.1.1.1.5.		Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 8 m	7,7	56,005 m ²	431,24	
1.1.1.2.1.1.1.1.6.		Odstánenie paženia stien výkopu príložené hl. do 8 m	1,65	56,005 m ²	92,41	
1.1.1.2.1.1.1.1.7.		Zhotovenie rozopretia stien príloženého paženia hĺbka do 8 m	8,8	55,885 m ³	491,79	
1.1.1.2.1.1.1.1.8.		Odstánenie rozopretia stien príloženého paženia hĺbka do 8 m	0,55	55,885 m ³	30,74	

1.1.2.1.1.1.9	Prepätovanie rozopretia príložného paženia hĺbka do 8 m	0,33	55,885	m3			18,44
1.1.2.1.1.1.10	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	8,8	55,885	m3			491,79
1.1.2.1.1.1.11	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	1,87	211,232	m3			395
1.1.2.1.1.1.12	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,73	30,677	m3			145,1
1.1.2.1.1.1.13	Uloženie sypaniny na skládku	0,55	30,677	m3			16,87
1.1.2.1.1.1.14	Poplatoz za uloženie zeminy	5,5	30,677	m3			168,72
1.1.2.1.1.1.15	Záryp zhrutnený jam. sachiet. rýh. zárezov alebo okolo	2,75	105,616	m3			290,44
1.1.2.1.1.1.2	Z - ZAKLADY	127,02	1				127,02
1.1.2.1.1.2.1	Zhrutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%P5 a nesúdr. id do 2,8	0,33	21,303	m2			7,03
1.1.2.1.1.2.2	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	42,9	2,797	m3			119,99
1.1.2.1.1.3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9849,57	1				9849,57
1.1.2.1.1.3.1	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300	115,5	1,59	m3			183,65
1.1.2.1.1.3.2	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 25/30 hr. 150-300	132	0,025	m3			3,3
1.1.2.1.1.3.3	Kompl. konštr. COV, nádrží, vodojemov, kanálov zo žb	165	9,317	m3			1537,31
1.1.2.1.1.3.4	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných	49,5	111,588	m2			5523,61
1.1.2.1.1.3.5	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných	6,6	111,588	m2			736,48
1.1.2.1.1.3.7	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 216	1320	0,127	t			167,64
1.1.2.1.1.4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	79,2	1				79,2
1.1.2.1.1.4.1	Lôžko pod diaľbu zo štrkopiesku hr.do 150 mm	6,6	12	m2			79,2
1.1.2.1.1.5	6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY, VYPLENE	363	3	m3			363
1.1.2.1.1.5.1	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	121	1				115,5
1.1.2.1.1.6	8 - RÚROVÉ VEDENIA	115,5	1				115,5
1.1.2.1.1.6.1	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných	1,43	6	kus			8,58
1.1.2.1.1.6.2	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	1,98	4	kus			7,92
1.1.2.1.1.6.3	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 400mm	49,5	2	kus			99
1.1.2.1.1.7	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3627,84	1				3627,84
1.1.2.1.1.7.1	Súška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	8,8	21,987	m3			193,49
1.1.2.1.1.7.2	Voda pitná pre veľkých odberateľov len vodné	0,99	21,987	m3			21,77
1.1.2.1.1.7.3	Zhrotenie tesnenia pracovnej škály naplňovacím púšm	44	15,908	m			699,95
1.1.2.1.1.7.4	Výčlenie nádrží čistiarnt. flábov, kanálov v. do 3 m	1,1	6,799	m2			7,48
1.1.2.1.1.7.5	Prípratoz za vyčistenie priestorov v. nad 3 m	0,55	6,799	m2			3,74
1.1.2.1.1.7.6	Osfenie pokloporov z kompozitu do 50 kg., vrátane rámov	5,5	1	kus			5,5
1.1.2.1.1.7.7	Rôst z kompozitu	220	1,25	m2			275
1.1.2.1.1.7.8	Osfenie rôst z sklaminátu	7,7	1	kus			7,7
1.1.2.1.1.7.9	Rôst zo sklaminátu	3,812	1	kus			1257,96
1.1.2.1.1.7.10	Presum hmot. nádrže z zsohnky monoilit v. do 25 m	16,5	70,015	t			1155,25
1.1.2.1.2	SO 1 Elektromontážia a blaskozvod	1044,78	1				1044,78
1.1.2.1.2.1	1 - Elektromontážia	362,78	1				362,78
1.1.2.1.2.1.1	Kablica prístrojov KP 68	0,99	1	kus			0,99
1.1.2.1.2.1.2	Odvíčkovanie a zavíčkovanie káblic	0,11	1	kus			0,11
1.1.2.1.2.1.3	CKKX 3C X 1,5	1,65	20	m			33
1.1.2.1.2.1.4	Ukončenie vodičov v rozvád. do 2,5mm	0,66	3	kus			1,98
1.1.2.1.2.1.5	Ukončenie vodičov v rozvád. do 6 mm	0,88	5	kus			4,4
1.1.2.1.2.1.6	Jednopolový vypínač na povrchí Rádenie 1	12,1	1	kus			12,1
1.1.2.1.2.1.7	Rozvádzač - zásuvkový istený SCAME 632.232-101/4.	165	1	kus			165
1.1.2.1.2.1.8	Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	3,3	10	m			33
1.1.2.1.2.1.9	Smetidlo žiarovkové stročné 2x36W, IP65	44	2	kus			88
1.1.2.1.2.1.10	Hliavná uzemňovacia zbernica HUZ-TYP EP51	13,2	1	kus			13,2
1.1.2.1.2.1.11	Podružný materiál	11	1	kus			11
1.1.2.1.2.2	Z - Blaskozvod	385	1				385
1.1.2.1.2.2.1	Zvodové vedenie Fežn 8 mm	7,7	30	m			231
1.1.2.1.2.2.2	Zvodové vedenie Fežn 10 mm	8,8	10	m			88
1.1.2.1.2.2.3	Uzemňovaci pásik Fežn 30x4 mm	20	3,3	m			66
1.1.2.1.2.3	Blaskozvodné svorky	258,5	1				258,5
1.1.2.1.2.3.1	S3 - Skúšobná	5,5	1	kus			5,5
1.1.2.1.2.3.2	SF 03 - Uzemňovacia svorka	4,4	6	kus			26,4
1.1.2.1.2.3.3	SK - Križová	5,5	1	kus			5,5
1.1.2.1.2.3.4	SP1 - Prípojovacia	4,4	1	kus			4,4
1.1.2.1.2.3.5	OU - Ochranný uholník	6,6	1	kus			6,6
1.1.2.1.2.3.6	DUz - Držiak OU	2,2	2	kus			4,4
1.1.2.1.2.3.7	Typový zemnit Fežn OZ8/2000mm	30,8	2	kus			61,6

1.1.1.2.1.2.3.8.		Podpery vedenia letvacie PV23	2,2	60	ks	132	
1.1.1.2.1.2.3.9.		Označenie zvodov štitkami	1,1	1	ks	1,1	
1.1.1.2.1.2.3.10.		Podružný materiál	11	1	ks	11	
1.1.1.2.1.2.4.		3 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod	38,5	1		38,5	
1.1.1.2.1.2.4.1.		Výkop ryhy 35 x 70 cm	5,5	5	m	27,5	
1.1.1.2.1.2.4.2.		Zásyp ryhy 35 x 70	2,2	5	m	11	
1.1.1.2.2.	SO 2	Druhá linka biologického čistenia	95930,33	1		95930,33	
1.1.1.2.2.1.		SO 2 Druhá linka biologického čistenia	92125,57	1		92125,57	
1.1.1.2.2.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	74654,74	1		74654,74	
1.1.1.2.2.1.1.1.		1 - ZEMNE PRÁCE	8204,91	1		8204,91	
1.1.1.2.2.1.1.1.1.		Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	1,65	4,65	m2	7,67	
1.1.1.2.2.1.1.1.2.		Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	2,75	720	hod	1980	
1.1.1.2.2.1.1.1.3.		Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	1,65	30	deň	49,5	
1.1.1.2.2.1.1.1.4.		Odkopávky a prekopávky nezapáľ. v horn. tr. 3 do 100 m3	4,4	57	m3	250,8	
1.1.1.2.2.1.1.1.5.		Hĺbenie jám nezapáľ. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	3,85	185,728	m3	715,05	
1.1.1.2.2.1.1.1.6.		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	12,1	3,856	m3	46,66	
1.1.1.2.2.1.1.1.7.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	1,87	372,886	m3	697,3	
1.1.1.2.2.1.1.1.8.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,73	60,141	m3	284,47	
1.1.1.2.2.1.1.1.9.		Uloženie sypaniny na skládke	0,55	60,141	m3	33,08	
1.1.1.2.2.1.1.1.10.		Poplatok za uloženie zeminy	5,5	60,141	m3	330,78	
1.1.1.2.2.1.1.1.11.		Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,75	47,04	m3	129,36	
1.1.1.2.2.1.1.1.12.		Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	18,7	139,403	m3	2606,84	
1.1.1.2.2.1.1.1.13.		Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	7,7	139,403	m3	1073,4	
1.1.1.2.2.1.1.2.		2 - ZÁKLADY	677,27	1		677,27	
1.1.1.2.2.1.1.2.1.		Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0.8	0,28	192	m2	53,76	
1.1.1.2.2.1.1.2.2.		Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	42,9	14,534	m3	623,51	
1.1.1.2.2.1.1.3.		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	52487,84	1		52487,84	
1.1.1.2.2.1.1.3.1.		Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2.5	159,5	11,168	m3	1781,3	
1.1.1.2.2.1.1.3.2.		Montáž prefabrik. prekkladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	4,4	6	kus	26,4	
1.1.1.2.2.1.1.3.3.		Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm	16,5	6	kus	99	
1.1.1.2.2.1.1.3.4.		Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 80-150 mm	121	16,005	m3	1936,61	
1.1.1.2.2.1.1.3.5.		Kompl. konštr. ČOV. nádrží. vodojemov. kanálov zo ŽB mrazuvzd. tr. C 30/37 XF 3 hr. 150-300 mm	165	84,328	m3	13914,12	
1.1.1.2.2.1.1.3.6.		Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost.. zhotovenie	49,5	298,4	m2	14770,8	
1.1.1.2.2.1.1.3.7.		Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost.. odstránenie	6,6	298,4	m2	1969,44	
1.1.1.2.2.1.1.3.8.		Výstuž kompletých konštrukcií z ocele 10 216	1320	1,658	t	2188,56	
1.1.1.2.2.1.1.3.9.		Výstuž kompletých konštrukcií z ocele 10 505	1210	12,649	t	15305,29	
1.1.1.2.2.1.1.3.10.		Výstuž kompletých konštrukcií zo zváraných sietí-podkladný betón	1320	0,376	t	496,32	
1.1.1.2.2.1.1.4.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1161,49	1		1161,49	
1.1.1.2.2.1.1.4.1.		Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	115,5	2,16	m3	249,48	
1.1.1.2.2.1.1.4.2.		Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	7,7	10,8	m2	83,16	
1.1.1.2.2.1.1.4.3.		Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	3,3	10,8	m2	35,64	
1.1.1.2.2.1.1.4.4.		Výstuž stužujúcich pásov, vencov B5t 500 (10505)	1320	0,259	t	341,88	
1.1.1.2.2.1.1.4.5.		Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 100 mm	4,4	12,95	m2	56,98	
1.1.1.2.2.1.1.4.6.		Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	33	1	kus	33	
1.1.1.2.2.1.1.4.7.		Konštrukcia z nerez	9,9	36,5	kg	361,35	
1.1.1.2.2.1.1.5.		5 - KOMUNIKÁCIE	386,9	1		386,9	
1.1.1.2.2.1.1.5.1.		Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	12,1	12,95	m2	156,7	
1.1.1.2.2.1.1.5.2.		Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	4,4	52,318	kus	230,2	
1.1.1.2.2.1.1.6.		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3186,69	1		3186,69	
1.1.1.2.2.1.1.6.1.		Vysprávka stien Xypexom	11	191,25	m2	2103,75	
1.1.1.2.2.1.1.6.2.		Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	12,1	26,25	m2	317,63	
1.1.1.2.2.1.1.6.3.		Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasol silikónová roztieraná hrubozrná	19,8	31,291	m2	619,56	
1.1.1.2.2.1.1.6.4.		Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 5C mm	27,5	5,3	m2	145,75	
1.1.1.2.2.1.1.7.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8549,64	1		8549,64	
1.1.1.2.2.1.1.7.1.		Vložky do zvislých dilatčných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 20 mm	6,6	40,67	m2	268,42	
1.1.1.2.2.1.1.7.2.		Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	0,88	253,125	m3	222,75	
1.1.1.2.2.1.1.7.3.		Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiavacími pásmi	44	33,2	m	1460,8	
1.1.1.2.2.1.1.7.4.		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3.5 m	4,62	29,88	m2	138,05	

1.1.1.2.2.1.7.5.	Výstavenie priemyselných budov alebo hál	1.98	68.89	m2			136.4
1.1.1.2.2.1.7.6.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	38.5	0.484	m3			18.63
1.1.1.2.2.1.7.7.	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	2.75	0.028	m3			7.7
1.1.1.2.2.1.7.8.	Zvislá doprava súte a výbúr, hmotá za prvé podlažie	12.1	0.938	t			11.35
1.1.1.2.2.1.7.9.	Odvoz súte a vybúraných hmot na skládku do 1 km	13.2	0.938	t			12.38
1.1.1.2.2.1.7.10.	Odvoz súte a vybúraných hmot na skládku každý ďalší 1 km	0.55	9.38	t			5.16
1.1.1.2.2.1.7.11.	Vnútrostaviteľská doprava súte a vybúraných hmot do 80 m	8.8	0.938	t			8.25
1.1.1.2.2.1.7.12.	Poplatok za ulož a zneč. stavieb súte na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	49.5	0.938	t			46.43
1.1.1.2.2.1.7.13.	Presun hmot nadzre a zložbyhky monolit. v. do 25 m	18.7	332.263	t			17470.83
1.1.1.2.2.1.7.14.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	17470.83	1				62129.32
1.1.1.2.2.1.7.15.	712 - Povlakové krytiny	3828.32	1				3828.32
1.1.1.2.2.1.7.16.	Pojaková krytina striech jednoduchých do 30° asf. šindlom						
1.1.1.2.2.1.7.17.	príbitm s debnam	33	98.9	m2			3263.7
1.1.1.2.2.1.7.18.	Montáž asfaltových šindlov do 30° natavením podkladnetp	1.98	98.9	m2			195.82
1.1.1.2.2.1.7.19.	Prá asfaltovaný LHP 380/SH 540	3.3	111.757	m2			368.8
1.1.1.2.2.1.7.20.	Krov sedlový, sklon 45°, šikma podporysu em. bez debnania a latovania	10078.18	1				10078.18
1.1.1.2.2.1.7.21.	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skruk, na krokvy na trz hr. dosky 25mm	13.2	98.9	m2			1305.48
1.1.1.2.2.1.7.22.	Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm - 331207	15.4	102.856	m2			1583.98
1.1.1.2.2.1.7.23.	Záklap stropov z dosiek OSB skruk, na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	12.1	25.02	m2			302.74
1.1.1.2.2.1.7.24.	Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm - 331205	8.25	26.021	m2			214.67
1.1.1.2.2.1.7.25.	Presun hmot pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	38.5	3.738	t			143.91
1.1.1.2.2.1.7.26.	764 - Konštrukcie klampiarske	204.74	1				204.74
1.1.1.2.2.1.7.27.	Klampa /F2 pl. žľaby pododkwap, pokruh, f5 330 d15m-	7.85	17.2	m			135.02
1.1.1.2.2.1.7.28.	Klampa /F2 pl. žľaby pododkwap, pokruh, f5 330 d15m-	15	2	kus			30
1.1.1.2.2.1.7.29.	Klampa /F2 pl. rury odpodkwap, pokruh, f5 330 d15m-	9.77	3.7	m			36.15
1.1.1.2.2.1.7.30.	Presun hmot pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	54.07	0.066	t			3.57
1.1.1.2.2.1.7.31.	766 - Konštrukcie stoliarske	396.48	1				396.48
1.1.1.2.2.1.7.32.	Montáž a dodávka eurookien kompl.	275	1.44	m2			396
1.1.1.2.2.1.7.33.	Presun hmot pre konštr. stoliarske v objektoch výšky do 12 m	22	0.022	t			0.48
1.1.1.2.2.1.7.34.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavbne	1498.19	1				1498.19
1.1.1.2.2.1.7.35.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	1.32	365	kg			481.8
1.1.1.2.2.1.7.36.	Materiali pre zámočnícku výrobu - orientácia cena-vetrák	2.75	365	kg			1003.75
1.1.1.2.2.1.7.37.	Presun hmot pre kovové stavy, doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	33	0.383	t			12.64
1.1.1.2.2.1.7.38.	783 - Nálety	1389.84	1				1389.84
1.1.1.2.2.1.7.39.	Nálety tesárskych konštr. lastanoxom Q (Bochemit QB)	3.85	296.97	m2			1143.33
1.1.1.2.2.1.7.40.	Nálety betónových povrchov na báze cementu	6.6	37.35	m2			246.51
1.1.1.2.2.1.7.41.	784 - Malby	75.08	1				75.08
1.1.1.2.2.1.7.42.	Malby disperzné Caparol Objekt dvojnásobné so základným náterom jednofarbné v miestnostnostiach v. do 3.8	2.86	26.25	m2			75.08
1.1.1.2.2.1.7.43.	SO 2 Elektroinstalácia a bleskozvod	3804.76	1				3804.76
1.1.1.2.2.1.7.44.	1 - Elektroinstalácia	712.36	1				712.36
1.1.1.2.2.1.7.45.	CYVY 3C x 1.5	1.65	20	m			33
1.1.1.2.2.1.7.46.	Kábel CYVY-J 4x35	19.8	10	m			198
1.1.1.2.2.1.7.47.	Kábel CYVY-J 4x50	30.8	10	m			308
1.1.1.2.2.1.7.48.	Ukončenie vodičov v rozvád. do 2.5mm	0.88	27	ks			23.76
1.1.1.2.2.1.7.49.	Ukončenie vodičov v rozvád. do 35 mm	2.2	8	ks			17.6
1.1.1.2.2.1.7.50.	Ukončenie vodičov v rozvád. do 50 mm	3.3	8	ks			26.4
1.1.1.2.2.1.7.51.	Svietidlo žiarivkové stropné Z36W, IP65	44	2	ks			6.6
1.1.1.2.2.1.7.52.	Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-TpS	6.6	1	ks			11
1.1.1.2.2.1.7.53.	Podružný materiál z ceny dodávky	2300	1				2300
1.1.1.2.2.1.7.54.	2 - ROZVÁDZAC. - R. z. úprava						

		Rozvádzač celoplastový 72 modulový zapustený zapustený farba biela, krytie IP41/20 nápät: - Vypínač NG 125A 3P 80A 1 ks - Istič 60N 32/3/B-32. 1 ks - Istič 60N 63/3/B-63A. 1 ks - Prúdový chránič DPNaVigi 16/2/0.03/B-16A - 7 ks - Zvodíč prepät						
1.1.1.2.2.2.1.			2300	1 ks		2300		
1.1.1.2.2.2.3.		3 - Bleskozvod	752,4	1		752,4		
1.1.1.2.2.2.3.1.		Zvodové vedenie FeZn 8 mm	7,7	35 m		269,5		
1.1.1.2.2.2.3.2.		Zvodové vedenie FeZn 10 mm	8,8	15 m		132		
1.1.1.2.2.2.3.3.		Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm	3,3	20 m		66		
1.1.1.2.2.2.3.4.		Bleskozvodné svorky	2,2	1		2,2		
1.1.1.2.2.2.3.5.		SZ - Skušobná	2,75	1 ks		2,75		
1.1.1.2.2.2.3.6.		SR 03 – Uzemňovacia svorka	3,52	6 ks		21,12		
1.1.1.2.2.2.3.7.		SI 01 – Svorka k zbernej tyči	3,41	1 ks		3,41		
1.1.1.2.2.2.3.8.		SO – k odkvapovým žľabom	2,42	4 ks		9,68		
1.1.1.2.2.2.3.9.		SS-Spojovacia	2,2	3 ks		6,6		
1.1.1.2.2.2.3.10.		SP1 - Pripojovacia	3,3	2 ks		6,6		
1.1.1.2.2.2.3.11.		OU – Ochranný uholník	8,8	1 ks		8,8		
1.1.1.2.2.2.3.12.		DUZ – Držiak OU	3,3	2 ks		6,6		
1.1.1.2.2.2.3.13.		Zberná tyč JP 15	30,8	1 ks		30,8		
1.1.1.2.2.2.3.14.		DJ – Držiak zbernej tyče	3,3	2 ks		6,6		
1.1.1.2.2.2.3.15.		OS 1 – Ochranná strieška horná	2,2	1 ks		2,2		
1.1.1.2.2.2.3.16.		OS 4 – Ochranná strieška dolná	2,2	1 ks		2,2		
1.1.1.2.2.2.3.17.		Týčový zemník FeZn Ø28/2000mm	30,8	2 ks		61,6		
1.1.1.2.2.2.3.18.		Podpery vedenia na hrebeň PV14	2,09	28 ks		58,52		
1.1.1.2.2.2.3.19.		Podpery vedenia na svahu PV11	1,54	28 ks		43,12		
1.1.1.2.2.2.3.20.		Označenie zvodov štítkami	1,1	1 ks		1,1		
1.1.1.2.2.2.3.21.		Podružný materiál	11	1 ks		11		
1.1.1.2.2.4.		4 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod	40	1		40		
1.1.1.2.2.4.1.		Výkop ryhy 35 x 70 cm	5	5 m		25		
1.1.1.2.2.4.2.		Zásyp ryhy 35 x 70	3	5 m		15		
1.1.1.2.3.	SO 3	Objekt rozšírenia ČOV	453385,86	1		453385,86		
1.1.1.2.3.1.		SO 3 Objekt rozšírenia ČOV	441644,47	1		441644,47		
1.1.1.2.3.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	348339,51	1		348339,51		
1.1.1.2.3.1.1.1.		1 - ZEMNE PRÁCE	17871,16	1		17871,16		
1.1.1.2.3.1.1.1.1.		Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m³	3,3	1209,594 m³		3991,66		
1.1.1.2.3.1.1.1.2.		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	3,3	1209,594 m³		3991,66		
1.1.1.2.3.1.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	1,87	1551,28 m³		2900,89		
1.1.1.2.3.1.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,95	436,954 m³		2162,92		
1.1.1.2.3.1.1.1.5.		Nakladanie výkopu nad 100 m³ v horn. tr. 1-4	2,2	772,64 m³		1699,81		
1.1.1.2.3.1.1.1.6.		Násypy nezhutnené	1,65	436,954 m³		720,97		
1.1.1.2.3.1.1.1.7.		Poplatok za uloženie zeminy	5,5	436,954 m³		2403,25		
1.1.1.2.3.1.1.2.		2 - ZÁKLADY	4161,39	1		4161,39		
1.1.1.2.3.1.1.2.1.		Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	42,9	97,002 m³		4161,39		
1.1.1.2.3.1.1.3.		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	218493,85	1		218493,85		
1.1.1.2.3.1.1.3.1.		Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2.5	159,5	61,064 m³		9739,71		
1.1.1.2.3.1.1.3.2.		Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2.5	155,1	2,025 m³		314,08		
1.1.1.2.3.1.1.3.3.		Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	4,4	6 kus		26,4		
1.1.1.2.3.1.1.3.4.		Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	5,5	37 kus		203,5		
1.1.1.2.3.1.1.3.5.		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	14,3	6 kus		85,8		
1.1.1.2.3.1.1.3.6.		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	16,5	32 kus		528		
1.1.1.2.3.1.1.3.7.		Preklady keramické POROTHERM 120/65/2000 mm	19,8	5 kus		99		
1.1.1.2.3.1.1.3.8.		Štípy a pillere zo železobetónu tr. C25/30	143	3,392 m³		485,06		
1.1.1.2.3.1.1.3.9.		Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	46,2	33,92 m²		1567,1		
1.1.1.2.3.1.1.3.10.		Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	3,3	33,92 m²		111,94		
1.1.1.2.3.1.1.3.11.		Výstuž stĺpov hranatých B5t 500 (10505)	1320	0,509 t		671,88		
1.1.1.2.3.1.1.3.12.		Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23.8 P+D	27,5	71,484 m²		1965,81		
1.1.1.2.3.1.1.3.13.		Steny a priečky POROTHERM 17.5 P+D P12 hr. 175 mm	18,7	21,447 m²		401,06		
1.1.1.2.3.1.1.3.14.		Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 80-150 mm	121	72,828 m³		8812,19		
1.1.1.2.3.1.1.3.15.		Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 150-300 mm	126,5	20,25 m³		2561,63		
1.1.1.2.3.1.1.3.16.		Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo žB mrazuvzd. tr. C 30/37 XF 3 hr. 150-300 mm	165	363,003 m³		59895,5		
1.1.1.2.3.1.1.3.17.		Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie	44	1140,548 m²		50184,11		

1.1.1.2.3.1.1.3.18.	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. odstránenie	6,6	1140,548	m2	7527,62
1.1.1.2.3.1.1.3.19.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 216	1320	3,675	t	4851
1.1.1.2.3.1.1.3.20.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	1210	54,45	t	65884,5
1.1.1.2.3.1.1.3.21.	Výstuž kompletných konštrukcií zo zvarných sietí	1320	1,953	t	2577,96
1.1.1.2.3.1.1.4.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	20041,61	1		20041,61
1.1.1.2.3.1.1.4.1.	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	132	18,844	m3	2487,41
1.1.1.2.3.1.1.4.2.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	35,2	127,59	m2	4491,17
1.1.1.2.3.1.1.4.3.	Debnenie stropov doskových odstránenie	4,4	127,59	m2	561,4
1.1.1.2.3.1.1.4.4.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	6,6	127,59	m2	842,09
1.1.1.2.3.1.1.4.5.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	2,2	127,59	m2	280,7
1.1.1.2.3.1.1.4.6.	Výstuž stropov Bst 500 (10505)	1320	2,827	t	3731,64
1.1.1.2.3.1.1.4.7.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	115,5	7,52	m3	868,56
1.1.1.2.3.1.1.4.8.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	8,8	37,6	m2	330,88
1.1.1.2.3.1.1.4.9.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	2,2	37,6	m2	82,72
1.1.1.2.3.1.1.4.10.	Výstuž stužujúcich pásov. vencov Bst 500 (10505)	1320	0,902	t	1190,64
1.1.1.2.3.1.1.4.11.	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	4,4	30	m2	132
1.1.1.2.3.1.1.4.12.	Osadenie prestupov z ocele. rúr do 600 mm	36,3	8	kus	290,4
1.1.1.2.3.1.1.4.13.	Konštrukcia z nerezú-prestupy	13,2	360	kg	4752
1.1.1.2.3.1.1.5.	5 - KOMUNIKÁCIE	1025,64	1		1025,64
1.1.1.2.3.1.1.5.1.	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	5,5	2,4	m2	13,2
1.1.1.2.3.1.1.5.2.	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 200 mm	6,6	2,4	m2	15,84
1.1.1.2.3.1.1.5.3.	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200mm	22	2,4	m2	52,8
1.1.1.2.3.1.1.5.4.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	12,1	30	m2	363
1.1.1.2.3.1.1.5.5.	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	4,4	132	kus	580,8
1.1.1.2.3.1.1.6.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	10568,3	1		10568,3
1.1.1.2.3.1.1.6.1.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	12,1	464,615	m2	5621,84
1.1.1.2.3.1.1.6.2.	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasol silikónová roztriešaná hrubozrná	19,8	201,959	m2	3998,79
1.1.1.2.3.1.1.6.3.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	23,1	18,8	m2	434,28
1.1.1.2.3.1.1.6.4.	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 20 mm zo suchých zmesí	13,2	16,56	m2	218,59
1.1.1.2.3.1.1.6.5.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	13,2	5	kus	66
1.1.1.2.3.1.1.6.6.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	23,1	2	kus	46,2
1.1.1.2.3.1.1.6.7.	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	22	2	kus	44
1.1.1.2.3.1.1.6.8.	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm	24,2	3	kus	72,6
1.1.1.2.3.1.1.6.9.	Zárubňa oceľová CGH 145x197x10cm	30,8	1	kus	30,8
1.1.1.2.3.1.1.6.10.	Zárubňa oceľová CGH 165x197x10cm komaxitov.	35,2	1	kus	35,2
1.1.1.2.3.1.1.7.	7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	966,57	1		966,57
1.1.1.2.3.1.1.7.1.	Špeciálna podlaha liata Sadurit s protišmykovou úpravou	63,8	15,15	m2	966,57
1.1.1.2.3.1.1.8.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	75210,99	1		75210,99
1.1.1.2.3.1.1.8.1.	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	0,88	1504,125	m3	1323,63
1.1.1.2.3.1.1.8.2.	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,99	1504,125	m3	1489,08
1.1.1.2.3.1.1.8.3.	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiavacími pásmi	44	125,4	m	5517,6
1.1.1.2.3.1.1.8.4.	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	3,08	95,11	m2	292,94
1.1.1.2.3.1.1.8.5.	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	4,95	421,05	m2	2084,2
1.1.1.2.3.1.1.8.6.	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	1,98	346,68	m2	686,43
1.1.1.2.3.1.1.8.7.	Vyčistenie nádrží, čistiarň. žlabov, kanálov v. do 3,5 m	1,1	346,68	m2	381,35
1.1.1.2.3.1.1.8.8.	Priplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m	0,88	346,68	m2	305,08
1.1.1.2.3.1.1.8.9.	Osadenie poklopo v z kompozitu vrátane rámov	5,5	8	kus	44
1.1.1.2.3.1.1.8.10.	Poklop z kompozitu včetně osadzov.rámu plný 1000/1000	220	3,68	m2	809,6
1.1.1.2.3.1.1.8.11.	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	19,8	3145,307	t	62277,08
1.1.1.2.3.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	93304,96	1		93304,96
1.1.1.2.3.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2859,99	1		2859,99
1.1.1.2.3.1.2.1.1.	Izolácia proti tlakovej vode vodorovná -tekutá fólia	19,8	144,18	m2	2854,76
1.1.1.2.3.1.2.1.2.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	27,5	0,19	t	5,23
1.1.1.2.3.1.2.2.	712 - Povlakové krytiny	16104,41	1		16104,41
1.1.1.2.3.1.2.2.1.	Povlaková krytina striech jednoduchých do 30° asf. šindľom lepením s debnením	33	414	m2	13662
1.1.1.2.3.1.2.2.2.	Montáž asfaltových šindľov do 30° natavenie podkladného pásu v celej ploche	1,65	414	m2	683,1
1.1.1.2.3.1.2.2.3.	Pás asfaltovaný LHP 380/SH S40	3,3	467,82	m2	1543,81
1.1.1.2.3.1.2.2.4.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	24,2	8,905	t	215,5

1.1.1.2.3.1.2.3.	713 - Izolácie tepelné	1090,23	1	1090,23	
1.1.1.2.3.1.2.3.1.	Montáž tep. izolácie stropov. polozenie na vrch	0,88	69 m2	60,72	
1.1.1.2.3.1.2.3.2.	Fólia Isotec ALF - parozábrana	1,32	70,38 m2	92,9	
1.1.1.2.3.1.2.3.3.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm	13,2	70,38 m2	929,02	
1.1.1.2.3.1.2.3.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	22	0,345 t	7,59	
1.1.1.2.3.1.2.4.	714 - Akustické a protiotrasové op.	3671,64	1	3671,64	
1.1.1.2.3.1.2.4.1.	Akustický obklad stropov a stien Krupízol so závesnou koštr. a podkl.roštom	60,5	59,88 m2	3622,74	
1.1.1.2.3.1.2.4.2.	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 6 m	27,5	1,778 t	48,9	
1.1.1.2.3.1.2.5.	762 - Konštrukcie tesárske	13042,8	1	13042,8	
1.1.1.2.3.1.2.5.1.	Montáž kotevných želiel	4,95	42 kus	207,9	
1.1.1.2.3.1.2.5.2.	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - čo 1 kg	1,87	42 kg	78,54	
1.1.1.2.3.1.2.5.3.	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 18mm	12,1	414 m2	5009,4	
1.1.1.2.3.1.2.5.4.	Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm - 331205	8,8	430,56 m2	3788,93	
1.1.1.2.3.1.2.5.5.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	49,5	7,75 m3	383,63	
1.1.1.2.3.1.2.5.6.	Záklon stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	13,2	138,265 m2	1825,1	
1.1.1.2.3.1.2.5.7.	Doska drevoštiepková OSB 3 - 22 mm - 331206	12,1	143,796 m2	1739,93	
1.1.1.2.3.1.2.5.8.	Presun hmôt pre tesárske koštr. v objektoch výšky do 12 m	44	0,213 t	9,37	
1.1.1.2.3.1.2.6.	763 - Konštrukcie - drevostavby	18756,43	1	18756,43	
1.1.1.2.3.1.2.6.1.	Podhľady sadrokart. D111 drev. koštr. s priamym uchyt. GKFI 15 mm	27,5	55,79 m2	1534,23	
1.1.1.2.3.1.2.6.2.	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	8,8	378 m	3326,4	
1.1.1.2.3.1.2.6.3.	Strešný väzník dl. 9000mm	319	42 kus	13398	
1.1.1.2.3.1.2.6.4.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	41,8	11,909 t	497,8	
1.1.1.2.3.1.2.7.	764 - Konštrukcie klampiarske	979,18	1	979,18	
1.1.1.2.3.1.2.7.1.	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvp. polkruh. rš 330 dl 5m-	13,2	45 m	594	
1.1.1.2.3.1.2.7.2.	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	16,5	6 kus	99	
1.1.1.2.3.1.2.7.3.	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	13,2	21 m	277,2	
1.1.1.2.3.1.2.7.4.	Presun hmôt pre klampiarske koštr. v objektoch výšky do 6 m	44	0,204 t	8,98	
1.1.1.2.3.1.2.8.	766 - Konštrukcie stolárske	5706,89	1	5706,89	
1.1.1.2.3.1.2.8.1.	Montáž a dodávka eurookien kompl.	286	13,32 m2	3809,52	
1.1.1.2.3.1.2.8.2.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0.8m	6,6	2 kus	13,2	
1.1.1.2.3.1.2.8.3.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0.8m	7,7	3 kus	23,1	
1.1.1.2.3.1.2.8.4.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1.45m	11	1 kus	11	
1.1.1.2.3.1.2.8.5.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1.45m	11	1 kus	11	
1.1.1.2.3.1.2.8.6.	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa+kovanir	126,5	2 kus	253	
1.1.1.2.3.1.2.8.7.	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa+kovanie	132	2 kus	264	
1.1.1.2.3.1.2.8.8.	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 akustické + kovanie	324,5	1 kus	324,5	
1.1.1.2.3.1.2.8.9.	Dvere vnútorné hladké plné 145x197 Prefa +kovanie	165	1 kus	165	
1.1.1.2.3.1.2.8.10.	Dvere vnútorné hladké plné 160x197 vstupné+bezpečnostné kovanie	825	1 kus	825	
1.1.1.2.3.1.2.8.11.	Presun hmôt pre koštr. stolárske v objektoch výšky do 6m	22	0,344 t	7,57	
1.1.1.2.3.1.2.9.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2076,07	1	2076,07	
1.1.1.2.3.1.2.9.1.	Montáž atypických stavebných doplnk. koštrukcii do 500 kg	0,99	550 kg	544,5	
1.1.1.2.3.1.2.9.2.	Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena	2,75	550 kg	1512,5	
1.1.1.2.3.1.2.9.3.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. koštr. v objektoch výšky do 6 m	33	0,578 t	19,07	
1.1.1.2.3.1.2.10.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1771,1	1	1771,1	
1.1.1.2.3.1.2.10.1.	Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do tmelu a soklik	27,5	63,4 m2	1743,5	
1.1.1.2.3.1.2.10.2.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	15,4	1,792 t	27,6	
1.1.1.2.3.1.2.11.	776 - Podlahy povlakové	311,29	1	311,29	
1.1.1.2.3.1.2.11.1.	Podlaha PVC ESTEROLIT s vyrovnávacím poterom Teralit	18,7	16,56 m2	309,67	
1.1.1.2.3.1.2.11.2.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	11	0,147 t	1,62	
1.1.1.2.3.1.2.12.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2527,51	1	2527,51	
1.1.1.2.3.1.2.12.1.	Obklady vnút. pórovinnové 200/200mm do tmelu s cementovou hladkou omietkou	38,5	64,29 m2	2475,17	

1.1.1.2.3.1.2.12.2.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	13,2	3,965	t	52,34	
1.1.1.2.3.1.2.13.		783 - Nátery	22771,98	1		22771,98	
1.1.1.2.3.1.2.13.1.		Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	5,5	201,49	m2	1108,2	
1.1.1.2.3.1.2.13.2.		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,2	201,49	m2	443,28	
1.1.1.2.3.1.2.13.3.		Nátery tesárskych konšt. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	2,75	68,85	m2	189,34	
1.1.1.2.3.1.2.13.4.		Nátery tesárskych konšt. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	3,85	905,4	m2	3485,79	
1.1.1.2.3.1.2.13.5.		Nátery omietok stropov olejové dvojnásobné+2x email+3x plné tmel.	15,4	75,96	m2	1169,78	
1.1.1.2.3.1.2.13.6.		Nátery betón. povrchov Ekokryl	15,4	1063,35	m2	16375,59	
1.1.1.2.3.1.2.14.		784 - Malby	1635,44	1		1635,44	
1.1.1.2.3.1.2.14.1.		Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	0,77	464,615	m2	357,75	
1.1.1.2.3.1.2.14.2.		Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	2,75	464,615	m2	1277,69	
1.1.1.2.3.2.		SO 3 Objekt rozšírenia ČOV - EU	7579,13	1		7579,13	
1.1.1.2.3.2.1.		1 - Elektroinštalácia	2442,77	1		2442,77	
1.1.1.2.3.2.1.1.		Krabica prístrojová KP 68	2,75	10	ks	27,5	
1.1.1.2.3.2.1.2.		Krabica prístrojová hlboká	3,3	16	ks	52,8	
1.1.1.2.3.2.1.3.		Odvíčkovanie a zavičkovanie krabíc	0,22	26	ks	5,72	
1.1.1.2.3.2.1.4.		Kábel CYKY J 3 x 1,5	1,65	145	m	239,25	
1.1.1.2.3.2.1.5.		CYKY O 3 x 1,5	1,65	40	m	66	
1.1.1.2.3.2.1.6.		CYKY J 3 x 2,5	2,2	205	m	451	
1.1.1.2.3.2.1.7.		Kábel CYKY-J 4x50	35,2	5	m	176	
1.1.1.2.3.2.1.8.		Ukončenie vodičov v rozváž. do 2,5 mm	0,66	30	ks	19,8	
1.1.1.2.3.2.1.9.		Ukončenie vodičov v rozváž. do 6 mm	0,88	15	ks	13,2	
1.1.1.2.3.2.1.10.		Ukončenie vodičov v rozváž. do 35 mm	2,2	8	ks	17,6	
1.1.1.2.3.2.1.11.		Ukončenie vodičov v rozváž. do 50 mm	3,3	8	ks	26,4	
1.1.1.2.3.2.1.12.		Jednopolový vypínač pod om. Radenie 1	12,1	4	ks	48,4	
1.1.1.2.3.2.1.13.		Jednopolový vypínač pod om. Radenie 1 IP 54	15,4	5	ks	77	
1.1.1.2.3.2.1.14.		Striedavý prep. pod om. Radenie 6 IP54	15,4	2	ks	30,8	
1.1.1.2.3.2.1.15.		Křížový prepínač p dom radenie 7 IP54	16,5	1	ks	16,5	
1.1.1.2.3.2.1.16.		Zásuvka 16A.230V pod omietku	12,1	10	ks	121	
1.1.1.2.3.2.1.17.		Zásuvka 16A.230V pod omietku IP54	16,5	4	ks	66	
1.1.1.2.3.2.1.18.		Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	2,75	30	m	82,5	
1.1.1.2.3.2.1.19.		Svietidlo „A“ žiarovkové stropné IP 23	19,8	3	ks	59,4	
1.1.1.2.3.2.1.20.		Svietidlo „B“ žiarovkové stropné. 2x36W IP 20	24,2	2	ks	48,4	
1.1.1.2.3.2.1.21.		Svietidlo „B“ žiarovkové stropné. 2x36W IP 65	33	19	ks	627	
1.1.1.2.3.2.1.22.		Svietidlo „C“ žiarovkové nástenné s pohybovým snímačom	93,5	1	ks	93,5	
1.1.1.2.3.2.1.23.		Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1	18,7	1	ks	18,7	
1.1.1.2.3.2.1.24.		Jednorámik	2,2	9	ks	19,8	
1.1.1.2.3.2.1.25.		Dvojrámik	3,3	7	ks	23,1	
1.1.1.2.3.2.1.26.		Trojrámik	4,4	1	ks	4,4	
1.1.1.2.3.2.1.27.		Podružný materiál z ceny dodávky	11	1	ks	11	
1.1.1.2.3.2.2.		2 - ROZVÁDZAČE	2970	1		2970	
1.1.1.2.3.2.2.1.		Rozvádzač celoplastový 72 modulový zapustený zapustený farba biela. krytie IP41/20 náplň: - Vypínač 3P 160A - 1 ks - Istič C120H/3/B125A - 1 ks - Istič C120H/3/B100A - 1 ks - Istič C60N 63/3/B-63A - 1ks - C60N 16/1/B - 16A - 8 ks - C60N 6/1/B-6A	2970	1	ks	2970	
1.1.1.2.3.2.3.		3 - Bleskozvod	1966,36	1		1966,36	
1.1.1.2.3.2.3.1.		Zvodové vedenie FeZn 8 mm	7,7	70	m	539	
1.1.1.2.3.2.3.2.		Zvodové vedenie FeZn 10 mm	8,8	45	m	396	
1.1.1.2.3.2.3.3.		Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm	3,3	105	m	346,5	
1.1.1.2.3.2.3.4.		Bleskozvodné svorky	3,3	1		3,3	
1.1.1.2.3.2.3.5.		SZ - Skušobná	3,3	4	ks	13,2	
1.1.1.2.3.2.3.6.		SR 03 - Uzemňovacia svorka	2,97	20	ks	59,4	
1.1.1.2.3.2.3.7.		SI 01 - Svorka k zbernej tyči	3,3	2	ks	6,6	
1.1.1.2.3.2.3.8.		SO - k odkvapovým žľabom	3,3	4	ks	13,2	
1.1.1.2.3.2.3.9.		OU - Ochranný uholník	5,5	4	ks	22	
1.1.1.2.3.2.3.10.		DUz - Držiak OU	2,2	8	ks	17,6	
1.1.1.2.3.2.3.11.		Zberná tyč JP 15	16,5	2	ks	33	
1.1.1.2.3.2.3.12.		DJ - Držiak zbernej tyče	3,3	4	ks	13,2	
1.1.1.2.3.2.3.13.		OS 1 - Ochranná strieška horná	2,2	2	ks	4,4	
1.1.1.2.3.2.3.14.		OS 4 - Ochranná strieška dolná	2,2	2	ks	4,4	
1.1.1.2.3.2.3.15.		Týčový zemník FeZn O28/2000mm	30,8	8	ks	246,4	
1.1.1.2.3.2.3.16.		Podpery vedenia na hrebeň PV14	1,98	42	ks	83,16	
1.1.1.2.3.2.3.17.		Podpery vedenia na svahu PV11	1,87	80	ks	149,6	

1.1.1.2.3.2.3.18.	Označenie zvodov štitkami	1,1	4	ks	4,4
1.1.1.2.3.2.3.19.	Podružný materiál	11	1	ks	11
1.1.1.2.3.2.4.	5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod	200	1		200
1.1.1.2.3.2.4.1.	Výkop ryhy 35 x 70 cm	7	20	m	140
1.1.1.2.3.2.4.2.	Zásyp ryhy 35 x 70	3	20	m	60
1.1.1.2.3.3.	SO 3 Objekt rozšírenia ČOV - Zdravotechnika	4162,26	1		4162,26
1.1.1.2.3.3.1.	Práce a dodávky PSV	4162,26	1		4162,26
1.1.1.2.3.3.1.1.	Izolácie tepelné	149,74	1		149,74
1.1.1.2.3.3.1.1.1.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	2,86	44	m	125,84
1.1.1.2.3.3.1.1.2.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	0,44	6,12	m	2,69
1.1.1.2.3.3.1.1.3.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	0,45	8,16	m	3,67
1.1.1.2.3.3.1.1.4.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	0,51	20,4	m	10,4
1.1.1.2.3.3.1.1.5.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	0,7	10,2	m	7,14
1.1.1.2.3.3.1.2.	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	868,43	1		868,43
1.1.1.2.3.3.1.2.1.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	8,8	1	m	8,8
1.1.1.2.3.3.1.2.2.	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	1,32	1	ks	1,32
1.1.1.2.3.3.1.2.3.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	9,9	3	m	29,7
1.1.1.2.3.3.1.2.4.	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 0.5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	0,88	2	ks	1,76
1.1.1.2.3.3.1.2.5.	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	1,54	2	ks	3,08
1.1.1.2.3.3.1.2.6.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	13,2	17	m	224,4
1.1.1.2.3.3.1.2.7.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 0.5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	3,3	1	ks	3,3
1.1.1.2.3.3.1.2.8.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	5,5	5	ks	27,5
1.1.1.2.3.3.1.2.9.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1.5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	7,7	1	ks	7,7
1.1.1.2.3.3.1.2.10.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	8,8	5	ks	44
1.1.1.2.3.3.1.2.11.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	15,4	2	m	30,8
1.1.1.2.3.3.1.2.12.	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	6,6	2	ks	13,2
1.1.1.2.3.3.1.2.13.	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	12,1	5	m	60,5
1.1.1.2.3.3.1.2.14.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	8,14	1	ks	8,14
1.1.1.2.3.3.1.2.15.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	4,4	3	ks	13,2
1.1.1.2.3.3.1.2.16.	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	5,5	1	ks	5,5
1.1.1.2.3.3.1.2.17.	Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	2,2	1	ks	2,2
1.1.1.2.3.3.1.2.18.	Montáž kolena HT potrubia DN 70	5,5	1	ks	5,5
1.1.1.2.3.3.1.2.19.	Koleno HT DN 70/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	1,1	1	ks	1,1
1.1.1.2.3.3.1.2.20.	Montáž kolena HT potrubia DN 100	6,6	7	ks	46,2
1.1.1.2.3.3.1.2.21.	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	2,2	3	ks	6,6
1.1.1.2.3.3.1.2.22.	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	2,2	4	ks	8,8
1.1.1.2.3.3.1.2.23.	Montáž kolena HT potrubia DN 125	8,8	1	ks	8,8
1.1.1.2.3.3.1.2.24.	Koleno HT DN 125/30°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	5,5	1	ks	5,5
1.1.1.2.3.3.1.2.25.	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	7,7	1	ks	7,7
1.1.1.2.3.3.1.2.26.	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	3,3	1	ks	3,3
1.1.1.2.3.3.1.2.27.	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	8,8	1	ks	8,8
1.1.1.2.3.3.1.2.28.	Odbočka HT DN 125/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	7,7	1	ks	7,7
1.1.1.2.3.3.1.2.29.	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	8,8	1	ks	8,8
1.1.1.2.3.3.1.2.30.	Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	4,4	1	ks	4,4
1.1.1.2.3.3.1.2.31.	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	6,6	1	ks	6,6
1.1.1.2.3.3.1.2.32.	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	4,4	1	ks	4,4
1.1.1.2.3.3.1.2.33.	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	5,5	1	ks	5,5
1.1.1.2.3.3.1.2.34.	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	16,5	1	ks	16,5
1.1.1.2.3.3.1.2.35.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1. 8	3,3	1	ks	3,3

1.1.1.2.3.3.1.2.36.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1. 8	3,12	3	ks	9,36
1.1.1.2.3.3.1.2.37.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2. 3	4,61	3	ks	13,83
1.1.1.2.3.3.1.2.38.	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre kanalizačné potrubie pod stropom DN 110	13,2	2	ks	26,4
1.1.1.2.3.3.1.2.39.	Podlahový vpust HL310NPr. (0.5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	60,5	2	ks	121
1.1.1.2.3.3.1.2.40.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	0,88	28	m	24,64
1.1.1.2.3.3.1.2.41.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	0,99	28	m	27,72
1.1.1.2.3.3.1.2.42.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	22	0,04	t	0,88
1.1.1.2.3.3.1.3.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1468,24	1		1468,24
1.1.1.2.3.3.1.3.1.	Potrubie z ocele, rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0. 10 Ø04.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	20,9	2	m	41,8
1.1.1.2.3.3.1.3.2.	Potrubie z ocele, rúrok závit. asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0. 10 Ø04.00 DN 32	23,1	4	m	92,4
1.1.1.2.3.3.1.3.3.	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16.0x2.2 v kotúčoch	13,2	6	m	79,2
1.1.1.2.3.3.1.3.4.	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20.0x2.8 v kotúčoch	13,2	8	m	105,6
1.1.1.2.3.3.1.3.5.	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25.0x3.5 v kotúčoch	18,7	20	m	374
1.1.1.2.3.3.1.3.6.	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32.0x4.4 v kotúčoch	30,8	10	m	308
1.1.1.2.3.3.1.3.7.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	8,8	2	ks	17,6
1.1.1.2.3.3.1.3.8.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	3,3	3	ks	9,9
1.1.1.2.3.3.1.3.9.	Guľový uzáver pre vodu Perfecta. 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz. IVAR	5,5	3	ks	16,5
1.1.1.2.3.3.1.3.10.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	5,28	2	ks	10,56
1.1.1.2.3.3.1.3.11.	Guľový uzáver pre vodu Perfecta. 1" FF, páčka, niklovaná mosadz. IVAR	13,2	2	ks	26,4
1.1.1.2.3.3.1.3.12.	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	15,4	5	ks	77
1.1.1.2.3.3.1.3.13.	Guľový uzáver pre vodu rohový. 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz. IVAR	16,5	5	ks	82,5
1.1.1.2.3.3.1.3.14.	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	3,3	1	ks	3,3
1.1.1.2.3.3.1.3.15.	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou. 3/8" M, mosadz. IVAR	6,6	1	ks	6,6
1.1.1.2.3.3.1.3.16.	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	4,4	1	ks	4,4
1.1.1.2.3.3.1.3.17.	Ventil poistný. 1/2"x2.5 bar. armatúry pre uzavreté systémy. GIACOMINI	13,2	1	ks	13,2
1.1.1.2.3.3.1.3.18.	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	3,3	1	ks	3,3
1.1.1.2.3.3.1.3.19.	Spätný ventil kontrolovateľný. 1/2" FF, PN 16, mosadz. dsk plast IVAR	16,5	1	ks	16,5
1.1.1.2.3.3.1.3.20.	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	2,2	1	ks	2,2
1.1.1.2.3.3.1.3.21.	Filter závitový. 1/2". PN 20, mosadz OT 58, IVAR	5,5	1	ks	5,5
1.1.1.2.3.3.1.3.22.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,2	50	m	110
1.1.1.2.3.3.1.3.23.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	1,21	50	m	60,5
1.1.1.2.3.3.1.3.24.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	22	0,058	t	1,28
1.1.1.2.3.3.1.4.	Zdravotechnika - zariadenia predmety	1675,85	1		1675,85
1.1.1.2.3.3.1.4.1.	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	30,8	1	súb.	30,8
1.1.1.2.3.3.1.4.2.	Misa záchodová keramická stojaca LYRA, rozmer 360x470x400 mm, vodorovný odpad, JIKA	126,5	1	ks	126,5
1.1.1.2.3.3.1.4.3.	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	33	2	ks	66
1.1.1.2.3.3.1.4.4.	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	93,5	1	ks	93,5
1.1.1.2.3.3.1.4.5.	Umývadličko keramické CUBITO, rozmer 450x340x145 mm, biela, JIKA	71,5	1	ks	71,5
1.1.1.2.3.3.1.4.6.	Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov	198	1	súb.	198
1.1.1.2.3.3.1.4.7.	Sprchovací kút štvrtkruhový GEO-6, rozmer šxv 900x900x1900 mm, posuvné dvere, výplň sklo číre 6 mm, profil strieborný lesklý, KOLO	231	1	ks	231

1.1.1.2.3.3.1.4.8.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	2,2	1	súb.	2,2		
1.1.1.2.3.3.1.4.9.		Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, piela, JIKA	31,9	1	ks	31,9		
1.1.1.2.3.3.1.4.10.		Montáž elektrického zásobníka prietokového	44	1	súb.	44		
1.1.1.2.3.3.1.4.11.		Ohrievač vody EO 80 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulčný, s elektronickým riadením, objem 80 l, TATRAMAT	275	1	ks	275		
1.1.1.2.3.3.1.4.12.		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	5,5	5	súb.	27,5		
1.1.1.2.3.3.1.4.13.		Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	12,1	5	ks	60,5		
1.1.1.2.3.3.1.4.14.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	13,2	2	ks	26,4		
1.1.1.2.3.3.1.4.15.		Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA	66	2	ks	132		
1.1.1.2.3.3.1.4.16.		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	3,3	1	ks	3,3		
1.1.1.2.3.3.1.4.17.		Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	192,5	1	ks	192,5		
1.1.1.2.3.3.1.4.18.		Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetv. umývadlovej do D 40	2,75	2	ks	5,5		
1.1.1.2.3.3.1.4.19.		Zápchová uzávierka kolenná pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	9,9	2	ks	19,8		
1.1.1.2.3.3.1.4.20.		Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	2,96	1	ks	2,96		
1.1.1.2.3.3.1.4.21.		Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	13,08	1	ks	13,08		
1.1.1.2.3.3.1.4.22.		Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	2,78	1	ks	2,78		
1.1.1.2.3.3.1.4.23.		Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0.17 l/s), s protizápchovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	15,46	1	ks	15,46		Výška vodného uzáveru 60mm, s prídavnou mechanickou zápchovou uzávierkou (gulíčkou). Pre odtokové potrubia s občasným prietokom vody. Je tesný proti zápachu i bez vody v zápchovej i
1.1.1.2.3.3.1.4.24.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	25,63	0,143	t	3,67		
1.1.1.2.4.	SO 4	Prevádzková budova	167319,41	1		167319,41		
1.1.1.2.4.1.		SO 4 Prevádzková budova	149180,38	1		149180,38		
1.1.1.2.4.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	95036,82	1		95036,82		
1.1.1.2.4.1.1.1.		1 - ZEMNÉ PRÁCE	2609,77	1		2609,77		
1.1.1.2.4.1.1.1.1.		Hĺbenie jám nezapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3	8,8	52,992	m3	466,33		
1.1.1.2.4.1.1.1.2.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	19,8	47,092	m3	932,42		
1.1.1.2.4.1.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,95	100,084	m3	495,42		
1.1.1.2.4.1.1.1.4.		Násypy nezhutnené	1,65	100,084	m3	165,14		
1.1.1.2.4.1.1.1.5.		Poplatok za vloženie zeminy	5,5	100,084	m3	550,46		
1.1.1.2.4.1.1.2.		2 - ZÁKLADY	9923,37	1	1	9923,37		
1.1.1.2.4.1.1.2.1.		Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92KPS a nesúdr. ld dc 0.8	0,22	264,96	m2	58,29		
1.1.1.2.4.1.1.2.2.		Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	44	30,372	m3	1336,37		
1.1.1.2.4.1.1.2.3.		Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	101,2	21,228	m3	2148,27		
1.1.1.2.4.1.1.2.4.		Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	101,2	48,74	m3	4932,49		
1.1.1.2.4.1.1.2.5.		Debnenie základových pásov zhotovenie	38,5	34,64	m2	1333,64		
1.1.1.2.4.1.1.2.6.		Debnenie základových pásov odstránenie	3,3	34,64	m2	114,31		
1.1.1.2.4.1.1.3.		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	24866,01	1		24866,01		
1.1.1.2.4.1.1.3.1.		Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2.5	159,5	111,084	m3	17717,9		
1.1.1.2.4.1.1.3.2.		Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2.5	156,2	5,76	m3	899,71		
1.1.1.2.4.1.1.3.3.		Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	4,4	24	kus	105,6		
1.1.1.2.4.1.1.3.4.		Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	5,5	56	kus	308		
1.1.1.2.4.1.1.3.5.		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	14,3	24	kus	343,2		
1.1.1.2.4.1.1.3.6.		Preklady keramické POROTHERM 120/65/1750 mm	18,7	56	kus	1047,2		
1.1.1.2.4.1.1.3.7.		Priečky POROTHERM P10 hr. 115mm 11.5X50X23.8 P+D	22	139,041	m2	3058,9		
1.1.1.2.4.1.1.3.8.		Priečky POROTHERM P10 hr. 80mm 8x50x23.8 P+D	19,8	9,876	m2	195,54		
1.1.1.2.4.1.1.3.9.		Dopĺňajúca výstuž prefabrik. konštrukcií z bet. ocele	1210	0,424	t	513,04		
1.1.1.2.4.1.1.3.10.		Dobetonovanie prefabrik. konštrukcií	159,5	4,244	m3	676,92		
1.1.1.2.4.1.1.4.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	19708,26	1		19708,26		
1.1.1.2.4.1.1.4.1.		Montáž strop. panelov z predpätého betónu 1.5-3 t	55	30	kus	1650		
1.1.1.2.4.1.1.4.2.		Doska Spirall PPD.../325 L-7m	77	195	m	15015		
1.1.1.2.4.1.1.4.3.		Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	115,5	8,94	m3	1032,57		
1.1.1.2.4.1.1.4.4.		Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	7,7	44,7	m2	344,19		
1.1.1.2.4.1.1.4.5.		Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	2,2	44,7	m2	98,34		
1.1.1.2.4.1.1.4.6.		Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10S05)	1320	1,073	t	1416,36		

1.1.1.2.4.1.1.4.7.	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	4,4	34,5	m2	151,8
1.1.1.2.4.1.1.5.	5 - KOMUNIKÁCIE	1033,45	1		1033,45
1.1.1.2.4.1.1.5.1.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameríva ťaženého	12,1	34,5	m2	417,45
1.1.1.2.4.1.1.5.2.	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	4,4	140	kus	616
1.1.1.2.4.1.1.6.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23233,93	1		23233,93
1.1.1.2.4.1.1.6.1.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	13,2	222,09	m2	2931,59
1.1.1.2.4.1.1.6.2.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	12,1	652,761	m2	7898,41
1.1.1.2.4.1.1.6.3.	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasol silikónová rozšľahaná hrubozrná	18,7	313,64	m2	5865,07
1.1.1.2.4.1.1.6.4.	Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná hrubozrná	40,7	40,2	m2	1636,14
1.1.1.2.4.1.1.6.5.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	23,1	22,35	m2	516,29
1.1.1.2.4.1.1.6.6.	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm	126,5	13,484	m3	1705,73
1.1.1.2.4.1.1.6.7.	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	110	13,68	m3	1504,8
1.1.1.2.4.1.1.6.8.	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí	2,2	222	m2	488,4
1.1.1.2.4.1.1.6.9.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	13,2	16	kus	211,2
1.1.1.2.4.1.1.6.10.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	15,4	1	kus	15,4
1.1.1.2.4.1.1.6.11.	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	23,1	7	kus	161,7
1.1.1.2.4.1.1.6.12.	Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm	29,7	9	kus	267,3
1.1.1.2.4.1.1.6.13.	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm	31,9	1	kus	31,9
1.1.1.2.4.1.1.7.	7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	9129,78	1		9129,78
1.1.1.2.4.1.1.7.1.	Špeciálna podlaha liata Sadurit s protišmykovou úpravou, hr. 6 mm vč. penetračného náteru	63,8	143,1	m2	9129,78
1.1.1.2.4.1.1.8.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4532,25	1		4532,25
1.1.1.2.4.1.1.8.1.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	4,4	109,8	m2	483,12
1.1.1.2.4.1.1.8.2.	Vylštenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	2,2	264,96	m2	582,91
1.1.1.2.4.1.1.8.3.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	6,6	525,185	t	3466,22
1.1.1.2.4.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	54143,56	1		54143,56
1.1.1.2.4.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3201,04	1		3201,04
1.1.1.2.4.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,22	285,06	m2	62,71
1.1.1.2.4.1.2.1.2.	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	1997,6	0,086	t	171,79
1.1.1.2.4.1.2.1.3.	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	1,65	570,12	m2	940,7
1.1.1.2.4.1.2.1.4.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	2,97	655,638	m2	1947,24
1.1.1.2.4.1.2.1.5.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	27,5	2,858	t	78,6
1.1.1.2.4.1.2.2.	712 - Povlakové krytiny	17101,48	1		17101,48
1.1.1.2.4.1.2.2.1.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	6,05	255,36	m2	1544,93
1.1.1.2.4.1.2.2.2.	Fólia HYDROIZOL DR.804 hr. 2.0 i.1200mm jedá	8,8	286,003	m2	2516,83
1.1.1.2.4.1.2.2.3.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	2,42	255,36	m2	617,97
1.1.1.2.4.1.2.2.4.	Geotextília polypropylénová TATRALEX PP 300g/m2	1,1	268,128	m2	294,94
1.1.1.2.4.1.2.2.5.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameníva	0,22	255,36	m2	56,18
1.1.1.2.4.1.2.2.6.	Kamenivo drtené hrubé 4-8	23,1	33,708	t	778,65
1.1.1.2.4.1.2.2.7.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	22	255,36	t	5617,92
1.1.1.2.4.1.2.2.8.	Doska z polystyrénu EPS 200 S 1000x500x100 mm	110	48,518	m3	5336,98
1.1.1.2.4.1.2.2.9.	Fólia Isotec ALF - parozábrana	1,32	255,36	m2	337,08
1.1.1.2.4.1.2.3.	713 - Izolácie tepelné	600,17	1		600,17
1.1.1.2.4.1.2.3.1.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	0,66	102,09	m2	67,38
1.1.1.2.4.1.2.3.2.	Doska z polystyrénu EPS T 5000 - hr.50 mm	4,07	107,195	m2	436,28
1.1.1.2.4.1.2.3.3.	Fólia paropriepustná polyetylénová	0,78	107,195	m2	83,61
1.1.1.2.4.1.2.3.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	24,2	0,533	t	12,9
1.1.1.2.4.1.2.4.	764 - Konštrukcie klampiarske	3461,13	1		3461,13
1.1.1.2.4.1.2.4.1.	Klomp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	18,7	41,4	m	774,18
1.1.1.2.4.1.2.4.2.	Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400	18,7	51,2	m	957,44
1.1.1.2.4.1.2.4.3.	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	13,2	41,4	m	546,48
1.1.1.2.4.1.2.4.4.	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	16,5	6	kus	99
1.1.1.2.4.1.2.4.5.	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	15,4	38,4	m	591,36
1.1.1.2.4.1.2.4.6.	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	15,4	30,5	m	469,7
1.1.1.2.4.1.2.4.7.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	44	0,522	t	22,97
1.1.1.2.4.1.2.5.	766 - Konštrukcie stolárske	3120,07	1		3120,07
1.1.1.2.4.1.2.5.1.	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridla do 0,8m	7,45	14	kus	104,3

1.1.1.2.4.1.2.5.2.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0.8m	11,15	2	kus	22,3
1.1.1.2.4.1.2.5.3.	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0.8m	11,7	1	kus	11,7
1.1.1.2.4.1.2.5.4.	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa+kovanie	135,56	7	kus	948,92
1.1.1.2.4.1.2.5.5.	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa+kovanie	135,56	7	kus	948,92
1.1.1.2.4.1.2.5.6.	Dvere vnútorné hladké plné 80x197protipožiarne EW15/D1-C+kovanie	357,5	2	kus	715
1.1.1.2.4.1.2.5.7.	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 protipožiarne EW15/D1-C+kovanie	363	1	kus	363
1.1.1.2.4.1.2.5.8.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	22,98	0,258	t	5,93
1.1.1.2.4.1.2.6.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	13339,71	1		13339,71
1.1.1.2.4.1.2.6.1.	Montáž a dodávka okien plastových trojsklo včetně parapetu a oplechovania	264	21,24	m2	5607,36
1.1.1.2.4.1.2.6.2.	Montáž a dodávka garážovej brány 4000/2500	2750	1	kus	2750
1.1.1.2.4.1.2.6.3.	Montáž a dodávka garážovej brány 4000/4500	4950	1	kus	4950
1.1.1.2.4.1.2.6.4.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	33,87	0,955	t	32,35
1.1.1.2.4.1.2.7.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2242,58	1		2242,58
1.1.1.2.4.1.2.7.1.	Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do tmelu a soklik	27,94	78,99	m2	2206,98
1.1.1.2.4.1.2.7.2.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	15,95	2,232	t	35,6
1.1.1.2.4.1.2.8.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3574,12	1		3574,12
1.1.1.2.4.1.2.8.1.	Obklady vnút. keramické do tmelu s cementovou hladkou omietkou	38,5	90,912	m2	3500,11
1.1.1.2.4.1.2.8.2.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	13,2	5,607	t	74,01
1.1.1.2.4.1.2.9.	783 - Nátery	2076,77	1		2076,77
1.1.1.2.4.1.2.9.1.	Nátery kov. stav. dopl. konštr. synt. dvojn.+1x email s tmel	7	20,613	m2	144,29
1.1.1.2.4.1.2.9.2.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3	20,613	m2	61,84
1.1.1.2.4.1.2.9.3.	Nátery omietok stropov olejové dvojnásobné+2x email+3x plné tmel	14	117,65	m2	1647,1
1.1.1.2.4.1.2.9.4.	Nátery omietok stropov olejové napustenie	1,9	117,65	m2	223,54
1.1.1.2.4.1.2.10.	784 - Malby	3276,49	1		3276,49
1.1.1.2.4.1.2.10.1.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3.8m	0,88	783,849	m2	689,79
1.1.1.2.4.1.2.10.2.	Malby disperzné Caparol Objekt dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	3,3	783,849	m2	2586,7
1.1.1.2.4.1.2.11.	Ostatné náklady objektu. technické vybavenie objektu	2150	1		2150
1.1.1.2.4.1.2.11.1.	Prenosné kalové čerpadlo - malé. Q = 4 l/s. h = 8 m	850	1	ks	850
1.1.1.2.4.1.2.11.2.	Prenosné kalové čerpadlo - veľké Q = 10 l/s. h = 5 m	1300	1	ks	1300
1.1.1.2.4.2.	SO 4 Prevádzková budova - ELI	10463,53	1		10463,53
1.1.1.2.4.2.1.	1 - Elektroinštalácia	5988,73	1		5988,73
1.1.1.2.4.2.1.1.	Krabica prístrojová KP 68	1,65	17	ks	28,05
1.1.1.2.4.2.1.2.	Krabica prístrojová hlboká	2,2	77	ks	169,4
1.1.1.2.4.2.1.3.	Odvíkovanie a zavíkovanie krabíc	0,22	94	ks	20,68
1.1.1.2.4.2.1.4.	Kábel CYKY J 3 x 1,5	1,87	405	m	757,35
1.1.1.2.4.2.1.5.	CYKY O 3 x 1,5	1,87	110	m	205,7
1.1.1.2.4.2.1.6.	CYKY J 3 x 2,5	2,2	475	m	1045
1.1.1.2.4.2.1.7.	CYKY 5C x 2,5	3,3	115	m	379,5
1.1.1.2.4.2.1.8.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 2,5 mm	0,88	125	ks	110
1.1.1.2.4.2.1.9.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 35 mm	3,3	4	ks	13,2
1.1.1.2.4.2.1.10.	Jednopolový vypínač pod om. Radenie 1	12,1	5	ks	60,5
1.1.1.2.4.2.1.11.	Sériový prep. pod om. Radenie 5	13,2	5	ks	66
1.1.1.2.4.2.1.12.	Striedavý prep. pod om. Radenie 6	13,2	11	ks	145,2
1.1.1.2.4.2.1.13.	Krížový prepínač p dom radenie 7	15,4	1	ks	15,4
1.1.1.2.4.2.1.14.	Striedavý prep. pod om. Radenie 6 IP54	16,5	2	ks	33
1.1.1.2.4.2.1.15.	Krížový prepínač p dom radenie 7 IP54	16,5	1	ks	16,5
1.1.1.2.4.2.1.16.	Zásuvka 16A.230V pod omietku	12,1	38	ks	459,8
1.1.1.2.4.2.1.17.	Zásuvka 16A.230V pod omietku IP54	13,2	24	ks	316,8
1.1.1.2.4.2.1.18.	Zásuvka 16A.400V pod omietku	27,5	2	ks	55
1.1.1.2.4.2.1.19.	Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	2,53	30	m	75,9
1.1.1.2.4.2.1.20.	Svietidlo žiarovkové stropné IP 23	27,5	5	ks	137,5
1.1.1.2.4.2.1.21.	Svietidlo žiarovkové nástenné IP 23	27,5	8	ks	220
1.1.1.2.4.2.1.22.	Svietidlo žiarovkové stropné. 2x36W IP 20	38,5	12	ks	462
1.1.1.2.4.2.1.23.	Svietidlo žiarovkové stropné. 2x36W IP 65	44	21	ks	924
1.1.1.2.4.2.1.24.	Svietidlo žiarovkové nástenné s pohybovým snímačom	104,5	1	ks	104,5
1.1.1.2.4.2.1.25.	Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1	18,7	1	ks	18,7
1.1.1.2.4.2.1.26.	Jednorámik	2,2	28	ks	61,6
1.1.1.2.4.2.1.27.	Dvojrámik	3,3	15	ks	49,5
1.1.1.2.4.2.1.28.	Trojrámik	3,85	7	ks	26,95

1.1.1.2.4.2.1.29.	Podružný materiál z ceny dodávky	11	1 ks	11	
1.1.1.2.4.2.2.	2 - ROZVÁDZAČ R4	2310	1	2310	
	Rozvodnica zapustená oceloplastová s dvierkami farba piela, 96 modulová, krytie IP30/20 - 1 ks náplň : - Vypínač I 3P 63 / 63A 1 ks - istič C60N 6/1/B-6A 2 ks - C60N 16/1/B-16A 20 ks - C60N 16/3/B-16A	2310	1 ks	2310	
1.1.1.2.4.2.2.1.					
1.1.1.2.4.2.3.	3 - Bleskozvod	1243	1	1243	
1.1.1.2.4.2.3.1.	Zvodové vedenie FeZn 8 mm	7,7	65 m	500,5	
1.1.1.2.4.2.3.2.	Zvodové vedenie FeZn 10 mm	8,8	45 m	396	
1.1.1.2.4.2.3.3.	Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm	3,3	105 m	346,5	
1.1.1.2.4.2.4.	Bleskozvodné svorky	701,8	1	701,8	
1.1.1.2.4.2.4.1.	SZ - Skružník	3,85	4 ks	15,4	
1.1.1.2.4.2.4.2.	SR 03 - Uzemňovacia svorka	3,3	12 ks	39,6	
1.1.1.2.4.2.4.3.	SJ 01 - Svorka k zbernej tyči	3,3	2 ks	6,6	
1.1.1.2.4.2.4.4.	SO - k odkvapovým žľabom	2,75	4 ks	11	
1.1.1.2.4.2.4.5.	SSP1 - Pripojovacia	3,3	8 ks	26,4	
1.1.1.2.4.2.4.6.	OU - Ochranný uholník	7,7	4 ks	30,8	
1.1.1.2.4.2.4.7.	DUz - Držiak OU	2,2	8 ks	17,6	
1.1.1.2.4.2.4.8.	Zberná tyč JP 15	16,5	2 ks	33	
1.1.1.2.4.2.4.9.	DJ - Držiak zbernej tyče	3,3	4 ks	13,2	
1.1.1.2.4.2.4.10.	OS 1 - Ochranná strieška horná	3,3	2 ks	6,6	
1.1.1.2.4.2.4.11.	OS 4 - Ochranná strieška dolná	3,3	2 ks	6,6	
1.1.1.2.4.2.4.12.	Tyčový zemník FeZn O28/2000mm	30,8	8 ks	246,4	
1.1.1.2.4.2.4.13.	Podpery vedenia na hrebeň PV14	2,2	42 ks	92,4	
1.1.1.2.4.2.4.14.	Podpery vedenia na svahu PV11	2,2	64 ks	140,8	
1.1.1.2.4.2.4.15.	Označenie zvodov štítkami	1,1	4 ks	4,4	
1.1.1.2.4.2.4.16.	Podružný materiál	11	1 ks	11	
1.1.1.2.4.2.5.	5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod	220	1	220	
1.1.1.2.4.2.5.1.	Výkop ryhy 35 x 70 cm	7,7	20 m	154	
1.1.1.2.4.2.5.2.	Zásyp ryhy 35 x 70	3,3	20 m	66	
1.1.1.2.4.3.	SO 4 Prevádzková budova - Zdravotechnika	7675,5	1	7675,5	
1.1.1.2.4.3.1.	Izolácie tepelné	290,25	1	290,25	
1.1.1.2.4.3.1.1.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnúť.priemer do 38 mm Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	3,3	60 m	198	
1.1.1.2.4.3.1.2.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	0,44	15,32 m	7,18	
1.1.1.2.4.3.1.3.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	0,48	30,6 m	14,69	
1.1.1.2.4.3.1.4.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	0,67	15,3 m	10,25	
1.1.1.2.4.3.1.5.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm.vnúť.priemer 39-70 mm Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	3,28	15 m	49,2	
1.1.1.2.4.3.1.6.		0,7	15,3 m	10,71	
1.1.1.2.4.3.1.7.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	27,5	0,008 t	0,22	
1.1.1.2.4.3.2.	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1403,71	1	1403,71	
1.1.1.2.4.3.2.1.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	9,69	4 m	38,76	
1.1.1.2.4.3.2.2.	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	1,33	4 ks	5,32	
1.1.1.2.4.3.2.3.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	9,99	5 m	49,95	
1.1.1.2.4.3.2.4.	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 0,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	0,94	2,667 ks	2,51	
1.1.1.2.4.3.2.5.	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	1,47	4 ks	5,88	
1.1.1.2.4.3.2.6.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	10,8	6 m	64,8	
1.1.1.2.4.3.2.7.	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	2,23	6 ks	13,38	
1.1.1.2.4.3.2.8.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	12,1	14 m	169,4	
1.1.1.2.4.3.2.9.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	4,38	4 ks	17,52	
1.1.1.2.4.3.2.10.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	8,8	5 ks	44	
1.1.1.2.4.3.2.11.	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	12,91	22 m	284,02	
1.1.1.2.4.3.2.12.	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	7,16	6 ks	42,96	
1.1.1.2.4.3.2.13.	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	11,77	8 ks	94,16	
1.1.1.2.4.3.2.14.	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	11,01	10 m	110,1	
1.1.1.2.4.3.2.15.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1,5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	6,18	2 ks	12,36	
1.1.1.2.4.3.2.16.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	4,38	1 ks	4,38	

1.1.1.2.4.3.2.17.	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	8,14	3 ks	24,42		
1.1.1.2.4.3.2.18.	Montáž kolena HT potrubia DN 100	6,56	11 ks	72,16		
1.1.1.2.4.3.2.19.	Koleno HT DN 100/45". PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	1,52	3 ks	4,56		
1.1.1.2.4.3.2.20.	Koleno HT DN 100/87". PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	1,67	8 ks	13,36		
1.1.1.2.4.3.2.21.	Montáž kolena HT potrubia DN 125	7,95	4 ks	31,8		
1.1.1.2.4.3.2.22.	Koleno HT DN 125/45". PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	4,66	2 ks	9,32		
1.1.1.2.4.3.2.23.	Koleno HT DN 125/87". PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	5,14	2 ks	10,28		
1.1.1.2.4.3.2.24.	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	6,56	3 ks	19,68		
1.1.1.2.4.3.2.25.	Odbočka HT DN 100/50/45". PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	2,4	2 ks	4,8		
1.1.1.2.4.3.2.26.	Odbočka HT DN 100/100/45". PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	2,95	1 ks	2,95		
1.1.1.2.4.3.2.27.	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	6,56	2 ks	13,12		
1.1.1.2.4.3.2.28.	Redukcia krátka HT DN 100/70. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	2,23	2 ks	4,46		
1.1.1.2.4.3.2.29.	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	7,95	2 ks	15,9		
1.1.1.2.4.3.2.30.	Redukcia HT DN 125/100. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	3,2	2 ks	6,4		
1.1.1.2.4.3.2.31.	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	6,56	2 ks	13,12		
1.1.1.2.4.3.2.32.	Čistiaci kus HT DN 100. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	3,95	2 ks	7,9		
1.1.1.2.4.3.2.33.	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	5,25	2 ks	10,5		
1.1.1.2.4.3.2.34.	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu. PIPELIFE	8,71	2 ks	17,42		
1.1.1.2.4.3.2.35.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1. 8	2,82	2 ks	5,64		
1.1.1.2.4.3.2.36.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1. 8	3,12	9 ks	28,08		
1.1.1.2.4.3.2.37.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2. 3	4,61	2 ks	9,22		
1.1.1.2.4.3.2.38.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	0,87	61 m	53,07		
1.1.1.2.4.3.2.39.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	1,05	61 m	64,05		
1.1.1.2.4.3.2.40.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	24,68	0,081 t	2		
1.1.1.2.4.3.3.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2187,01	1	2187,01		
1.1.1.2.4.3.3.1.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0. 10 OD4.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	13,2	2 m	26,4		
1.1.1.2.4.3.3.2.	Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bežnýk.bežných 11 353.0. 10 004.00 DN 32	16,5	4 m	66		
1.1.1.2.4.3.3.3.	Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16.2x2.6 v kotúčoch	12,1	14 m	169,4		
1.1.1.2.4.3.3.4.	Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20.0x2.9 v kotúčoch	13,2	30 m	396		
1.1.1.2.4.3.3.5.	Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25.0x3.7 v kotúčoch	15,4	14 m	215,6		
1.1.1.2.4.3.3.6.	Potrubie z rúr REHAU. rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32.0x4.7 v tyčoch	27,76	15 m	416,4		
1.1.1.2.4.3.3.7.	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15	61,19	2 súb.	122,38		
1.1.1.2.4.3.3.8.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	8,17	18 ks	147,06		
1.1.1.2.4.3.3.9.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	8,17	1 ks	8,17		
1.1.1.2.4.3.3.10.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	4,16	3 ks	12,48		
1.1.1.2.4.3.3.11.	Guľový uzáver pre vodu Perfecta. 3/4" FF. páčka. niklovaná mosadz. IVAR	6,6	3 ks	19,8		
1.1.1.2.4.3.3.12.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	4,59	3 ks	13,77		
1.1.1.2.4.3.3.13.	Guľový uzáver pre vodu Perfecta. 1" FF. páčka. niklovaná mosadz. IVAR	11,56	3 ks	34,68		
1.1.1.2.4.3.3.14.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	5,4	1 ks	5,4		
1.1.1.2.4.3.3.15.	Guľový uzáver pre vodu Perfecta. 5/4" FF. páčka. niklovaná mosadz. IVAR	17,23	1 ks	17,23		
1.1.1.2.4.3.3.16.	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	2,5	14 ks	35		
1.1.1.2.4.3.3.17.	Guľový uzáver pre vodu rohový. 1/2" FF. motýľ. séria 59. niklovaná mosadz. IVAR	12,12	14 ks	169,68		
1.1.1.2.4.3.3.18.	Montáž guľového kohúta výpúšťacieho závitového G 3/8	2,27	2 ks	4,54		

1.1.1.2.4.3.3.19.		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou. 3/8" M. mosadz. IVAR	4,84	2 ks	9,68		
1.1.1.2.4.3.3.20.		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	2,5	2 ks	5		
1.1.1.2.4.3.3.21.		Ventil poistný. 1/2"x2.5 bar. armatúry pre uzavreté systémy. GIACOMINI	11,9	2 ks	23,8		
1.1.1.2.4.3.3.22.		Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	2,5	2 ks	5		
1.1.1.2.4.3.3.23.		Spätný ventil kontrolovateľný. 1/2" FF. PN 16. mosadz. disk plast. IVAR	15,99	2 ks	31,98		
1.1.1.2.4.3.3.24.		Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	2,5	2 ks	5		
1.1.1.2.4.3.3.25.		Filter závitový. 1/2". PN 20. mosadz OT 58. IVAR	5,32	2 ks	10,64		
1.1.1.2.4.3.3.26.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	1,57	79 m	124,03		
1.1.1.2.4.3.3.27.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	1,14	79 m	90,06		
1.1.1.2.4.3.3.28.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	22,37	0,082 t	1,83		
1.1.1.2.4.3.4.		Zdravotechnika - zariadenie predmety	3794,53	1	3794,53		
1.1.1.2.4.3.4.1.		Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	27,39	1 súb.	27,39		
1.1.1.2.4.3.4.2.		Misa záchodová keramická stojaca LYRA. rozmer 360x470x400 mm. vodorovný odpad. JIKA	87,23	1 ks	87,23		
1.1.1.2.4.3.4.3.		Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	27,5	1 súb.	27,5		
1.1.1.2.4.3.4.4.		Kombinované WC keramické. zvislý odpad. vrátane inštalácie sady. JIKA	192,5	1 ks	192,5		
1.1.1.2.4.3.4.5.		Montáž umývadla keramického na konzoly. bez výtokovej armatúry	35	5 ks	175		
1.1.1.2.4.3.4.6.		Umývadlo keramické CUBITO. rozmer 550x420x185 mm. biela. JIKA	81,95	4 ks	327,8		
1.1.1.2.4.3.4.7.		Umývadličko keramické CUBITO. rozmer 450x340x145 mm. biela. JIKA	73,49	1 ks	73,49		
1.1.1.2.4.3.4.8.		Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov	203,5	2 súb.	407		
1.1.1.2.4.3.4.9.		Sprchovací kút štvrtkruhový GEO-6. rozmer šxv 900x900x1900 mm. posuvné dvere. výplň sklo číre 6 mm. profil strieborný lesklý. KOLO	275	2 ks	550		
1.1.1.2.4.3.4.10.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov. záchodová doska	2,54	2 súb.	5,08		
1.1.1.2.4.3.4.11.		Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS. rozmer 355x425x50 mm. duroplast s antibakteriálnou úpravou. biela. JIKA	31,04	2 ks	62,08		
1.1.1.2.4.3.4.12.		Montáž elektrického zásobníka prietokového	49,17	2 súb.	98,34		
1.1.1.2.4.3.4.13.		Ohrievač vody FO 80 EL Inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulčný. s elektronickým riadením. objem 80 l. TATRAMAT	275	2 ks	550		
1.1.1.2.4.3.4.14.		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	6,31	14 súb.	88,34		
1.1.1.2.4.3.4.15.		Guľový ventil rohový. 1/2" - 1/2". s filtrom. chrómovaná mosadz. IVAR	9,91	14 ks	138,74		
1.1.1.2.4.3.4.16.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej. pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	11,28	5 ks	56,4		
1.1.1.2.4.3.4.17.		Batéria umývadlová stojanková páková Lyra. s pop-up 5/4". rozmer 290x215x270 mm. chróm. JIKA	67,89	5 ks	339,45		
1.1.1.2.4.3.4.18.		Montáž batérie sprchovej nástennej. držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	2,7	2 ks	5,4		
1.1.1.2.4.3.4.19.		Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra. 700x400x150 mm. výškové nastavenie 400 mm. JIKA	203,5	2 ks	407		
1.1.1.2.4.3.4.20.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. umývadlovej do D 40	2,96	5 ks	14,8		
1.1.1.2.4.3.4.21.		Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety. d 40 mm. G 1 1/4". vodorovný odtok. alpská biela. plast. GEBERIT	9,11	5 ks	45,55		
1.1.1.2.4.3.4.22.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. sprchovej do D 50	2,96	2 ks	5,92		
1.1.1.2.4.3.4.23.		Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm. pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom. plast. GEBERIT	13,08	2 ks	26,16		
1.1.1.2.4.3.4.24.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety. ostatných typov do D 40	2,78	2 ks	5,56		
1.1.1.2.4.3.4.25.		Vtokový lievik HL21. DN 32. (0.17 l/s). s protizápachovým uzáverom. vetranie a klimatizácia. PP	15,46	2 ks	30,92		
1.1.1.2.4.3.4.26.		Výška vodného uzáveru 60mm. s prídavnou mechanickou zápachovou uzávierkou (guľičkou). Pre odtokové potrubia s občasným prietokom vody. Je tesný proti zápachu i bez vody v zápachovej uzávierke.	38,5	1	38,5		

1.1.1.2.4.3.4.27.		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	25,63	0,327 t	8,38
1.1.1.2.5.	SO 5	Oplotenie	7628,44	1	7628,44
1.1.1.2.5.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	781,41	1	781,41
1.1.1.2.5.1.1.		1 - ZEMNE PRÁCE	336,53	1	336,53
1.1.1.2.5.1.1.1.		Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	33,09	9,361 m3	309,76
1.1.1.2.5.1.1.2.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	1,64	9,361 m3	15,35
1.1.1.2.5.1.1.3.		Návsy nezahutnené	1,22	9,361 m3	11,42
1.1.1.2.5.1.2.		2 - ZÁKLADY	4,84	1	4,84
1.1.1.2.5.1.2.1.		Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	0,5	9,688 m3	4,84
1.1.1.2.5.1.3.		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	33	1	33
1.1.1.2.5.1.3.1.		Osadzovanie stĺpkov plotových ocef. do 2 m so zabetonovaním bet. tr. C 25/30	0,5	66 kus	33
1.1.1.2.5.1.4.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	407,04	1	407,04
1.1.1.2.5.1.4.1.		Presun hmôt pre oplotenie. obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	14,64	27,803 t	407,04
1.1.1.2.5.2.		PRÁCE A DODÁVKY PSV	6847,03	1	6847,03
1.1.1.2.5.2.1.		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6847,03	1	6847,03
1.1.1.2.5.2.1.1.		Montáž oplotenia. pletivom. výšky do 2.0 m	3,3	143,57 m	473,78
1.1.1.2.5.2.1.2.		Montáž oplotenia. ostatným drôtom. výšky nad 2.0 m	0,44	291,64 m	128,32
1.1.1.2.5.2.1.3.		Montáž napínacieho drôtu	0,3	430,71 m	129,21
1.1.1.2.5.2.1.4.		Príhľadovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	0,35	430,71 m	150,75
1.1.1.2.5.2.1.5.		Montáž vrat a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	9,47	1 kus	9,47
1.1.1.2.5.2.1.6.		Montáž vrat a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 15 m2	73,28	1 kus	73,28
1.1.1.2.5.2.1.7.		Pletivo FLUIDEX 522 PRO. výš.200 cm. bal.25 m - GT5510C6	143,45	5,743 kus	823,83
1.1.1.2.5.2.1.8.		Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 3.7/ 100 - FT100043	41,8	4,307 kus	180,03
1.1.1.2.5.2.1.9.		Stĺpik ŠTANDARD. výš.2.50 m. priem.48 mm - PR350013	30,8	50 kus	1540
1.1.1.2.5.2.1.10.		Rúrka pre vzperu ŠTANDARD. výš.2.50 m. priem.38 mm - PR350110	19,98	16 kus	319,68
1.1.1.2.5.2.1.11.		Drôt ostatný poplastovaný ATAC 25. dlž.100 m - FR200010	78,45	2,926 kus	229,54
1.1.1.2.5.2.1.12.		Bránka ESPACE PLUS 1-krídl..Jokel. šír.1 m. výš.2 m	678,01	1 kus	678,01
1.1.1.2.5.2.1.13.		Brána ESPACE PLUS 2-krídl..Jokel. šír.4.5 m. výš.2 m	2090	1 kus	2090
1.1.1.2.5.2.1.14.		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	33,87	0,624 t	21,13
1.1.1.2.6.	SO 6	Spevnené plochy	51782,99	1	51782,99
1.1.1.2.6.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	51782,99	1	51782,99
1.1.1.2.6.1.1.		1 - ZEMNE PRÁCE	4986,42	1	4986,42
1.1.1.2.6.1.1.1.		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	2,75	412,1 m3	1133,28
1.1.1.2.6.1.1.2.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	3,3	412,1 m3	1359,93
1.1.1.2.6.1.1.3.		Uloženie sypaniny na skládke	0,55	412,1 m3	226,66
1.1.1.2.6.1.1.4.		Poplatok za uloženie zeminy	5,5	412,1 m3	2266,55
1.1.1.2.6.1.2.		5 - KOMUNIKÁCIE	36264,8	1	36264,8
1.1.1.2.6.1.2.1.		Podklad z kameniva hrub. div. 32-63 mm s výpl. kamenivcm hr. 300 mm	15,4	634 m2	9763,6
1.1.1.2.6.1.2.2.		Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	19,8	634 m2	12553,2
1.1.1.2.6.1.2.3.		Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200 mm	22	634 m2	13948
1.1.1.2.6.1.3.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10531,77	1	10531,77
1.1.1.2.6.1.3.1.		Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sieť KAFI hm. do 7.5 kg/m	1210	5,468 t	6616,28
1.1.1.2.6.1.3.2.		Dilatačné škáry vkladané. vyplnené asfalt. zálievkou	3,3	110 m	363
1.1.1.2.6.1.3.3.		Dilatačné škáry rezané priečne. rezanie škár š. 2 až 5 mm	5,5	110 m	605
1.1.1.2.6.1.3.4.		Vložka pod cementobet. kryt-separačná fólia	2,2	634 m2	1394,8
1.1.1.2.6.1.3.5.		Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	0,22	634 m2	139,48
1.1.1.2.6.1.3.6.		Presun hmôt pre plochy letísk. kryt betónový	1,32	1070,616 t	1413,21
1.1.1.2.7.	SO 7	Inžinierske siete	88198,7	1	88198,7
1.1.1.2.7.1.		SO 7.1 Kanalizácia - vnútroareálové vody. SO 7.2 Vodovod. SO 7.3 Kanalizácia - výtláčne potrubia	76536,82	1	76536,82
1.1.1.2.7.1.1.		Práce a dodávky HSV	76536,82	1	76536,82
1.1.1.2.7.1.1.1.		Zemné práce	38365,81	1	38365,81
1.1.1.2.7.1.1.1.1.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	11	382,6 m3	4208,6
1.1.1.2.7.1.1.1.2.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	1,1	382,6 m3	420,86
1.1.1.2.7.1.1.1.3.		Výkop šachty zapaženej. hornina 3 do 100 m3	38,5	101,875 m3	3922,19

1.1.1.2.7.1.1.1.4.	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení šachtí zapažených i nezapažených v hornine 3	6,6	101,875	m3	672,38		
1.1.1.2.7.1.1.1.5.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	3,3	1007	m2	3323,1		
1.1.1.2.7.1.1.1.6.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	6,6	51	m2	336,6		
1.1.1.2.7.1.1.1.7.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkou do 2 m	2,2	1007	m2	2215,4		
1.1.1.2.7.1.1.1.8.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkou do 4 m	4,4	51	m2	224,4		
1.1.1.2.7.1.1.1.9.	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	38,5	484,475	m3	18652,29		
1.1.1.2.7.1.1.1.10.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4., do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	3,3	186,008	m3	613,83		
1.1.1.2.7.1.1.1.11.	Prehodenie neulažnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	3,3	186,008	m3	613,83		
1.1.1.2.7.1.1.1.12.	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	1,87	186,008	m3	347,83		
1.1.1.2.7.1.1.1.13.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0,55	186,008	m3	102,3		
1.1.1.2.7.1.1.1.14.	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám. šacht. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	3,3	298,467	m3	984,94		
1.1.1.2.7.1.1.1.15.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	15,4	112,16	m3	1727,26		
1.1.1.2.7.1.1.2.	Vodorovné konštrukcie	6900,63	1		6900,63		
1.1.1.2.7.1.1.2.1.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	42,9	151,5	m3	6499,35		
1.1.1.2.7.1.1.2.2.	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	115,5	2,56	m3	295,68		
1.1.1.2.7.1.1.2.3.	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	16,5	6,4	m2	105,6		
1.1.1.2.7.1.1.3.	Rúrové vedenie	31270,38	1		31270,38		
1.1.1.2.7.1.1.3.1.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3.7 mm	0,63	48	m	30,24		
1.1.1.2.7.1.1.3.2.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3.7x100 m, WAVIN	2,07	48	m	99,36		
1.1.1.2.7.1.1.3.3.	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN	5,57	1	ks	5,57		
1.1.1.2.7.1.1.3.4.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5.8 mm	0,76	4	m	3,04		
1.1.1.2.7.1.1.3.5.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5.8x100 m, WAVIN	4,93	4	m	19,72		
1.1.1.2.7.1.1.3.6.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10.0 mm	1,1	24	m	26,4		
1.1.1.2.7.1.1.3.7.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10.0x12 m, WAVIN	14,4	24	m	345,6		
1.1.1.2.7.1.1.3.8.	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN	34,1	2	ks	68,2		
1.1.1.2.7.1.1.3.9.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 125x11.4 mm	1,21	164	m	198,44		
1.1.1.2.7.1.1.3.10.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 125x11.4x12 m, WAVIN	19,8	164	m	3247,2		
1.1.1.2.7.1.1.3.11.	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 125 mm, WAVIN	47,93	4	ks	191,72		
1.1.1.2.7.1.1.3.12.	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 125 mm, WAVIN	47,3	6	ks	283,8		
1.1.1.2.7.1.1.3.13.	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200	1,32	38	m	50,16		
1.1.1.2.7.1.1.3.14.	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	44	1	ks	44		
1.1.1.2.7.1.1.3.15.	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	24,81	1	ks	24,81		
1.1.1.2.7.1.1.3.16.	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	104,5	7	ks	731,5		
1.1.1.2.7.1.1.3.17.	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	1,23	105	m	129,15		
1.1.1.2.7.1.1.3.18.	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 2 m, WAVIN	79,49	10,503	ks	834,88		
1.1.1.2.7.1.1.3.19.	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 3 m, WAVIN	115,5	11,67	ks	1347,89		
1.1.1.2.7.1.1.3.20.	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 5 m, WAVIN	181,5	8,169	ks	1482,67		
1.1.1.2.7.1.1.3.21.	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 6 m, WAVIN	218,05	18,672	ks	4071,43		
1.1.1.2.7.1.1.3.22.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	11,11	1	ks	11,11		

1.1.1.2.7.1.1.3.23.	Gulový kohút 32 rozoberateľný PP-R pákový, Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu. PIPELIFE	12,56	1	ks	12,56
1.1.1.2.7.1.1.3.24.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	0,76	250	m	190
1.1.1.2.7.1.1.3.25.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	5,1	250	m	1275
1.1.1.2.7.1.1.3.26.	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	1,98	38	m	75,24
1.1.1.2.7.1.1.3.27.	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	2,49	105	m	261,45
1.1.1.2.7.1.1.3.28.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	165	16	ks	2640
1.1.1.2.7.1.1.3.29.	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 250-300 mm	385	10	ks	3850
1.1.1.2.7.1.1.3.30.	Šachtová prechodka X-Stream PP, DN 200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	24,2	6	ks	145,2
1.1.1.2.7.1.1.3.31.	Šachtová prechodka X-Stream PP, DN 300 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu. WAVIN	37,4	16	ks	598,4
1.1.1.2.7.1.1.3.32.	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovné alebo prechodové skruž TBS	22	14	ks	308
1.1.1.2.7.1.1.3.33.	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	93,5	2,02	ks	188,87
1.1.1.2.7.1.1.3.34.	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	38,5	12,12	ks	466,62
1.1.1.2.7.1.1.3.35.	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	12,1	8	ks	96,8
1.1.1.2.7.1.1.3.36.	Doska prechodová TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1 pre kanalizačnú šachtu DN 1200 TYP Q.1, rozmer 1470x1000x250 mm	165	8,08	ks	1333,2
1.1.1.2.7.1.1.3.37.	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	44	10	ks	440
1.1.1.2.7.1.1.3.38.	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	341	10,1	ks	3444,1
1.1.1.2.7.1.1.3.39.	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	27,5	10	ks	275
1.1.1.2.7.1.1.3.40.	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	6,6	22	ks	145,2
1.1.1.2.7.1.1.3.41.	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízie šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	165	10	ks	1650
1.1.1.2.7.1.1.3.42.	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	1,22	243	m	296,46
1.1.1.2.7.1.1.3.43.	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	0,84	243	m	204,12
1.1.1.2.7.1.1.3.44.	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	0,89	143	m	127,27
1.1.1.2.7.2.	SO 7.4 NN káblové rozvody	5777,2	1		5777,2
1.1.1.2.7.2.1.	1 - NN Káblové rozvody	4979,7	1		4979,7
1.1.1.2.7.2.1.1.	Kábel CYKY-J 3x95+50 mm2	49,5	40	m	1980
1.1.1.2.7.2.1.2.	CYKY-J 3x70+50 mm2	38,5	25	m	962,5
1.1.1.2.7.2.1.3.	CYKY-4 x 25 mm2	27,5	25	m	687,5
1.1.1.2.7.2.1.4.	CYKY-J 5C x 8	8,8	100	m	880
1.1.1.2.7.2.1.5.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 5x6 mm2	5,5	2	ks	11
1.1.1.2.7.2.1.6.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 4x25 mm2	8,8	2	ks	17,6
1.1.1.2.7.2.1.7.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 4x70 mm2	16,5	2	ks	33
1.1.1.2.7.2.1.8.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 4x95 mm2	19,8	2	ks	39,6
1.1.1.2.7.2.1.9.	Zásuvkový rozvádzač lstený typ SCAME 632.122-011/4 2x230V/16+1x400V/32A	165	2	ks	330
1.1.1.2.7.2.1.10.	Podružný materiál z ceny dodávky	38,5	1	ks	38,5
1.1.1.2.7.2.2.	2 - ZEMNÉ PRÁCE - Bleskozvod	797,5	1		797,5
1.1.1.2.7.2.2.1.	Výkop ryhy 35 x 80 cm	7,7	45	m	346,5
1.1.1.2.7.2.2.2.	Zriadenie káblového lôžka na š.35cm so zatehlovaním v smere kábľa	5,5	45	m	247,5
1.1.1.2.7.2.2.3.	Výstražná fólia PVC š.33cm, červená	1,1	50	m	55
1.1.1.2.7.2.2.4.	Zásyp ryhy 35 x 80	3,3	45	m	148,5
1.1.1.2.7.3.	Hrabilce na obtokú a úprava MO	5884,68	1		5884,68
1.1.1.2.7.3.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	5800,2	1		5800,2
1.1.1.2.7.3.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	262,55	1		262,55
1.1.1.2.7.3.1.1.1.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	7,7	12,168	m3	93,69
1.1.1.2.7.3.1.1.2.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m	3,3	12,168	m3	40,15
1.1.1.2.7.3.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	2,2	14,352	m3	31,57
1.1.1.2.7.3.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	5,5	4,992	m3	27,46

1.1.1.2.7.3.1.1.5.		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,2	7,176	m3	15,79
1.1.1.2.7.3.1.1.6.		Uloženie sypaniny na skládku	0,55	4,992	m3	2,75
1.1.1.2.7.3.1.1.7.		Poplatok za uloženie zeminy	5,5	4,992	m3	27,46
1.1.1.2.7.3.1.1.8.		Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,3	7,176	m3	23,68
1.1.1.2.7.3.1.2.		2 - ZÁKLADY	17,39	1		17,39
1.1.1.2.7.3.1.2.1.		Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	0,44	9,12	m2	4,01
1.1.1.2.7.3.1.2.2.		Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	42,9	0,312	m3	13,38
1.1.1.2.7.3.1.3.		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1438,61	1		1438,61
1.1.1.2.7.3.1.3.1.		Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-800 mm	104,5	0,312	m3	32,6
1.1.1.2.7.3.1.3.2.		Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-800 mm	104,5	0,525	m3	54,86
1.1.1.2.7.3.1.3.3.		Kompl. konštr. ČOV. nádrží. vodojemov. kanálov zo ŽB mrazuvzd. tr. C 30/37 XF 3 hr. 150-300 mm	165	1,68	m3	277,2
1.1.1.2.7.3.1.3.4.		Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost.. zhotovenie	49,5	14,04	m2	694,98
1.1.1.2.7.3.1.3.5.		Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost.. odstránenie	3,3	14,04	m2	46,33
1.1.1.2.7.3.1.3.6.		Výstuž kompletých konštrukcií z ocele 10 S05	1320	0,252	t	332,64
1.1.1.2.7.3.1.4.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3620	1		3620
1.1.1.2.7.3.1.4.1.		Osadenie a demontáž Parschal.žlabu	120	1	m2	120
1.1.1.2.7.3.1.4.2.		Parschalov žlab	3500	1	kus	3500
1.1.1.2.7.3.1.5.		8 - RÚROVÉ VEDENIA	11	1		11
1.1.1.2.7.3.1.5.1.		Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	2,2	2	kus	4,4
1.1.1.2.7.3.1.5.2.		Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	3,3	2	kus	6,6
1.1.1.2.7.3.1.6.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	450,65	1		450,65
1.1.1.2.7.3.1.6.1.		Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	0,88	1,2	m3	1,06
1.1.1.2.7.3.1.6.2.		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,99	1,2	m3	1,19
1.1.1.2.7.3.1.6.3.		Zabet. potrubia vo vynech. otvor. bet. tr. V 8 T O C 16/20. pl. do 0,25 m2	132	0,021	m3	2,77
1.1.1.2.7.3.1.6.4.		Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučiavacími pásmi	7,7	6,8	m	52,36
1.1.1.2.7.3.1.6.5.		Vyčistenie nádrží. čistiarní. žlabov. kanálov v. do 3,5 m	1,1	2,4	m2	2,64
1.1.1.2.7.3.1.6.6.		Osadenie a dodávka roštu	13,2	1	kus	13,2
1.1.1.2.7.3.1.6.7.		Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm	35,2	1	m	35,2
1.1.1.2.7.3.1.6.8.		Vybúr. otvorov do 0.09 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm	71,5	1	kus	71,5
1.1.1.2.7.3.1.6.9.		Odstránenie Thomsonovha prepadu	23,1	1	kus	23,1
1.1.1.2.7.3.1.6.10.		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,2	0,432	t	5,7
1.1.1.2.7.3.1.6.11.		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,2	4,32	t	9,5
1.1.1.2.7.3.1.6.12.		Poplatok za ulož a zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	49,5	0,432	t	21,38
1.1.1.2.7.3.1.6.13.		Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	22	9,593	t	211,05
1.1.1.2.7.3.2.		PRÁCE A DODÁVKY PSV	84,48	1		84,48
1.1.1.2.7.3.2.1.		783 - Nátery	84,48	1		84,48
1.1.1.2.7.3.2.1.1.		Nátery betónových povrchov EKOKRYL dvojnásobné	13,2	6,4	m2	84,48
1.1.1.2.8.	SO 8	Terénne a sadové úpravy	42841,51	1		42841,51
1.1.1.2.8.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	42841,51	1		42841,51
1.1.1.2.8.1.1.		1 - ZEMNÉ PRÁCE	41687,26	1		41687,26
1.1.1.2.8.1.1.1.		Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 km	0,33	1811	m2	597,63
1.1.1.2.8.1.1.2.		Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	2,75	452,75	m3	1245,06
1.1.1.2.8.1.1.3.		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 d= 1 000 m3	2,75	856,1	m3	2354,28
1.1.1.2.8.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	1,87	328,25	m3	613,83
1.1.1.2.8.1.1.5.		Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn. tr. 1-4	4,95	856,1	m3	4237,7
1.1.1.2.8.1.1.6.		Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,87	429,95	m3	804,01
1.1.1.2.8.1.1.7.		Uloženie sypaniny na skládku	0,55	856,1	m3	470,86
1.1.1.2.8.1.1.8.		Poplatok za uloženie zeminy	5,5	856,1	m3	4708,55
1.1.1.2.8.1.1.9.		Založenie parkového trávniku výševom v rovine	0,62	1313	m2	814,06
1.1.1.2.8.1.1.10.		Založenie parkového trávniku výševom vo svahu 1:5-1:2	0,88	406,8	m2	357,98
1.1.1.2.8.1.1.11.		Zmes trávna parková okrasná	6,05	42,995	kg	260,12
1.1.1.2.8.1.1.12.		Rozprestretie ornice. v rovine nad 500 m2 hr. do 25 cm	0,72	1313	m2	945,36
1.1.1.2.8.1.1.13.		Rozprestretie ornice. vo svahu hr. nad 20 do 25 cm	1,98	406,8	m2	805,46
1.1.1.2.8.1.1.14.		Prevrstvenie ornice na skládke	6,6	429,95	m3	2837,67
1.1.1.2.8.1.1.15.		Plôšná úprava terénu. nerovnosti do +/-150 mm v rovine	0,77	1313	m2	1011,01
1.1.1.2.8.1.1.16.		Plôšná úprava terénu. nerovnosti do +/-150 mm vo svahu 1:2-1:1	2,75	406,8	m2	1118,7

1.1.1.2.8.1.1.17.		Výkop jamiek v výmeneu pôdy do 50%. objemu 0.125-0.40 m3 v rovine	15,06	32 kus	481,92		
1.1.1.2.8.1.1.18.		Výkop jamiek v výmeneu pôdy do 50%. objemu 2-3 m3 v rovine	101,2	19 kus	1922,8		
1.1.1.2.8.1.1.19.		Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	0,52	1313 m2	682,76		
1.1.1.2.8.1.1.20.		Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm vo svahu 1:5-1:2	0,98	406,8 m2	398,66		
1.1.1.2.8.1.1.21.		Obrobenie pôdy oraním do hĺbky 100-200 mm v rovine	0,12	1313 m2	157,56		
1.1.1.2.8.1.1.22.		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	0,11	1313 m2	144,43		
1.1.1.2.8.1.1.23.		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	0,03	1313 m2	39,39		
1.1.1.2.8.1.1.24.		Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2	0,17	406,8 m2	69,16		
1.1.1.2.8.1.1.25.		Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2	0,04	406,8 m2	16,27		
1.1.1.2.8.1.1.26.		Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800mm	32,1	32 kus	1027,2		
1.1.1.2.8.1.1.27.		Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 1200-1400 mm	120,19	19 kus	2283,61		
1.1.1.2.8.1.1.28.		Javor Acer ginnala krik B 170-180 cm	60,5	5 kus	302,5		
1.1.1.2.8.1.1.29.		Skalník Cotoneaster krik D 60-80 cm	53,79	5 kus	268,95		
1.1.1.2.8.1.1.30.		Zemolez Lonicera tatarica krik B 80-100 cm	71,5	5 kus	357,5		
1.1.1.2.8.1.1.31.		Hlohýňa Pyracantha krik 20-30 cm	109,45	5 kus	547,25		
1.1.1.2.8.1.1.32.		Tavolník Spiraea vanhouttei krik B 60-80 cm	86,9	5 kus	434,5		
1.1.1.2.8.1.1.33.		Pamelník Symphoricarpos chenaultii krik B 60-80 cm	75,79	7 kus	530,53		
1.1.1.2.8.1.1.34.		Borievka Juniperus sabina Tamariscifolia 25-35 cm	122,1	10 kus	1221		
1.1.1.2.8.1.1.35.		Borovica Pinus silvestris 140-200 cm	295,9	4 kus	1183,6		
1.1.1.2.8.1.1.36.		Tis Taxus cuspidata 80-85 cm	242	4 kus	968		
1.1.1.2.8.1.1.37.		Zerav Thuja plicata 60-80 cm	275	1 kus	275		
1.1.1.2.8.1.1.38.		Vyzdvihnutie drevin k presadeniu s balom 1200-1400 mm v rovine	253	19 kus	4807		
1.1.1.2.8.1.1.39.		Ošetrovanie vysadených drevin solitérných v rovine	1,94	51 kus	98,94		
1.1.1.2.8.1.1.40.		Ošetrovanie trávniku v rovine	0,15	1313 m2	196,95		
1.1.1.2.8.1.1.41.		Ošetrovanie trávniku vo svahu 1:5-1:2	0,22	406,8 m2	89,5		
1.1.1.2.8.1.2.		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	684	1	684		
1.1.1.2.8.1.2.1.		Osadenie radu kolov výšky 1.0-1.5 m do betónu. v rovine	12	57 m	684		
1.1.1.2.8.1.3.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	470,25	1	470,25		
1.1.1.2.8.1.3.1.		Odstránenie ulahn. sute z výstavby do 10 m strojne	6,6	36,22 m3	239,05		
1.1.1.2.8.1.3.2.		Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne. bez zvislého presunu	5,5	42,036 t	231,2		
1.1.1.2.9.	SO 9	NN prípojka - rekonštrukcia	10234,4	1	10234,4		
1.1.1.2.9.1.		1 - NN Prípojka rekonštrukcia	7341,4	1	7341,4		
1.1.1.2.9.1.1.		Kábel AYKY-J 3x240+120 mm2	33	10 m	330		
1.1.1.2.9.1.2.		AYKY-J 3x185+95 mm2	27,5	200 m	5500		
1.1.1.2.9.1.3.		Ukončenie celoloplastového kábla do 4x185 mm2	19,8	2 ks	39,6		
1.1.1.2.9.1.4.		Ukončenie celoloplastového kábla do 4x240 mm2	24,2	4 ks	96,8		
1.1.1.2.9.1.5.		Elektromerový rozvádzač pre nepriame meranie na stĺp	1320	1 ks	1320		
1.1.1.2.9.1.6.		Podružný materiál z ceny dodávky	55	1 ks	55		
1.1.1.2.9.2.		2 - ZEMNÉ PRÁCE - Bleskozvod	2893	1	2893		
1.1.1.2.9.2.1.		Výkop ryhy 35 x 80 cm	7,7	190 m	1463		
1.1.1.2.9.2.2.		Výkop ryhy 65 x 120 cm	13,2	10 m	132		
1.1.1.2.9.2.3.		Zriadenie káblového lôžka na 3.35cm so zatehovaním v smere kábla	5,5	10 m	55		
1.1.1.2.9.2.4.		Výstražná fólia PVC š.33cm. červená	1,1	220 m	242		
1.1.1.2.9.2.5.		Betónová chránička Ø 100 cm	16,5	20 m	330		
1.1.1.2.9.2.6.		Zásyp ryhy 35 x 80	3,3	190 m	627		
1.1.1.2.9.2.7.		Zásyp ryhy 65 x 120	4,4	10 m	44		
1.1.1.2.10.	SO 10	Nádrž terciárneho čistenia	17684,26	1	17684,26		
1.1.1.2.10.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	17684,26	1	17684,26		
1.1.1.2.10.1.1.		1 - ZEMNÉ PRÁCE	2213,86	1	2213,86		
1.1.1.2.10.1.1.1.		Hĺbenie jám zapož. v horn. tr. 3 do 100 m3	21,33	43,5 m3	927,86		
1.1.1.2.10.1.1.2.		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2.5 m	2,71	43,5 m3	117,89		
1.1.1.2.10.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	1,64	32,712 m3	53,65		
1.1.1.2.10.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,9	59,856 m3	293,29		
1.1.1.2.10.1.1.5.		Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,3	16,356 m3	37,62		
1.1.1.2.10.1.1.6.		Uloženie sypaniny na skládku	0,74	59,856 m3	44,29		
1.1.1.2.10.1.1.7.		Poplatok za uloženie zeminy	11,55	59,856 m3	691,34		
1.1.1.2.10.1.1.8.		Zásyp zhutnený jám. sachiet. ryh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,93	16,356 m3	47,92		
1.1.1.2.10.1.2.		2 - ZÁKLADY	180,34	1	180,34		
1.1.1.2.10.1.2.1.		Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do C.8	0,26	27,188 m2	7,07		
1.1.1.2.10.1.2.2.		Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	42,49	4,078 m3	173,27		
1.1.1.2.10.1.3.		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9397,44	1	9397,44		

1.1.1.2.10.1.3.1.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	119,1	1,742	m3	207,47
1.1.1.2.10.1.3.2.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	136,04	2,336	m3	317,79
1.1.1.2.10.1.3.3.	Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo ZB mrazuvzd. tr. C 30/37 XF 3 hr. 150-300 mm	180,92	11,57	m3	2093,24
1.1.1.2.10.1.3.4.	Dobnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. zhotovenie	41,37	84,18	m2	3482,53
1.1.1.2.10.1.3.5.	Dobnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. odstránenie	7,62	84,18	m2	641,45
1.1.1.2.10.1.3.6.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 216	1320	0,42	t	554,4
1.1.1.2.10.1.3.7.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	1210	1,736	t	2100,56
1.1.1.2.10.1.4.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	688,6	1		688,6
1.1.1.2.10.1.4.1.	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	36,3	2	kus	72,6
1.1.1.2.10.1.4.2.	Konštrukcia z nerez	8,8	70	kg	616
1.1.1.2.10.1.5.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	803,44	1		803,44
1.1.1.2.10.1.5.1.	Vyspráva stien Xypexom	13,44	59,78	m2	803,44
1.1.1.2.10.1.6.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4400,58	1		4400,58
1.1.1.2.10.1.6.1.	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	0,88	20,934	m3	18,42
1.1.1.2.10.1.6.2.	Voda pitná pre vŕtiek odberateľov len vodné	0,99	20,934	m3	20,72
1.1.1.2.10.1.6.3.	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napušťovacími pásmi	44	14,3	m	629,2
1.1.1.2.10.1.6.4.	Výčistenie nádrží, čistiarň, ťažev, kanálov v. do 3,5 m	1,27	14,963	m2	19
1.1.1.2.10.1.6.5.	Osadenie poklepor z kopolitu	16,5	1	kus	16,5
1.1.1.2.10.1.6.6.	Poklop z kompozitu včetně osadov rámu plný 1000/1000	220	10,17	m2	2237,4
1.1.1.2.10.1.6.7.	Přesun hmot nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	19,8	73,704	t	1459,34
1.1.1.3.	Všeobecné položky	60390	1		60390
1.1.1.3.1.	Realizačná projektová dokumentácia	33000	1		33000
1.1.1.3.1.1.	Geodetické práce				
1.1.1.3.1.2.	- vytyčenie stavby				
1.1.1.3.1.3.	- poradiačné zameranie stavby	3300	1		3300
1.1.1.3.1.4.	- geometrické plány	3300	1		3300
1.1.1.3.1.5.	Odborný autorský dohľad	2750	1		2750
1.1.1.3.1.6.	Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku	990	1		990
1.1.1.3.1.7.	Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku	3850	1		3850
1.1.1.3.1.8.	Odborné prehľadky, skúšky, revízie, (úradná skúška)	4400	1		4400
1.1.1.3.2.	Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy				
1.1.1.3.3.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby				
1.1.1.3.3.1.	- stavebná časť				
1.1.1.3.3.2.	- strojno-technologická časť	7700	1		7700
1.1.1.3.3.3.	- elektro-technologická časť				
1.1.1.3.4.	Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela	1100	1		1100
1.1.1.3.5.	Kolaudační stavby a uvedení do prevádzky	365	1,2		438
1.2.	Lehota výstavby				

Združenie obcí MIKROREGIÓN
 „Podtribečie – Drevenica“
 Hlavná 119/29
 951 72 Neverice
 IČO: 37950776

VÝVOZ
 obchodná spoločnosť
 IČO: 36 520 1654