

Z113/2018-53

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Objednávateľ:

Slovenská národná galéria Riečna 1, 815 13 Bratislava

IČO:164712

DIČ: 2020829943

zastúpená: Mgr. Alexandrou Kusou, PhD., generálnou riaditeľkou

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

meno: Branislav Višpel

adresa:

OP:

nar:

IBAN:

I. Predmet zmluvy

1/ Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa participovať na aranžérskych a inštalačných prácach výstavy Ilony Németh na 1. poschodí Kunsthalle Bratislava v celkovom rozsahu 22 hodín.

Deinštalačné práce budú prebiehať od 26.3-12.4.2018.

Predmetom zmluvy je určenie podmienok vzájomnej spolupráce a záväzkov zmluvných strán, ktoré sú formulované v ods. II tejto zmluvy.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a. podľa pokynov objednávateľa sa riadne, kompletne a bez závad v dohodnutom termíne podieľať na manipulačných prácach a úprave priestorov podľa pokynu zadávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje:

a. uhradiť zhotoviteľovi cenu za podmienok uvedených v tejto zmluve;

III. Cena a platobné podmienky

- 1/ Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonanú prácu zaplatiť zhotoviteľovi odmenu. Právo na odmenu vzniká zhotoviteľovi vykonaním prác kvalitne a včas.
- 2/ Zmluvné strany sa dohodli na výške odmeny v sume 143 Eur (slovom stoštyridsať tri eur). Dohodnutá odmena je pevná (konečná), nie je možné ju zvýšiť.
- 3/ Suma za vykonané práce, uvedené v č. I, bude uhradená po odovzdaní týchto prác na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

IV. Zodpovednosť za chybné plnenie

- 1/ Zhotoviteľ je povinný sa podieľať na riadnej, kompletnej a bezchybnej inštalačnej činnosti.
- 2/ Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie chýb v prípade dodatočného zistenia preukázateľných závad.

V. Záverečné ustanovenia

- 1/ V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, resp. objednávateľa je druhá strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.
- 2/ Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží objednávateľ 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie tejto zmluvy. Zmeniť, alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.
- 3/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a tým dňom je pre zmluvné strany právne záväzná.
- 4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

..... 2018

Objednávateľ

Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
generálna riaditeľka SNG

Zhotoviteľ

Branislav Višpel

FINANČNÁ KONTROLA			
vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov			
Finančná operácia je v súlade: (príjem – poníženie – poskytnutie – právny úkon – iný úkon majetkovej povahy)			
S rozpočtom:	Dátum	Meno	PODPIS
S osobitnými predpismi/ s uzatvorenými zmluvami:	Dátum	Meno	PODPIS
S inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov:	Dátum	Meno	PODPIS
So zákonom o VO v pôvodnom znení. FO podľa č. 180/2014 Z.z. zákonu o VO	Dátum	Meno	PODPIS
Finančnú operáciu overil a súhlasí s jej vykonaním/pokračovaním:	Dátum	Meno	PODPIS