09ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Nazov organizacie: Obec Havaj
Sidlo organizacie: Havaj 13, 090 23 Havaj
Statutdrny organ: Stanislav Vinarsky
ICO: 00330469
DIC: 2020822276
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK09 5600 0000 0036 2836 3011
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Stanislav Vinarsky
b) technickych: Ing. Frantisek Herkel
(dalej len “Objednavatel ”)
A
Nazov organizacie: Metrostav Slovakia a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zapisany v: OR Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vlozka ¢. 5753/B
Zastupena: Ing. Robert Patek, PhD. — generdlny riaditel
Ing. Marcel Rychly — ekonomicky riaditel
ICO: 47 144 190
DIC: 2023755712
IC DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: CSOB a.s.
Cislo uctu: SK59 7500 0000 0000 2504 1183
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Sekerdk — na zdklade plnej moci
vo veciach technickych: Ing. Jan Cimbalak, Miroslav Kraus
Cislo telefénu: 0907717151
Cislo faxu:
Email: jan.cimbalak@metrostav.cz

(dalej len “Zhotovitel”)
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2.1

2.2

2.3

3.1.

3.2
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3.4

4.1.

4.2.

Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel je Uspesnym uchadzatom vo verejnej sutaZzi — ,ZniZzenie energetickej narocnosti
budovy obecného domu v obci Havaj“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze. Tato sluzba bude
financovana z finanénych prostriedkov verejného obstardvatela a spolufinancovand z
nenavratného finanéného prispevku z Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze budu spoloéne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu
sucinnost pri realizacii Projektu.
Clanok Il
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prdce v ramci stavebného
projektu: ,ZniZzenie energetickej naroc¢nosti budovy obecného domu v obci Havaj“. Predmet
zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnl sucast tejto
Zmluvy (dalej len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e Oceneného vykazu vymer — priloha ¢. 1;

e podla projektovej dokumentacie — priloha ¢. 2;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) — priloha €. 3;

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim sa
s Projektom a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vsetky prace
a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzadjomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok Iv.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a véas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s prdvom Eurépskej unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, 7e je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v
zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skuto¢nym stavom lokality, ktorej
sa realizicia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatiiovat naroky
na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZzuje za uUplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpeclenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zékona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH  717.561,69 eur

DPH 20% 143.512,33 eur
Spolu 861.074,02 eur
Slovom osemstosestdesiatjedentisicsedemdesiatstyri eur a dva centy

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny najneskor do 10 pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska a na zaklade pisomného vyzvania Objednavatelom:

1. zlozit na ucet Objedndvatela sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako
vykonovu zaruku. Verejny obstardvatel Zhotovitelovi vrati po prevzati diela sumu na
ucet Objednavatela (najneskér do 7 pracovnych dni). NezloZenie vykonovej zaruky
bude povaZované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,

Alebo

2. predlozit Vykonovu bankovu zaruku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, ktora bude
platnd od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia
diela bez vad anedorobkov. Vykonovd bankova zaruka bude po prevzati diela
vratena (najneskor do 7 pracovnych dni). NezloZenie vykonovej bankovej zaruky bude
povaZované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani Casti Diela,
bude mu vykonova zaruka vsulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvolnena, na zaklade jeho
pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich
odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstrdnenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena
vykonova zaruka, zniZzena o sumu pohladavky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Dan z pridanej hodnoty bude Ucétovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urcené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha uréujuca Cenu za Dielo je Uplnad azdvdznad a kjej zmene mobze dojst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu a pod.

Objednavatel sa zavézuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v
Prilohe €.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac raz za mesiac a
to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou
faktury budd podrobné supisy dodanych tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Dodavatela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktiry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynut diiom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktdra preukdzatelne dorucena Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na lcet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a s prihliadnutim na spo6sob
financovania predmetu zmluvy z eurépskych strukturdlnych a investi¢nych fondov.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloiend faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c¢) forma Uhrady,

d) oznadenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kéd projektu, nazov projektu,

V pripade, Ze faktira (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné uUdaje,
Objednavatel je opravneny vrétit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktldry nie je Objednavatel v
omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynut
odo dia jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.
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5.12

a)

b)

c)

d)

5.13

Prilohou kazdej faktury musi byt:

Protokol o prevzati — supis skutoéne dodanych prac s uvedenim mnozstva acien podla
rozpocCtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predloZeny aj v elektronickej forme vo formate suboru
Xls/xIsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na
kazdej strane oznafeny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a
Objednavatela.

Fotodokumentaciu o skuto¢ne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zdvizkov voci
kazdému subdoddvatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela, resp.
prac a doddvok na diele, i ¢asti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel
faktiru podla tejto zmluvy objednédvatelovi. Objednédvatel je opravneny pozadovat
preukazanie tvrdeni zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehldseni a to vyzvou zaslanou
zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa ¢estné prehlasenie zhotovitela ukdze
nepravdivym, resp. zhotovitel jeho znenie nepreukdZe, je objednavatel opravneny takto
vystavenu faktiru neuhradit, a to az do doby preukazania Uhrady splatnych zavéazkov vodi
kazdému subdoddvatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie fakturovanej asti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela zo strany zhotovitela. Postup objednavatela v sulade s
tymto bodom zmluvy zmluvné strany nepovazuju za porusenie zmluvy zo strany
objedndavatela ako ani za omeskanie objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku
podla tejto zmluvy.

V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budu prilohou faktdry aj vazne
listky vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

5.14 Indexac¢na dolozka:

a) Zmluvné strany sa dohodli na mozZnosti Upravy zmluvnej ceny diela, v ktorej sa budu
zohladriovat aktudlne indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych
v stavebnictve na Gzemi Slovenskej republiky, ktoré su $tvrtro¢ne vyddvané Statistickym
uradom SR (,Index cien®), a to pocas celej vystavby diela az do jeho odovzdania.

b) Zhotovitel' ma pravo poZadovat navysenie ceny diela v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti po
uplynuti kazdych 3 mesiacov odo dfia podpisu tejto zmluvy o cenovy Stvrtrocny narast
vypoditany s pouzitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym Gradom
Slovenskej republiky, k poslednému driu daného Stvrtroka, od uzatvorenia tejto zmluvy.
Porovnavanie aktuadlneho indexu bude vykondvané k indexu cien stavebnych prac a
materidlov za predchadzajuci stvrtrok (vyhotovenie cenovej ponuky).

¢) Zhotovitel' vSak nema prdvo na zvysenie ceny takych prac, ktoré omeskal z dovodov na
jeho strane.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

d) Upravu ceny diela indexaciou ozndmi zhotovitel' objednévatelovi pisomne v lehote do 7
dni od jej vyhotovenia.

e) Uprava ceny diela indexaciou sa vykond po dohode zmluvnych stran prostrednictvom
dodatku k zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od
dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym oznamenim
zhotovitela o cenovej indexacii.

f) Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a dodavok zo zakladného rozpoctu
neprestavanej casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude
preindexovany indexom Statistického uradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve
sa ako priloha dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného principu.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 120 dni odo dfia odovzdania
staveniska, v sulade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o dielo v zmysle Cl. XVI. Bod 16.2 Zmluvy o dielo.
Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupbésobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu
Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany,
dodatocny cas plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoino rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej sprdvy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoCnosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zdpisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predfienie terminu dokoncenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do péat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajtceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Zze z dévodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo dokonéit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k
dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel méa pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dovodov vyssej
moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchddzania
vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vsetky priace vykonané ku diu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, zZe su vykonané riadne a vcas.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy : Obec Havaj, k.U. Havaj, sup. ¢. 13, Cislo parcely KN-C 25.
Detailny popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej dokumentdcii
(Priloha ¢.2 Zmluvy).

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zadklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l.V., bod 5.1.

d) Kazdd zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.
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8.2

e) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd zmluvni stranu s dostatoénym

predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym sdhlasom
Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v stulade s §41 ZVO povinny uvadzat aktualne udaje o svojich
subdodavateloch, idaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vsetky
Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa
osobného postavenia nového subdoddavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpelit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodévatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednévatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o
osobach opravnenych konat za subdodéavatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstaravani, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky G&asti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodéavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny do 10 dni pracovnych dni odo drfia nadobudnutia U¢innosti tejto
zmluvy o dielo uzavriet a udrziavat v platnosti po celd dobu vykonavania Diela poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich oséb, ktord bude sp6sobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit
neoddelitelnd Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;
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d) Zhotovitel je povinny zabezpe’it, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

e) Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objedndvatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
a svojim planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe;

f) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

g) Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednévatela o tom,
Ze vykonané price budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

h) Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prdc spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

i) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri prdci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondva,

j)  Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na
vysledok posudenia ich zdravotnej spoOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odbornu spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

k) Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vyssim rizikom, pri ktorych moéze vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami
Zhotovitela, ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odbornu spbsobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

[) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel' je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také cinnosti
vykonava;

n) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzdd Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
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alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

0) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v slvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstranovat odpad a necistotu spbsobenlt jeho c¢innostou. Pri realizacii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochéadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V sulade s
pldnom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

8.3 Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

8.4 Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

8.5 Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Frantisek Herkel,

9.2 Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prindlezi Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedidceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jdn Cimbaldk, osvedcenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost stavbyveduiceho ¢.: 01006*10%* .

9.4 Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustadle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykonavania prac.

9.5 Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladad Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dia zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zdzname uviest a
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bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

9.6 Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vSetky Udaje, ktoré si dolezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spOsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Gdaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncéené riadne v dohodnutom
rozsahu.

10.2 Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zapisom v stavebnom denniku
Objedndvatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania casti Diela.

10.3 Objednavatel prevezme riadne dokoncéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldzilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi
v sulade s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vsetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prislusnu képiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody wvyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

j) Zhotovitel sa zavidzuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsuhlasent zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
modzZe Objednéavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspori pat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu.
Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim ¢lanku lll. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

GURO00066



11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do péatnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zac¢at odstrariovat
vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zdvaznej reklamdacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky riesenia reklamacie a ktory
obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenud reklamdaciu sa povazuje aj
reklamacia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za der nahlasenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZuje den odoslania
faxu alebo e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zaruc¢na doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénl moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny podas doby trvania ziru¢nej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohfadu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného doévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzdjomne odsuhlasenych vad v zarucnej
dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
posSkodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruc€na lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od drfia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zarucnej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola pisomne
ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

nebudld Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedad za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku Skody,
ktord moze Objednavatelovi spbsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek $kodou, ktora
bola Objedndvatelovi spdsobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
ndhrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIl1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednévatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela v stlade s ¢éasovym harmonogramom, resp.
jeho €asti zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalenddrny dern omeskania.

e Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohoddach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e 7a nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny der omeskania.

e Za porus$enie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvna pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia potzitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo
vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika
narok Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnld pokutu vo vySke 500,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objedndavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
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13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy. Objednévatel je opravneny domahat sa ndhrady Skody
presahujucej zmluvna pokutu.

V pripade omeskania platby za vystavenu faktdru na strane Objednavatela, je objednavatel
povinny uhradit 0,5% z fakturovanej Ceny za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Lehota
splatnosti faktury zacina plynat odo dna jej dorucenia Objedndvatelovi, pricom sankcia z
omeskania zac¢ina plynut odo dfia nasledujiceho po lehote splatnosti dorucenej faktdry
(lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
ozndmenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené
zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jan Sekerdk, oblastny riaditel
Tel: 0915737237
Email: jan.sekerak@metrostav.cz
b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Jan Cimbaldk, veduci marketingu
Tel: 0907717151
Email: jan.cimbalak@metrostav.cz

za Objednavatela:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Stanislav Viriarsky, starosta
Tel: 0907917630
Email: obechavaj@gmail.com

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Frantisek Herkel, stavebny dozor
Tel: 0905502664
Email: herkel.frantisekmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1

15.2

15.3

154

suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budld rieSené na miestne a vecne prislusShom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vylu¢ujtce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekaika, s ktorou su
tieto ucéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktord nastala az v
Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktdr vyplyvajlucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom ddva suhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spbsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej
finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP neumoZnuju financovanie vydavkov spojenych s
plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:

a) preukazané porudenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizicie predmetu Zmluvy
sUvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;
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d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci Casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) neuzatvorenie poistnej zmluvy zodpovednosti za skodu podla bodu 8.2 c) tejto Zmluvy,

i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

j) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

15.5 V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit, ak strana, ktord je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

15.6  Odstupenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7  Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu sSkody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uéinnostou odstUpenia od Zmluvy, resp. po uUc¢innosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. cistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

15.8  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
stvisiacich vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma

zmluvnymi stranami a Géinnost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajlice pre jej
ucastnikov nastanu najneskor ku diiu nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
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Objednavatel sa zavizuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.
16.3  Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia;

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha €. 5 — Poistna zmluva

16.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

16.5 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a
uéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neudinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepSie zodpoveda poOvodne zamyslanému Ucéelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vsSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vdineho suhlasu ju podpisali.

V Havaji, diia 28.06.2022 V Presove, dna 28.06.2022
Objednavatel Zhotovitel
Zhotovitel
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Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer;

Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia;

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva
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