Objednavatel’:
Adresa sidla:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Mobil:

E-mail:
Internetova adresa:

Zhotovitel’:
Adresa sidla:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktna osoba:
Mobil:

E-mail:

ZMLUVA O DIELO ¢. 19/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. ( Obchodného zékonnika ) v zneni neskorSich

zmien a doplnkov.

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Kurimany

Kurimany 56, 054 01

Ing. Martin Faltin, starosta obce
00329291

2020717732

Prima banka Slovensko a.s.
SK77 5600 0000 0034 5215 4012
+421 903 511 995
oukurimany@levonetmail.sk
http://www.obeckurimany.sk/

ELMA.SK s.r.0.

Levoc¢ska dolina 31, 054 01 Levoca
Marko Repasky, konatel’

53786963

2121495882

Slovenska sporitelna, a.s.

SK06 0900 000 0051 8426 1119
Marko Rapasky

+421 948 406 767
elmasluzby@gmail.com

Clanok I.
Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obstardvania zaddvanim
zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasenej verejnym obstaravatel'om Obec
Kurimany. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je vyzva na predkladanie ponuk a ponuka
uspesného uchadzaca. Zhotovitel’ a objednavatel’ (dalej v zmluve aj len ,,Zmluvné strany* v prislusnom
gramatickom tvare) v stlade s prislu§nymi ustanoveniami zakona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov, najmé v stilade s ustanoveniami §§ 535 az 565, uzatvaraju tato
Zmluvu o dielo.

1.1 Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze su opravneni tito Zmluvu podpisat’ a k platnosti
Zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.2 Zastupca Objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela: Ing. Martin Faltin, tel.: +421 903 511
995, e-mail: oukurimany(@levonetmail.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela,

- pozastavit’ stavebné prace
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Zastupca Zhotovitel’a, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodavatel'ov
arieSenim  vSetkych  problémov  stvisiacich s realizdciou diela (dalej len

,.stavbyveduci®): Ing. Jan Kul'baga,

tel.: +421 910 941 369, e-mail: jan.kulbaga@centrum.sk

Definicie zakladnych pojmov pouZzivanych v zmluve:

Termin ,,stavba® - tento termin moze byt nazyvany aj ako ,,prace Zhotovitel'a* alebo ,,dielo*
arozumeju sa nim vSetky projektové, pripravné, demolacné a stavebno-montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh,

Termin ,,stavenisko™ - priestor, na ktorom Zhotovitel' zabezpecuje vykonavanie stavebno-
montaznych a inych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela,

Termin ,harmonogram stavby“ - je Casovy plan, ktory je odsuhlaseny Objednavatel'om
a uvedeny v prilohe tejto Zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucast’ou tejto Zmluvy,

Termin ,,dokumentacia Zhotovitel'a® - je vSetka dokumentacia, dielenskd alebo ind, ktort
Zhotovitel’ spracuje v suvislosti s pripravou a realizaciou diela,

Termin ,,zmeny* - s vSetky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované alebo
vyziadané Objednavatel'om, predovsetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizacie
diela.

Clanok II.
Predmet zmluvy
Touto Zmluvou o dielo sa Zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ vSetky prace a dodavky v dohodnutom
Case za stanovenych podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s nazvom: ,,Budovanie prvkov a
podpora opatreni na zvySovanie bezpecnosti dopravy v obci Kurimany*.

Stavba bude realizovana v katastralnom tizemi Kurimany, KN C 66/107, KN C 66/108, 66/111
a KN C 66/6.

Predmet Zmluvy je podrobne definovany v projektovej dokumentacii pre stavebné konanie,
ponukou Zhotovitel'a a poziadavkami Objednavatela ako aj v Specifikaciach uvedenych vo
vykaze vymer, ktory je neoddelite'nou sucast’ou tejto Zmluvy a tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Predmetom diela dalej je:

dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN
spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne
(ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych
atestov pre protokolarne odovzdanie diela, v pozadovanom rozsahu stavby,

dodavky takého materialu, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela st najmai, avsak nie vylucne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz,
montazny material, poziarne utesnenie prestupov cez konstrukcie, atd’., ak si to povaha diela
vyzaduje,

predkladanie na schvalenie zastupcovi Objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a navodov na obsluhu
technickych zariadeni dodanych v rdmci realizacie stavby, potrebnych k protokoldrnemu
odovzdaniu diela a uvedenia stavby do riadneho uZivania,

vykonanie individudlnych skasok zariadeni a materidlov, funkénych skasok a prevadzkovych
skasok. V pripade nevyhovujucich vysledkov je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ ich opakovanie,
riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skisok zariadeni, iradnych skuSok vyhradenych
technickych zariadeni o bezpeCnej prevadzke stavby. Zhotovitel' je povinny uskuto¢nit’
komplexné vyskuSanie, priCom bude v plnej vyske znasat’ naklady na energie a prevadzkové
média pri takychto skuSkach. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky vyzadované revizne
spravy, osvedCenia, certifikdty a vyhldsenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo
stavebnych vyrobkov a predlozit’ k Protokolu o odovzdani,
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zaSkolenie obsluhy u vSetkych Zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ale len ak si to povaha diela
vyzaduje,

predmetom diela je taktiez prva udrzba, zaru¢né opravy a servis vSetkych mechanickych,
elektrickych, zariadeni predmetu diela po dobu 1 roka od odovzdania diela, ak si to povaha dicla
vyzaduje. Naklady s tym spojené st sucast’'ou ceny diela, zdznam o vykonanej udrzbe, oprave
a/alebo servise bude tvorit’ prilohu Protokolu o odovzdani diela,

Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac Zhotovitela,

vykon koordinacie na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v
rozsahu podl'a § 3 a § 6 zakona €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

Ak ddjde pri realizacii diela k akymkolI'vek zmenam, doplnkom alebo rozsireniu predmetu diela,
vyplyvajlicich z podmienok pri realizacii diela alebo z odbornych znalosti Zhotovitela,
predpoklada sa, Ze prace a dodavky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté.
Zhotovitel’ ma rozsiahle skuisenosti v oblasti zmluv dohodnutych na pevnl cenu pre stavby a je
dostatocne obozndmeny so Specifickymi podmienkami staveniska a so zmluvnymi dokumentmi,
ktoré ho kvalifikuju k oceneniu projektu vratane akejkol'vek polozky pozadovanej pravnymi
predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie st identifikované v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel
ukongil hibkovti pripravu zmluvnej dokumentécie a potvrdzuje, Ze jeho cena zahfiia prvky a
materialy, ¢i uz to bolo popisané alebo nie. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze jeho zmluvna cena plne
zahina vsetky predpokladané polozky, o¢akavané skisenym zmluvnym partnerom pre projekt
takéhoto charakteru.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu podl'a Clanku X. tejto Zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela a zodpovedného projektanta nesma byt pouzité iné
materialy, technologie alebo zmeny voci projektovej dokumentacie a naceneného vykazu vymer
Objednavatel'a. Zaroven sa Zhotovitel’ zavdzuje a ruci za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel’ urobi,
je povinny na pisomné vyzvanie Objednavatela vykovat okamzite napravu tak, aby
Objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim
kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlasent dielenski dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Zze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k
realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu
diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnutd touto Zmluvou) odraza vsetky podmienky
staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny Zhotovitel ma oddvodnene predvidat. Pokial
Zhotovitel' Objednavatel'ovi pisomne neoznamil v ponukovych podkladoch rozoznatelné
nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neuplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol
ani ndmietky, ¢i nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, ze v pripade, ak takéto skutocnosti existuju,
su stcastou dohodnutej ceny.

Objednavatel sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo protokolarne prevziat’ a dohodnuta cenu
za dielo uvedent v Clanku IV. tejto Zmluvy Zhotovitelovi zaplatit’.

Clanok I11.

Cas plnenia
Zhotovitel’ zahaji pripravné a stavebné prace okamzite po nadobudnuti a¢innosti tejto Zmluvy
o diclo aprevzati staveniska. Stavebné prace na realizacii diela zahaji najneskér do 5
pracovnych dni od prevzatia staveniska. Ak nezah4ji Zhotovitel’ prace na realizdciu diela ani do
5 pracovnych dni po dohodnutom termine zahajenia, a to z ddvodov, ktoré st na jeho strane, je
Objednavatel’ opravneny od tejto Zmluvy odstapit’. Objednavatel je opravneny posunit’ termin
zahdjenia na iny mesiac.
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Zmluva o dielo nadobtida platnost’ diiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia a po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom, Ze ddjde k schvaleniu Ziadosti o poskytnutie dotacie zo strany poskytovatel'a
nenavratného finan¢ného prispevku pre Objednavatel’a.

Ak Zhotovitel’ nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku,
je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy den
omeskania, a to od prvého dna omeskania.

Zhotovitel' dokonci a zhotovi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
Objednavatel'ovi maximalne do 60 kalendarnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska.
Ak Zhotovitel ukon¢i a odovzda dielo pred dohodnutym terminom plati, ze finan¢né vyrovnanie
je Objednévatel’ opravneny vykonat tak, akoby dielo, ktorym je stavba, bola dokoncend v
dohodnutom termine ukoncenia.

Protokolarne odovzdanie staveniska k realizacii projektu sa bude riadit’ a je stanovené podla
Zmluvy s poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku pre Objednavatel’a.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania (rozumie sa cena vyjadrena v EUR bez dane z pridanej hodnoty ,,DPH*). Tymto
ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a uslého
zisku, ani ich vyska, ktoré mu vznikni oneskorenim Zhotovitel’a.

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela, ktora je uvedena
v polozkovitom rozpocte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaze vymer. Naceneny
vykaz vymer je prilohou ¢.1 tejto Zmluvy a tvori jeho neoddelitel'nt sicast. Ceny za stavebné
a inzinierske objekty a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st limitné a
neprekrogitelné pocas lehoty stanovenej podl'a bodu 3.4 Clanku III. pokial nie je v tejto Zmluve
uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k zhotoveniu diela potrebné a to predovsetkym:

nakladov na riadne dokoncenie diela a funkcné skusky,

nakladov na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov, skladok a nakladov s tym spojenych,

docasného zaberu inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti, ak je relevantné

vsetkych subeznych narokov Zhotovitela, ako aj obchodnych prirazok,

nakladov na dopravu a colné poplatky,

nakladov a poplatkov za odvoz prebyto¢ného materialu, odpadu a sute z realizacie diela,
nakladov na vyrobnii dokumentaciu, ktora bude vyhotovend na zdklade dokumentacie pre
vyberové konanie ¢i realizaénej dokumentacie,

nakladov na dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia diela,

nakladov na revizne skusky a vyhodnotenie akosti, ndkladov na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skusok (véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a
merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,
nakladov na vSetky prace vykonavané za ti¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach,

nakladov na poistenie pocas vystavby diela,

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti prehlasuje, ze je plne oboznameny z rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

prekontroloval zadanie,
preveril miestne podmienky,
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v zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na Objednavatel'a zname ku diu
uzavretia tejto Zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela
v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk Zhotovitel'a. Jednotkové ceny st uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavdzny charakter pre
pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatocnych prac vyziadanych Objednévatel'om.

Celkova cena diela je stanovena v mene EUR, na zéklade cenovej ponuky Zhotovitel'a
nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 10 599,11

(slovom: desattisicpit’stodevitdesiatdevat ,11 eur)

DPH vo vyske 20%: 2 119,82

(slovom: dvetisicstodevitnast’ ,82 eur)

Cena diela v EUR s DPH: 12 718,93

(slovom: dvanasttisicsedemstoosemnast ,93 eur)

Tato cena je stanovena ako cena maximalna a nesmie byt prekrocena.
Cena moze byt prekrocena len v tychto doleuvedenych pripadoch:

ak Objednavatel’ bude pozadovat vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac,
ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany
Zhotovitel’a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budt tieto prace z ceny diela
odpocitané a to v stanovenej cene podla polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 tohto Clanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto Cinnosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy, moéze sa Zhotovite] domahat primeraného
zvySenia celkovej ceny o takto vzniknuté prace nad ramec rozpoctu. Prace nad ramec rozpoctu
mozu byt vykonané vylucne na zaklade pisomne uzavretého a ocislovaného dodatku k tejto
Zmluve. Takato zmena pdvodnej Zmluvy o dielo musi byt v siillade s ustanovenim § 18 zakona
o verejnom obstardvani ¢. 343/2015 a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov ( d’alej len ,,Zakon“). Hodnota vSetkych zmien tejto Zmluvy musi byt
nizSia ako finan¢ny limit podl'a § 5 Zakona a zaroven musi byt nizSia ako 15 % hodnoty
povodnej Zmluvy, ked’Ze sa jedna o zdkazku na uskutocnenie stavebnych prac.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace
vzajomne zapocitaju.

Postup upravy ceny pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o dielo bude
nasledovny:

kazda zmena vyvolana Objednavatel'om oproti nacenenému vykazu vymer (d’alej rozpocet),
bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami Zhotovitel'a, Objednavatel’a,
projektanta a v pripade potreby aj inymi t€astnikmi vystavby,

v pripade stihlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.7 pism. a) so zmenou, vypracuje
Zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’: rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude
obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu, rekapitulaciu
ceny dodatkov k rozpoctu, polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac, polozkovite odpocet
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ceny menej prac, sprievodnu spravu, kopiu zapisov zo stavebného dennika, d’alSie nalezitosti
(zépisy, nacrtky,...) objastiujuce predmet dodatku rozpoctu.

Zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu Objednavatel'ovi na odsthlasenie, priCom
Objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odovodnenim nesuhlasu v lehote do 15
kalendarnych dni. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany Objednavatel’a i Zhotovitel'a bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

V navrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel’ naposledy dohodnuta cenu s ozna¢enim,
kde bola tato cena dohodnuté, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom.

Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
Fakturacia, zalohy
Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je Zhotovitel opravneny fakturovat’ len tie prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude
faktira Zhotovitela obsahovat’ i prace, ktoré neboli Objednavatelom odsthlasené, je
Objednavatel’ opravneny uhradit’ len ti Cast’ faktlry, s ktorou suhlasi. Na zvysnu Cast’ faktary
nemoze Zhotovitel' uplatiiovat’ ziadne majetkové sankcie, vyplyvajice z peiniazného dlhu
Objednavaterla.

Objednavatel’ uhradi faktiiru Zhotovitel'a najneskdr do 60 kalendarnych dni po jej doruceni
a protokolarnom odovzdani predmetu zakazky v pozadovanej lehote, pricom za termin thrady
faktiry je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z u¢tu Objednavatela. Objednavatel
neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zélohy. Uhrada faktary bude realizovana
prevodnym prikazom na uéet zhotovitela uvedeny v Clanku 1. tejto zmluvy.

Fakturovat’ je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch, po
ich protokolarnom prebrati objednavatelom a ziskani suhlasu na uhradu faktiry od
poskytovatela nenavratného finan¢ného prispevku (,,NFP*“). V pripade ak tento spOsob
fakturacie neumozni Zmluva o prideleni NFP zo strany poskytovatela NFP bude sa spdsob
atermin fakturovania za vykonané prace riadit podla podmienok uvedenych v zmluve
o poskytnuti NFP.

Zhotovitel’ berie na vedomie a stihlasi s tym, Ze vzh'adom na financovanie diela aj z finan¢nych
prostriedkov verejnych rozpoctov, Objednavatel’ nebude v omeSkani s platenim ceny za dielo
po lehote splatnosti , ak cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od ziskania stthlasného stanoviska
k uhrade faktury od poskytovatela NFP (posun splatnosti).

Uchadzac berie na vedomie a suhlasi s tym, ak poskytovatel’ dotacie NFP pre tento projekt za
ucelom kontroly verejného obstaravania, hospodarenia s prostriedkami fondu a dodrZiavania
podmienok tejto zmluvy podla zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZoFK®) zacne
vykonavat’” administrativnu financnti kontrolu a/alebo financni kontrolu na mieste a/alebo
kontrolu verejného obstardvania podl'a ZoFK a zmluvy o poskytnuti NFP a nasledovanych
dodatkov, nedostava sa objednéavatel’ do omeskania po termine tthrady faktary, resp. so ziskanim
kladného stanoviska poskytovatel’a podpory pre thradu jednotlivych faktur a to az do skonéenia
administrativnej financnej kontroly a/alebo financnej kontroly na mieste podla § 22 ods. 6
ZoFK, resp. kontroly verejného obstaravania.

Zhotovitel fakturuje cenu diela nasledovne: Za vykonané prace podl'a bodu 5.1 tohto Clanku po
protokolarnom odovzdani diela a Objednavatel’ zaplati cenu za riadne zhotovené dielo na
zaklade odsthlasenej faktury zhotovitel'a az po podpisani preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. Za odovzdanie diela sa povazuje den podpisu preberaciecho protokolu
medzi objednavatelom a zhotovitelom o tom, Ze dielo nema zjavné vady. KonStatovanie
objednavatela, obsiahnuté v preberacom protokole, ze dielo nema zjavné vady, resp. Ze sa vady
neprejavili, nemozno povazovat za akékol'vek vzdanie sa prav objednavatela z vad diela. V
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pripade, Ze na zaklade preberacieho protokolu boli spisané nedostatky, vznika objednévatel'ovi
povinnost’ uhradit’ faktiru az po kompletnom odstraneni nedostatkov zo strany zhotovitela.

Ak dojde zo strany Objednavatel’a k omesSkaniu pri thrade faktary, je Objednavatel’ povinny
zaplatit’ Zhotovitel'ovi irok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
vyjadrend v mene EUR bez DPH) za kazdy den omesSkania v pripade porucenia bodu 5.4 ¢lanku
V. tejto zmluvy Objednavatel'om.

Faktiru za vykonané prace moze Zhotovitel’ predlozit’ po protokolarnom odovzdani diela, teda
za skutoéne vykonané prace podla bodu 5.1 tohto Clanku. Faktira musi obsahovat’ vietky
naroky Zhotovitel'a s tym, Ze budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné
dodatocné prace.

V pripade, ze Objednavatel’'ovi vznikne podl’a tejto Zmluvy narok na zmluvnt pokutu alebo ina
majetkovil sankciu voc¢i Zhotovitelovi, je Objednavatel’ opravneny nasledujucu faktaru
Zhotovitel'a za vykonané prace vratit a pozadovat Upravu fakturovanej Ciastky tak, Ze
fakturovana Ciastka bude znizend o vzniknutia majetkovu sankciu. Zhotovitel’ je povinny takuto
poziadavku akceptovat’.

Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo na kontrolu plnenia vykonavania platieb Zhotovitel'a za
vykonané prace pri rozhodujicich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto zmluvnych
zavidzkov medzi Zhotovitelom a rozhodujucimi subdodévatelmi by vazne ohrozilo zmluvny
termin dokoncenia diela, md Objednavatel’ pravo vykonat’ platby za vykonané prace priamo
tymto subdodéavatel'om. O takto vykonané platby sa znizi priama tthrada Zhotovitel'ovi.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti daiového dokladu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze dorucena
faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu, objednavatel’ je opravneny
vratit’ faktiru zhotovitel'ovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade zacina plynut’ nova
lehota splatnosti faktiry po jej opdtovnom doruceni objednavatelovi.

Clanok VL.
Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Najma je povinny zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, poCet 0sob na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost' viest' stavebny dennik konc¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iné¢ho:

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovévatel'a projektovej dokumentacie ,,PD*,
identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

prehl'ad vSetkych vykonanych skasok akosti,

zoznam dokumentacie stavby vratane vsetkych zmien a doplnkov,

zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa stavby.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

Zapisy do stavebného dennika ¢itate'ne vykonava a podpisuje za Zhotovitel'a stavbyveduci vzdy
v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt’ vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len Objednavatel, pripadne nim
povereny zéstupca, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.
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Ak nesuhlasi stavbyvedici Zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal Objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu do stavebného dennika, musi k tomuto
zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zipisom v stavebnom denniku, vykonanych
Zhotovitel'om, najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dna, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny
dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit’ ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.

Stavenisko
Staveniskom sa rozumie priestor ur¢eny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢lanku III tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' riadne vytyCenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’
o zékladné smerové a vyskové body a to az do odovzdania diela Objednavatel'ovi. Prace s tym
spojené su sucastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud’
vhodnym spdsobom prelozit” alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, zabezpecuje Zhotovitel a hradi aj vSetky pripadné poplatky.

Ak v suvislosti so zahajenim pric na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo premiestit’
dopravné znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace Zhotovitel.
Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek a doCasného dopravného znacenia v suvislosti s priecbehom vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykonavani prac. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’
poriadok a Cistotu aj pri vyjazdoch zo staveniska na miestne a/alebo Statne cesty. Ak nebude
napriek pisomnej vyzve Zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace Objednavatel a
naklady bude uplathovat u Zhotovitela (zniZzenou uhradou fakturovanych platieb, t.j.
jednostrannym zapoctom).

Objednavatel’ ma pravo nezahajit’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci protokol,
ak nie je na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvySny material, alebo ak nie je odstraneny
zo staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskor do sedem (7) dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat’
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia. Ak stavenisko nebude v
dohodnutom termine vypratané¢ alebo upravené do dohodnutého stavu, Objednavatel je
opravneny uUcétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo vySke 200 EUR za kazdy den, pocas
ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dila vypratania staveniska.

Clanok VIIL
Vykonavanie diela
Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatel'a najmenej dve (2) pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych préc, ktoré v d’alSom postupe budu zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ Objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli
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zakryté, alebo ktor¢ sa stali nepristupnymi na svoje naklady. V pripade ak sa Objednavatel’ do
troch (3) pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel’ opravneny pokracovat’
v pracach, resp. Objednavatel'om pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi
Objednavatel’. Objednavatel’ moze uréit’ svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia Zmluvy a ktory bude aspoii raz denne
kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob v mieste
staveniska, predovsetkym v zmysle nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zabezpeci vybavenie ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa Zhotovitel' zavizuje
uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy dokazany pripad. VSetci pracovnici
Zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budfl pouzivat’ ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonévaniu
prac: reflexné vesty, pevna obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel’ zavizuje dodrziavat’ hygienické

predpisy.

Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie
Objednavatel’a povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551
Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
Zhotovitel’ mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat' vSetky zavdzné a aj doporucené STN,
bezpecnostné predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.
Ak porusenim tychto predpisov vznikne akdkol'vek Skoda, nesie vSetky vzniknuté néaklady
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi.

Ak ¢innostou Zhotovitel'a dojde k sposobeniu $kody Objednavatel'ovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajtcich zo zdkona STN
alebo inych noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu tato $kodu odstranit’, a ak to nie je mozné, tak dokazant Skodu finan¢ne uhradit’. Vsetky
naklady s tym spojené nesie Zhotovitel’.

Zhotovitel’ poveruje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace
na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po predchadzajucom
upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zéstupcu. Objednavatel’ moze takisto poziadat’
Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnanu
Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nesposobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatel'om za neziadticu. Osoba, takto odvolana
z prace na diele, bude Zhotovitel'om ¢o najskoér nahradena inou osobou.

Zhotovitel’ garantuje, Ze pouzité materialy, vyrobky a technologie budt schvalené pre izemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej ¢innosti
a ¢innosti priamych dodavatelov Objednavatela podla prislusnych zaviznych predpisov a
nariadeni.

Clanok IX.
Subdodavatelia
Ak ma Zhotovitel' v timysle Ciasto¢ne zadat’ svoju pracu d’alsim subdodavatel'om, moze tak
urobit’ iba s predchadzajiucim suhlasom Objednavatel’a.
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Zhotovitel' za plnenie subdodavatel'ov nesie zodpovednost’ v plnom rozsahu tak, ako keby
predmet Zmluvy vykonéval sdm.

Pokial' Zhotovitel' nedodrzi dohodnuty zavizok v bode 9.1 tohto Clanku, povazuje sa to za
zavazné porusenie zmluvnych podmienok. Objedndvatel’ je opravneny ziadat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5 % ceny diela.

Clanok X.
Odovzdanie diela
Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskor do troch (3) dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanovené¢ho Zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie a
riadne v niom pokracovat’.

Ak Zhotovitel’ oznami Objednavatel’ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok tejto Zmluvy ukoncené alebo pripravené na
odovzdanie, je Zhotovitel’ povinny uhradit’” Objednavatel’'ovi vSetky ndklady tym vzniknuté a
zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR.

Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani:

zapisy a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

zapisy o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel’ zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie
i supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Ak
Objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.

Dielo je povazované za ukondené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Clanku II. tejto
Zmluvy, ak st ukoncené riadne a Zhotovitel odovzdal Objednéavatel'ovi doklady uvedené v bode
10.3. tohto Clanku. Ak st v tejto Zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo det odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Objednavatel’ ma pravo prevziat' i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a chyby
v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vSetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, je povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdu chybu a den
omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky
alebo drobné vady.

Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady i ked’ by sa
domnieval, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel'. Ak nepristupi Zhotovitel’ k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, do 5 dni
po pisomnom vyzvani Objednavatel’a, zjednavaju obe strany zmluvni pokutu vo vyske 200,00
EUR za kazdy den, o ktory Zhotovitel’ k ich odstraneniu pristiipi neskor.

Clanok XI.
Zaruka

Zhotovitel’ poskytuje na predmet diela $pecifikovaného v Clanku II.:

Zaruka na dielo sa pozaduje v dizke 60 mesiacov na cely predmet zakazky.
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Zaruc¢na doba zacina plynat’ odo diia odovzdania diela., resp. jeho casti Objednavatelovi.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v
reklamacii méze Objednavatel’ uviest' svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu
odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢na néhradu.

Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i
reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednédvatel'a uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dina zarucnej lehoty, pricom
i reklamacia odoslana Objednavatelom v posledny denl zaruc¢nej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristipit’ neodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich (5) dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu 200,00 EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristupi neskor. Objednavatel’ mé okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnt1 nahradu Skody a uslého zisku. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie
Zhotovitel’ i v spornych pripadoch, az do vydania expertného posudku.

Ak Zhotovitel' nepristiupi k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni
reklamacie Objednévatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady int
$pecializovani firmu. VSetky tieto vzniknuté néklady uhradi Objednavatelovi zhotovitel
Zhotovitel' tymto suhlasi s jednostrannym zapoc¢tom tejto pohladavky Objednavatela so
zavéazkami voci Zhotovitel'ovi.

V pripade havarie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
Objednavatel'ovi je zhotovitel’ povinny pristtpit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na
nej az do Uplného odstranenia.

Clanok XIL
Zmena zmluvy
Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k Zmluve“. Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy
nepovazuju.

Ak nastant u niektorej zo stran skuto¢nosti, braniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinna
to ihned’ bez zbytocného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu Zmluvy.

Ak sa rozhodne niektora zo stran po zacati realizacie od tejto Zmluvy odstupit’ z dovodov
dohodnutych touto Zmluvou, je povinnd svoje odstupenie pisomne oznamit’ druhej strane s
uvedenim terminu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstapeni musi byt d’alej uvedeny
dovod odstapenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku
opraviuje. Inak je odstipenie neplatné.

Ak nesuhlasi jedna zo stran s dovodom odstipenia druhej strany po zacati realizacie alebo ak
popiera jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit’ bezodkladne po doru¢eni oznamenia o
odstupeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dovodom odstupenia suhlasi. Do
uplynutia tejto doby je Zhotovitel’ povinny zabezpedit’ strazenie zhotovovaného diela a vykonat’
vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dovodu odstiipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknit' ziadne Skody.

Ak odstapi niektora zo stran po zacati realizacie podl'a na zaklade dévodu dohodnutého touto
Zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujtce:



b)

c)
d)

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

13.6

13.7

Zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje
¢iastkovu koneént faktaru,

Zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,
Zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do
troch dni od doru€enia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po Ciastkovom prevzati vykonanych prac dohodnu obe strany pisomné zruSenie Zmluvy,
strana, ktora dovodné odstiipenie od Zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od Zmluvy a okrem toho i jednorazovii zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z nezrealizovanej ceny diela.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na
tretiu osobu. Ak objednévatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
ind osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je opravneny
previest’ svoje prava a povinnosti z tejto Zmluvy vyplyvajuce na inu osobu len s pisomnym
suhlasom Objednavatel’a.

Clanok XIII
Zaverecné ustanovenia
Obe strany vyhlasuju, ze suhlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.

Nérok na zmluvni pokutu je Objednavatel' opravneny jednostranne zapocitat’ v den ked sa
dozvie o poruseni zavézku Zhotovitela.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’
a jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel’.

Zmluva o dielo nadobtida platnost’ dilom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia a po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom, Ze dojde k schvaleniu ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
zo strany poskytovatela pre Objednéavaterla.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniam Obchodného zakonnika a ostatnych v§eobecne zavidznych pravnych predpisov
platnych a G¢innych v Slovenskej republike (d’alej ,,SR*).

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi
dohodou, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena predlozit’ spor na rieSenie prisluSnému
stdu v SR.

V Kurimanoch dna: 27.06.2022 V Levoc¢i dina: 09.05.2022

Objednavatel : Dodéavatel :

Ing. Martin Faltin, ELMA.SK s.r.o0.
starosta obce Marko Repasky, konatel



