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ZSR

Klemensova 8

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
, 813 61 Bratislava

Zmluva 0 dielo A Cislo: g | | Zhotovitel’: C
podra § 536 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb. 2536/2018/5400/036 BETAMONTs. T 0.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov ' Kkého 1054/44
dalej len ,,Zmluva“) -+ CSensKeno
( ” 960 03 Zvolen
Objednavatel’: D
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava ICO: 31564518
‘I’(fkrateneJ f"g‘%el;ZGiR; i DIC: 2020475050
Smendova s, 813 5. Braslava IC DPH: SK2020475050
(obchodné meno a sidlo ZSR pre ucely fakturacie) Lo i
Bankové spojenie: Bank. s.pOJenle. Unl(?l’edlt Bank Czech
SWIFT/BIC: SUBASKBX Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451
1CO: 0031364501 SWIFT/BIC: SUBASKBX
DIC: 2020480121
IC DPH: 5K2020480121 Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu:
Faktiru zaslat’ dvojmo na: y £ | Trencin
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* Oddiel: Sro
Ugelové stredisko — Uétovné centrum Zvolen Sl % .
M. R. Stefénika 295/2 vlozka ¢.: 10880/
960 02 Zvolen

Koneény prijemca a miesto dodania:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR*

Oblastné riaditel'stvo Zvolen, M. R. Stefanika 295/2m 960 02 Zvolen

Miesto realizacie:
Trat' Cata — Sahy
Trat’ Starovo — Cata - Sahy

o]

Kontaktna osoba: Ing. Peter Hoffman,

tel. ¢.: 0903 569 536

Lehota splatnosti faktur (v ditoch): 30 dni

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’” okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢innost’ v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskor$i deit nadobudnutia
Géinnosti. Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy sa Obchodné podmienky vykonania diela (d’alej aj ,,OPVD*), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené
a akceptujt ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost’ pred ustanoveniami OPVD.

=

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel’ 1 rovnopis. Vo vsetkych pisomnostiach
stivisiacich s touto Zmluvou musi byt’ z dovodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené ¢islo tejto Zmluvy.

|

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela ,,RekonStrukcia radiovych sieti“ — | |

realizacia (d’alej ako ,,Dielo®).

Blizsia $pecifikacia diela je uvedena v Prilohe ¢. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast’ tejto

zmluvy.

Cena Diela je: 50 446,87 € bez DPH.

Jednotlivé Casti predmetu plnenia st ocenené v Prilohe €. 2, ktord tvori neoddelitelna

stcast’ tejto zmluvy.

-

Do 5 mesiacov od odovzdania
staveniska

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

dnia: 9.4.2018

Ing. Juraj Tkac v. r.

Zhotovitel’:
BETAMONT s.r. 0.

Ing. Ondrej Maciak v. r.

]

Ing. Alica Dolezalova v. r.

Namestnik generdlneho riaditel'a ZSR pre ekonomiku Konatel Konatel

Telefon Fax E-mail Bankové spojenie ICQ: 0031364501
SWIFT/BIC: DIC: 2020480121
IBAN: IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka &islo 312/B



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne avcas, na vlastné nebezpeCenstvo a v zavislosti od

prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,

prostrednictvom odborne spdsobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zakonom €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, pést a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010
Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a ur€enych ¢innostiach a €innostiach na uréenych technickych zariadeniach a podla
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a podfa pokynov vyrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

Il. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu ¢.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy ¢.2 je pevna
a nemenna.

3.V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani Diela podla Zmluvy.

Ill. Cas a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1 k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dra doruéenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky
na cenu Diela. Uhrada faktdry bude realizovana prevodnym prikazom na tget Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uctu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktord je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s bodom 1. ¢lanku XI. tychto OPVD. Objednavatel' nie je v omeskani s Ghradou faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti
zada prikaz na jej uhradu svojmu periaznému Ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskor v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni po riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktdra obsahovat aj
predmet plnenia a ¢&islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktiry je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Fakturu méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktdry su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit' prilohu faktiry podla bodu 3 tohto ¢lanku doruéi
Zhotovitel' ako prilohu k fakture v tlacenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktury zac¢ina plynat odo dna doru¢enia
posledného dokladu (faktary alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
faktaru vratit’ Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynat driom doruéenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury Zhotovitelovi.

6. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi sumu zniZzenu o €iastku rovnajucu sa
vySke DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania Uhrady DPH
dariovému Uradu za prislusny mesiac/stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Z2e DPH uvedena na fakture pre Objednavatela bola v
lehote splatnosti uhradena dafiovému dradu, fotoképiou dariového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

7. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8. Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty denn omeskania, najmenej v8ak 50 € za kazdy aj zacaty defi omeSkania. Pravo
Objednavatela na nahradu $kody tym nie je nijako dotknuté.

9. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit’ zmluvnd pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zaCaty den omeSkania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.

10. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a v§eobecne zavaznymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny Diela za kazdé takéto porusenie.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane
bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil. Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti uhradenim
zmluvnej pokuty nie je dotknutad neplatnost Ukonu postupenia. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako
dotknuté.

12. Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela. ;

13. Zhotovitel najneskér ku driu podpisu Zmluvy predlozi Objednavatelovi vyhlasenie otom, &i je zavislou osobou voéi ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z. z. odani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov. Kazdli zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vogi ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z.

o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfa

vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 500

EUR, za kazdé takéto poruSenie.
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http://www.zsr.sk/
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Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s realizaciou Diela podla
Zmluvy. Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 13. tohto €lanku
OPVD nijako dotknuté.

V. Zodpovednost’ za vady

1.

<

VII.

5.

6.

Vill
1.

2.

3.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podfa technickych noriem,
internych predpisov Objednavatela a prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a zZe bude
sposobilé k zmluvnému Gcelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné
dodané komponenty dava Zhotovitel taki zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynut diiom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto ¢lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat primerane ustanovenia § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.

Zaruéna doba bude vzdy prediZzena o &asové obdobie po prevzati Diela, pogas ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu odo
dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za novd,
zaCina plynut nova zaru¢na doba ohfadom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technoldgii, zariadeni a inych
komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe, musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovi adresu Zhotovitefa s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel je povinny v den
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit jej prijatie a pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej
doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat' jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel
povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér vlehote do 10 dni odo dna uplatnenia reklaméacie zo strany
Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, Zze Zhotovitel
v tejto lehote vady neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody v pinej vyske.

. Bezpe€nost’' zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zac¢atim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt sudast tejto Zmluvy ako Priloha &. 3.
Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zaéatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie
je opravneny zacat' vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody
0 zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel' tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel
opravneny postupovat podfa €l. X bod 3 tychto OPVD.
Zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit' vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela
V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazZérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

|:| nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je
povinny o tejto skutonosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia G€innosti
pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel
zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS
sposobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny
Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu zapisanych udajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partherom verejného sektora
a nie je zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 5% z ceny Diela dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vySke 300 € za kazdy jednotlivy pripad
(jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit
aj opakovane, maximalne vS8ak 1x za kalendarny mesiac.

Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.
. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas
svojich subdodavatelov tak, ako by i$lo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori si uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
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11.
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Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dna doru€enia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade
neudelenia suhlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k zZiadosti Zhotovitela
nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny pinit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu €ast realizacie Diela
riadne, m6ze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4
tohto ¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria doruéenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, ze realizaciu Diela bude plnit sdm. Poziadavka Objednavatefa na zmenu subdodavatela podfa tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatefov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatefom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dfa sko€enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu uUdajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo defi skon€enia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon€eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo
dna dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dfiu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatefny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spractvanim osobnych udajov s nalezitostami podla
bodu 9 tohto €lanku (dalej len ,suhlas so spractvanim osobnych Udajov*) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim
osobnych udajov nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
Suhlas so spracuvanim osobnych uUdajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona &. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
Ucel, rozsah osobnych Udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracivanie osobnych Gdajov musi byt platny
aspon do uplynutia platnosti a U€innosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt viastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predloZenia suhlasu so
spracuvanim osobnych Udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni,
od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi® sa mysli najméa udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy,
zmena pravnej formy subdodavatefa, zmena zakladného imania subdodavatela, zacCatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto €lanku OPVD, Zhotovitel' je povinny uhradit zmluvnd pokutu vo
vyske 5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVD je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty den omeSkania.

IX. Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

1.

=X

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia
povinnosti uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny tieto vzniknuté
$kody Objednavatelovi uhradit. Formou Uhrady vzniknutej $kody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny nahradit Skodu v pinej vySke bez ohladu na to, €i poruSenie povinnosti ,v désledku ktorej Skoda vznikla, je
zabezpefena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spdsobenu porusenim povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prisluSnymi pravnymi predpismi o nahrade skody.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele znaSa Zhotovitel pocas doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe dosSlo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pri¢ina
vzniku $kody.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,
b) odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného z&konnika alebo v pripadoch uvedenych
v tejto Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
¢) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle zakona
o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
b) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnent povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatefom v suvislosti s plnenim podfa tejto Zmluvy,
c) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany zregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz ugasti vo verejnom obstaravani.
Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostane do omesSkania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,

b) ak Dielo nebude spifat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli stanovené
touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi
Objednavatela, pricom narok Objednavatela na zmluvni pokutu a nahradu $kody tym nie su dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dbévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podla bodu 2 v élanku VII. navrh na zapis do RPVS,



f)  ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

g) ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podfa ¢lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVD.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusSil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od
Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom porueni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
S upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak
sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podfa €lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatefa, pricom
Zhotovitel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstdpenim od Zmluvy podla tohto &lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omeskania,
narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora bola
do momentu odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu
Zmluvy vykonanej do momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitefa podfa bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVD, zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u¢inné odo dia jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, ostava
vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstupenia od Zmluvy neboli Objednavatelom uhradené, prevezme od
Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste ur€enom Objednavatefom, ato bezodkladne na vyzvu
Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny po€inat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi
nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit cenu
Diela, alebo jeho ¢ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstupenia.

Objednavatel mdéze Zmluvu vypovedat len pisomne, ato aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym dniom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI. Zavereéné ustanovenia

1.Tieto OPVD, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 04.12.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi  zastupcami
oboch zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.
Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po¢as plnenia predmetu tejto Zmluvy, s predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.
Pisomnosti tykajice sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj
ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to dfiom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak diom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.
Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym siddom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prislusnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim koliznych
noriem).
V pripade, ak déjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su sucastou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne

a na znak suhlasu s jej obsahom ju vliastnoruéne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu zakazky
Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek
Priloha €. 3 — Supis materialu

Priloha é. 4 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 5 — Vzor preberacieho protokolu



Priloha &.1: Specifikicia predmetu zikazky

Prevadzkovy subor: PS 01 — Rekonstrukcia radiove;j siete Sturovo — Cata — Levice
Prevadzkovy stbor: PS 02 — Rekonstrukcia radiovej siete Cata — Sahy

Rekonstrukcia radiovej siete na trati Stirovo — Cata — Levice a Cata - Sahy bude realizovand v zmysle
schvélenej PD,, PS 01 Rekonstrukcia radiovej siete Sturovo — Cata — Levice “ a ,,PS 02 Rekonstrukcia
radiovej siete Cata — Sahy. Zahffia vymenu technicky zastaranych radiostanic, vratane vymeny
anténneho systému — montdz, demontaz stoZiarov, antén, vybudovanie koaxialnych zvodov a
uzemnenia v jednotlivych staniciach na danom tratovom Useku. Demontaz starého a montaz nového
skldpacieho anténneho stoZiaru v Ipefskom Sokolci. Vybudovanie dvoch retranslacnych bodov.
Zariadenia retranslacného bodu — repeater vratane duplexera a rddiokontroléra sa umiestnia v 19 skrini
v prijimacej budove.

Material doda OR Zvolen vid priloha ¢. 3 — sUpis materialu

Podrobny supis prac je uvedeny v prilohe ¢. 2 —Vykaz vymer pre PS 01 Rekonstrukcia radiovej siete
Sturovo — Cata — Levice a pre PS 02 Rekonstrukcia radiovej siete Cata — Sahy pri¢om vykaz vymer
pozostava hlavne z tychto ¢innosti:

- Montaz radiovych zariadeni, anténnych zvodov
- Elektromontazne

- Demontaze

- Zemné prace

- Ostatné:



Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

Podrobny supis pozadovanych prac / vykaz vymer /
Stavba: A16180 - Rekonstrukcia radiovych sieti
Objekt: PS 01. Rekonstrukcia radiovej siete Stirovo — Cata — Levice

HSV Prace a dodavky HSV
s notkova n
S MJ | Mnozstvo | Jednothoval - Cena
Ostatné konstrukcie a prace-buranie cena celkom
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
1 1971033131 hr.do 150 mm, -0,00100t ks 1,000 1,200 1,200
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
2 1971033141 hr.do 300 mm, -0,00100t ks 1,000 2,960 2,960
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
3 | 971033151 hr.do 450 mm, -0,00100t ks 2,000 4,810 9,620
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
4 1971033161 hr.do 600 mm, -0,00100t ks 4,000 6,440 25,760
21-M Elektromontaze
5 1210271001 Obojstranné protipoziarne utesnenie ks 8,000 11,140 89,120
6 | 210220211 Montaz antennej konzoly ks 5,000 6,060 30,300
7 1210800190 | Kabel medeny ulozeny v trubke, liste CYKY 3x10 m 13,000 0,390 5,070
8 1210120403 | Istic vzduchovy jednopélovy do 63 A ks 4,000 7,110 28,440
9 1210190001 Montaz rozvadzaca - Power box ks 1,000 15,510 15,510
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena, 10/16 A
10 | 210111012 | 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 2,000 5,490 10,980
Montaz rozvodnice LEGRAND Nedbox obj. c. 601200,
11210190001 | 601201 ks 4,000 15,510 62,040
12 | MV Murarske vypomoci % 1,439 1,674 2,410
13 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,439 1,674 2,410
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni
14 | 220261661 Znacenie trasy vedenia m 193,000 0,540 104,220
15 | 220110551 Montaz 19" skrine ks 1,000 560,120 560,120
16 | 220111786 | Uzemnovacia zbernica - montaz ks 1,000 62,480 62,480
17 1220112010 | Uzemnenie 19" skrine ks 1,000 60,600 60,600
Rurka do D 29 (FXPS 32), montaz vratane
18 | 220260544 | napoj.krabic,vyvodiek,pripevnend prichytkami na povrchu | m 27,000 8,400 226,800
Montaz elektroinstalacnej listy L 20 na povrchu, bez
19 | 220301021 vodicov,murarskych prac a bez krabic m 37,000 3,130 115,810
Montaz elektroinstalacnej listy L 40 na povrchu, bez
20 | 220301022 | vodicov,murarskych prac a bez krabic m 27,000 5,170 139,590
Osadenie prichytky, vyvrtanie diery,zatlacenie prichytky do
21| 220261623 otvoru,v tehlovom murive do D 10 mm ks 350,000 2,340 819,000
22 | 220261633 | Osadenie hmozdinky d=10mm2 ks 850,000 3,010 2 558,500
23 [ 220110346 | Zhotovenie kablového Stitka ks 42,000 2,940 123,480
Vodic (lano) silnoprudovy CY, CYA,CYAF 6 pevne ulozeny
24 | 220270605 | ,bez ukoncenia a zapojenia m 67,000 1,590 106,530
Vodic (lano) silnopradovy CY, CYA,CYAF 16 pevne
25| 220270607 | uloZeny ,bez ukoncenia a zapojenia m 13,000 1,900 24,700




Ukoncenie vodicov a lan, vratane odizolovania,kablovych

26 | 220271601 ok,zapojenia na svorku do 16 mm ks 24,000 5,170 124,080
27 | 220300801 | Forma drétova do 10 vodicov ks 2,000 17,190 34,380
28 | 220410521 | Montaz batérii 12V= ks 1,000 35,100 35,100
29 | 220701068 | Montaz - Bleskoistka koaxialneho kabla do skrine ks 4,000 33,750 135,000
30 | 220701063 | Anténny deliaci clen montaz ks 1,000 37,720 37,720
31220440303 | Montaz koax konektoru ks 25,000 22,500 562,500
32 | 220530911 Prevzatie miestnosti na montaz, maly objekt ks 4,000 128,250 513,000
33 | 220530912 | Prevzatie miestnosti na montaz, stredny objekt ks 3,000 675,000 2 025,000
34 | 220550063 | Rost §.10cm - vnutornd montaz m 1,000 14,850 14,850
Kontrola merania a nastavenie anténového systému,
35 | 220700341 merania el.magn pola-zakladné meranie ks 4,000 230,000 920,000
Uvedenie radiového okruhu do prevadzky, vratane
36 | 220900036 | preskusania vozidlovou rdst ks 1,000 650,000 650,000
37 | 220730301 Uzemnovaci drét 8 mm - uzemnenie antény m 20,000 6,600 132,000
38 | 220730302 | Uzemnovacia svorka SS ks 4,000 2,700 10,800
39 | MV Murarske vypomoci % 95,866 1,053 100,960
40 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 95,866 1,053 100,960
27-M Montaze , opravy a servis radiostanic
411270010021 Montaz vSesmerovej, smerovej antény ks 5,000 64,800 324,000
42 | 270010033 | MontazZ anténneho stoZiara, stoZiar trubkovy - trojnoZka ks 2,000 337,500 675,000
43270010051 | Montaz koax kabelu VLEOM m 119,000 2,400 285,600
441270010076 | Montaz zakladnovej radiostanice ks 7,000 101,250 708,750
Uzemnenie radiostanice, napajaca, RDST, Repeater,
45| 270010077 | Radiokontrlér, Duplexer ks 9,000 20,250 182,250
46 | 270010101 Nastavenie parametrov Repeater - opakovac SRL 5500 ks 1,000 337,500 337,500
47 | 270010102 | Nastavenie parametrov Radiokontrolér ZETRON 37 MAX | ks 1,000 243,000 243,000
48 | 270010103 | Nastavenie parametrov Duplexer v pasme 160 MHz ks 1,000 81,000 81,000
49 | 270010104 | Nastavenie parametrov zakladnova rdsts DM 4600 / VHF ks 7,000 114,750 803,250
50 | 270010105 | Nastavenie parametrov prenosna rdst DP 2600 / VHF ks 8,000 114,750 918,000
511270010181 Pripojenie napajaca na elektrovodnu siet ks 1,000 33,750 33,750
52 | 270010270 | OdskuSanie zakladnovej RDST ks 7,000 27,000 189,000
53 | MV Murarske vypomoci % 25,475 1,877 47,810
54 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 25,475 1,877 47,810
27-M Demontaze
55 | 270020001 Demontaz smerovej / vSesmerovej antény ks 3,000 68,850 206,550
56 | 270020052 | Likvidacia antény (vr. protokol o likvidacii) ks 3,000 6,480 19,440
57 | 270020168 | Demontaz jestvujuceho zariadenia RDST ks 7,000 32,400 226,800
Likvidacia jestvujuceho zariadenia RDST (vr. protokol o
58 | 270020055 | likvidacii) ks 7,000 11,480 80,360
59 | 270020020 | DemontaZ koaxidlneho kabla m 132,000 2,480 327,360
60 | 270020021 | Likvidacia koax. kablov (vr. protokol o likvidacii) m 132,000 0,470 62,040
61| MV Murarske vypomoci % 6,238 1,480 9,230
62 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 6,238 1,480 9,230
OST Ostatné
Kontrolné meranie sily el.mag.pola, optimalizacia
63 | HZS-031 umiestnenia anténneho systému hod 64,000 33,000 2 112,000
64 | HZS-050 Sefmontaz zariadeni hod 32,000 33,000 1 056,000




65 | HZS-060 Revizie elektrického zariadenia E7 vyhl.c.205/210 Z.z. hod 48,000 33,000 1 584,000
66 | HZS-070 ZaSkolenie pracovnikov odberatela, spravcu, udrzby hod 32,000 33,000 1 056,000
67 | HZS-095 Dokumentacia DRS - Uprava po predrealizaénom merani hod 40,000 33,000 1 320,000
68 | HZS-100 Dokumentacia skutoéného stavu hod 68,000 33,000 2 244,000
69 | HZS-101 Dokumentacia montazna - anténny stoziar - trojnozka hod 32,000 33,000 1 056,000
70 | HZS-105 Dokumentacia skutocného stavu, 2 paré cb hod 8,000 33,000 264,000
71 | HZS-106 Dokumentacia skutocného stavu, dig.forma *.pdf hod 8,000 33,000 264,000
72 | HZS-117 Konfiguracia zariadenia hod 16,000 33,000 528,000
73 | HZS-119 Ozivenie a funkcné skusky hod 24,000 33,000 792,000
Zameranie polohy anténneho systému, antény,

74 | HZS-200 spracovanie protokolu a ohlasenie na TU hod 24,000 33,000 792,000

Spolu 29 469,730




Podrobny supis pozadovanych prac / vykaz vymer /

Stavba: A16180 - Rekonstrukcia radiovych sieti
Objekt: PS 02. Rekonstrukcia radiovej siete Cata — Sahy

HSV Prace a dodavky HSV
5 notkova n
S MJ | Mnozstvo | Jodnotkoval - Cena
Ostatné konstrukcie a prace-buranie cena celkom
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
1 1971033131 hr.do 150 mm, -0,00100t ks 1,000 1,200 1,200
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
2 1971033141 hr.do 300 mm, -0,00100t ks 1,000 2,960 2,960
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
3 971033151 hr.do 450 mm, -0,00100t ks 2,000 4,810 9,620
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
4 1971033161 hr.do 600 mm, -0,00100t ks 2,000 6,440 12,880
21-M Elektromontaze
5 1210271001 Obojstranné protipoziarne utesnenie ks 4,000 11,140 44,560
6 | 210220211 Montaz antennej konzoly ks 4,000 6,060 24,240
7 1210800190 Kabel medeny ulozeny v trubke, liste CYKY 3x10 m 8,000 0,390 3,120
8 (210120403 Istic vzduchovy jednopdlovy do 63 A ks 4,000 7,110 28,440
9 [210190001 Montaz rozvadzaca - Power box ks 1,000 15,510 15,510
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena, 10/16 A
10 | 210111012 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 2,000 5,490 10,980
Montaz rozvodnice LEGRAND Nedbox obj. c. 601200,
111210190001 601201 ks 2,000 15,510 31,020
12 | MV Murarske vypomoci % 0,936 1,688 1,580
13 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 0,936 1,688 1,580
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni
14 | 220261661 Znacenie trasy vedenia m 110,000 0,540 59,400
15 | 220110551 Montaz 19" skrine ks 1,000 560,120 560,120
Tyc uzemnovacia, zasadenie do zeme, prepojenie, bez
16 | 220111721 zemnych prac ks 2,000 80,380 160,760
Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v ratane
171220111765 zdznamu do protokolu ks 1,000 11,180 11,180
18 | 220111776 Vedenie uzemnovacie z FeZn drétu do 120mm2 v zemi m 8,000 10,410 83,280
191220111786 Uzemnovacia zbernica - montaz ks 3,000 62,480 187,440
20 | 220112010 Uzemnenie 19" skrine ks 1,000 60,600 60,600
Rurka do D 29 (FXPS 32), montaz vratane
21 | 220260544 napoj.krabic,vyvodiek,pripevnena prichytkami na povrchu m 7,000 8,400 58,800
Montaz elektroinstalacnej listy L 20 na povrchu, bez
22 | 220301021 vodicov,murarskych prac a bez krabic m 15,000 3,130 46,950
Montaz elektroinstalacnej listy L 40 na povrchu, bez
23 | 220301022 vodicov,murarskych prac a bez krabic m 48,000 5,170 248,160
Osadenie prichytky, vyvrtanie diery,zatlacenie prichytky do
24 | 220261623 otvoru,v tehlovom murive do D 10 mm ks 200,000 2,340 468,000
25| 220261633 Osadenie hmozdinky d=10mm2 ks 630,000 3,010 1 896,300
26 | 220110346 Zhotovenie kablového §titka ks 56,000 2,940 164,640
Vodic (lano) silnopriudovy CY, CYA,CYAF 6 pevne ulozeny
27 | 220270605 ,bez ukoncenia a zapojenia m 46,000 1,590 73,140




Vodic (lano) silnoprudovy CY, CYA,CYAF 16 pevne

28 | 220270607 uloZeny ,bez ukoncenia a zapojenia m 8,000 1,900 15,200
Ukoncenie vodicov a lan, vratane odizolovania,kablovych
29 | 220271601 ok,zapojenia na svorku do 16 mm ks 29,000 5,170 149,930
30 | 220300801 Forma drétova do 10 vodicov ks 2,000 17,190 34,380
31 | 220410521 Montaz batérii 12V= ks 1,000 35,100 35,100
321220701068 Montdaz - Bleskoistka koaxialneho kabla do skrine ks 4,000 33,750 135,000
33 | 220440303 Montaz koax konektoru ks 25,000 22,500 562,500
34 | 220530911 Prevzatie miestnosti na montaz, maly objekt ks 1,000 128,250 128,250
35 | 220530912 Prevzatie miestnosti na montaz, stredny objekt ks 3,000 675,000 2 025,000
36 | 220550064 Rost §.10cm - vonkaj$ia montaz m 2,000 14,850 29,700
Kontrola merania a nastavenie anténového systému,
37 | 220700341 merania el.magn pola-zékladné meranie ks 2,000 230,000 460,000
Uvedenie radiového okruhu do prevadzky, vratane
38 | 220900036 preskusania vozidlovou rdst ks 1,000 650,000 650,000
39 | 220730301 Uzemnovaci dr6t 8 mm - uzemnenie antény m 10,000 6,600 66,000
40 | 220730302 Uzemnovacia svorka SS, SR, SZ, SK, SU, UZ St. ks 7,000 2,700 18,900
41 | MV Murarske vypomoci % 79,303 1,058 83,890
42 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 79,303 1,058 83,890
27-M Montaze , opravy a servis radiostanic
43 | 270010021 MontaZz vSesmerovej, smerovej antény ks 4,000 64,800 259,200
44 | 270010032 Montaz anténneho stoziara, stoziar trubkovy na konzoly ks 1,000 236,250 236,250
Montaz anténneho sklapacieho stoziara ABATEC typ
45 | 270010034 T127RLH/FP ks 1,000 580,500 580,500
46 | 270010051 Montaz koax kabelu VLEOM m 85,000 2,400 204,000
47 | 270010076 Montaz zakladnovej radiostanice ks 4,000 101,250 405,000
Uzemnenie radiostanice, napajaca, RDST, Repeater,
48 | 270010077 Radiokontrlér, Duplexer ks 4,000 20,250 81,000
49 | 270010101 Nastavenie parametrov Repeater - opakovac SRL 5500 ks 1,000 337,500 337,500
50 | 270010102 Nastavenie parametrov Radiokontrolér ZETRON 37 MAX ks 1,000 243,000 243,000
511270010103 Nastavenie parametrov Duplexer v pasme 160 MHz ks 1,000 81,000 81,000
521270010104 Nastavenie parametrov zakladnova rdsts DM 4600 / VHF ks 4,000 114,750 459,000
53 | 270010181 Pripojenie napédjaca na elektrovodnu siet ks 1,000 33,750 33,750
54 | 270010270 Odskusanie zakladnovej RDST ks 4,000 27,000 108,000
55 | MV Murarske vypomoci % 16,390 1,848 30,280
56 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 16,390 1,848 30,280
27-M Demontaze
57 | 270010043 Demontéz stoziara JZ 14 ks 1,000 182,250 182,250
Likvidacia demontovaného stoZiara JZ 14 (vr. protokol o
58 | 270010053 likvidacii) ks 1,000 89,100 89,100
59 | 270020001 Demontaz smerovej / véesmerovej antény ks 2,000 68,850 137,700
60 | 270020052 Likvidacia antény (vr. protokol o likvidacii) ks 2,000 6,480 12,960
61 | 270020168 Demontaz jestvujuceho zariadenia RDST ks 5,000 32,400 162,000
Likvidacia jestvujuceho zariadenia RDST (vr. protokol o
62 | 270020055 likvidacii) ks 5,000 11,480 57,400
63 | 270020020 Demontaz koaxialneho kabla m 60,000 2,480 148,800
64 | 270020021 Likvidacia koax. kablov (vr. protokol o likvidacii) m 60,000 0,470 28,200
65 | MV Muréarske vypomoci % 5,410 1,512 8,180
66 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 5,410 1,512 8,180




46-M Zemné prace

Jama pre stoziar,vykop, zasyp a zhutnenie v zemine triedy
67 | 460070224 4 ks 1,000 278,870 278,870
Zaklad z prostého beténu s dopravou zmesi a betonazou
68 | 460080002 do debnenia m3 2,500 64,800 162,000
Rozobratie beténového zakladu s premiestnenim sitiny,
69 | 460080101 z4sypom jamy m3 2,500 182,250 455,630
Proviz. uprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu
70 | 460620014 neboli vacSie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 1,000 2,930 2,930
71| MV Murarske vypomoci % 6,451 1,394 8,990
72 | PPV Podiel pridruzenych vykonov % 6,451 1,394 8,990
OST Ostatné
Kontrolné meranie sily el.mag.pola, optimalizacia
73 | HZS-031 umiestnenia anténneho systému hod 32,000 33,000 1 056,000
74 | HZS-050 Sefmontaz zariadeni hod 16,000 33,000 528,000
75 | HZS-060 Revizie elektrického zariadenia E7 vyhl.c.205/210 Z.z. hod 32,000 33,000 1 056,000
76 | HZS-070 Zaskolenie pracovnikov odberatela, spravcu, udrzby hod 16,000 33,000 528,000
77 | HZS-095 Dokumentacia DRS - Uprava po predrealizaénom merani hod 32,000 33,000 1 056,000
78 | HZS-100 Dokumentécia skutocného stavu hod 40,000 33,000 1.320,000
79 | HZS-105 Dokumentacia skutocného stavu, 2 paré cb hod 8,000 33,000 264,000
80 | HZS-106 Dokumentacia skutocného stavu, dig.forma *.pdf hod 8,000 33,000 264,000
81 | HZS-117 Konfiguracia zariadenia hod 8,000 33,000 264,000
82 | HZS-119 Ozivenie a funkcné skusky hod 16,000 33,000 528,000
Zameranie polohy anténneho systému, antény, spracovanie
83 | HZS-200 protokolu a ohlasenie na TU hod 16,000 33,000 528,000
Spolu 20 977,140

Supis prac

Cena celkom v EUR bez DPH

PS 01 — Rekonstrukcia radiovej siete Sturovo — Cata - Levice 29 469,730
PS 02 — Rekonstrukcia radiovej siete Cata — Sahy 20977,140
Spolu: 50 446,87




Priloha €. 3 — Supis materialu

Podrobny supis pozadovaného materialu / vykaz vymer /

Stavba: A16180 - Rekonstrukcia radiovych sieti }
Objekt: PS 01. RekonStrukcia radiovej siete Sturovo — Cata —
Levice

Material doda OR Zvolen Sekcia OZT.

¢. | Kod polozky Popis my | Mnozstvo
Material
Rozvodnica LEGRAND Nedbox obj. c. 601200, priehladné
1 | 3570191041 | dvere ks 3,000
Rozvodnica LEGRAND Nedbox obj. c. 601201, priehladné
3570191042 | dvere ks 1,000
3582010430 | RON 15-60/60 nastenné skrina 19" 600x600 15U ks 1,000
4 | 3956130901 | Pomocn4 konstrukcia do stojanaOZ Zeliezovce ks 1,000
Pocitacova siet a prisluSenstvo Polica perforovana 19",
5 | 3582010624 | 550mm, 1U,(so zadnymipodperami), nosnost 80 kg ks 1,000
6 | 3951105680 | Polica 19" ks 2,000
7 | 3951105585 | Power box 230V/AC, 3U, DIN lista ks 1,000
8 | 3580760008 | Istic LSN 6B/1 OEZ ks 3,000
9 | 3580760010 | Istic LSN 10B/1 OEZ ks 1,000
10 | 3580760541 | Zasuvka soklova na DIN s ochrannym kolikom, 3 svorky ks 2,000
11 ] 3957005200 | Akumulatorova batéria bezudrzbova 12V/40Ah ks 1,000
12 | 3957003431 | Repeater - opakovac SRL 5500/ VHF / 160MHz/ ks 1,000
13 | 3957003432 | Prepojovacie kable k opakovacu (sada) ks 1,000
14 | 3957003411 | Rédiokontrolér ZETRON 37 MAX, Repeater PAL ks 1,000
15 | 3957003412 | Prepojovacie kable k Zetronu (sada) ks 1,000
16 | 3957003421 | Duplexer v pdsme 160 MHz ks 1,000
17 | 3957003422 | Prepojovacie kable k duplexeru (sada) ks 1,000
18 | 3957001205 | Zakladnova radiostanica / VHF / 160MHz, DM 4600/ VHF ks 7,000
19 | 3957001303 | Prenosna radiostanica / VHF / 160MHz, DP 2600/ VHF ks 8,000
20 | 3957001323 | NNTN 8273 kompletny nabijac pre prenosnu rdst DP 2600 ks 8,000
Technologicky pocitac NTB i7, SSD 512, VGA 2GB
21 | 3956230055 | 1980x1080, programovanie rdst vr. W10, Office 2016 ks 1,000
22 | 3957001211 | Programovaci SW pre RDST rady GM / GP 340 - 380 ks 1,000
Programovaci SW pre RDST rady Mototrbo (DM / DP 2000 -
23 | 3957001212 | 3000 - 4000) ks 1,000
24 | 3957001215 | programovaci kabel pre rdst DM 3000 - 4000 ks 2,000
25 | 3957001216 | programovaci kabel pre rdst DP 2000 - 3441 ks 2,000
26 | 3957001217 | programovaci kabel pre rdst DP 3000 - 4000 ks 2,000
27 | 3957002101 | anténa vSesmerova (150-158MHz) ZA31 ks 2,000
28 | 3957002102 | anténa vSesmerova zvyhodneny smer (150-174MHz) ZA32 | ks 2,000
29 | 3957002103 | anténa smerova (150-162MHz) ZA 33 ks 1,000
30 | 3957002151 | Anténny deliaci clen XX60 ks 1,000
31 | 3957003503 | Konektor koax.kabla N ks 4,000
32 | 3957003504 | Konektor koax.kabla BNC ks 5,000
33 | 3957003505 | Konektor koax.kabla N/ RG 213 ks 12,000




34 | 3957003506 | Panelovy konektor koax.kabla N/ RG 58 ks 4,000
35 | 3957002152 | HX-90 N50 F/F Bleskoistka ks 4,000
36 | 3957002203 | Anténny stoZiar s vyloZnikom - trojnozka ks 2,000
37 | 3957002211 | Beténové dosky, kocky 50x50x5 ks 12,000
38 | 3957002212 | Gumena podlozka 50x50x10 ks 6,000
39 | 3957002251 | Konzola pre anténny ks 5,000
40 | 3410350089 | Kabel silovy medeny CYKY J 3x 10 m 13,000
41 | 3410350193 | Kabel/vodic pre pevné uloZenie - medeny CY 6 Zltozeleny m 67,000
42 | 3410350195 | Kabel/vodic pre pevné uloZenie - medeny CY 16 Zltozeleny m 13,000
43 | 3410350553 | Kabel Cu - flexibilny HO7V-K 4CaM m 4,000
44 | 3450706800 | Rurka FXPS 32 m 27,000
45 | 3451304400 | Zlab plastovy 20/20 m 37,000
46 | 3451306100 | Zlab plastovy 40/20 m 27,000
47 | 3454311601 | Rost 8. 100mm, spojky, odbocky, kotvy zavesy m 1,000
48 | 3412160105 | Koaxiélny kadbel VLEOM 50 - 5,6 RG 58 m 44,000
49 | 3411000500 | Koaxiélny kabel VLEOM 50 - 7,25 RG 213 m 75,000
50 | 3450661700 | Uzemnovacia zbernica ks 1,000
51 | 3540406800 | HR-Svorka SS ks 4,000
52 | 3544224100 | Drét FeZn d=8 kg 8,038
53 | 3540408310 | Uzemnovacia svorka stozZiara UZ St. ks 2,000
Podrobny supis pozadovanych materialu / vykaz vymer /
Stavba: A16180 - Rekonstrukcia radiovych sieti
Objekt: PS 02. Rekonstrukcia radiovej siete Cata — Sahy
Material doda OR Zvolen Sekcia OZT.
¢. | Kod polozky Popis MJ Mcr‘e‘flfgxo
Material
Rozvodnica LEGRAND Nedbox obj. c. 601200, priehladné
1 dvere ks 1,000
Rozvodnica LEGRAND Nedbox obj. c. 601201, priehladné
2 dvere ks 1,000
Skrina 19" 600x600 21U,dvere presklené, zadny panel
odnimatelny - uzavreny ram, univerzalna strecha, trojbodovy
zamok, bocnice, profilova lista 21U, zriadovacia sada,
3 uzemnovacia zbernica ks 1,000
Pocitacova siet a prislusenstvo Polica perforovana 19",
4 550mm, 1U,(so zadnymipodperami), nosnost 80 kg ks 1,000
5 Polica 19" ks 2,000
6 Power box 230V/AC, 3U, DIN lista ks 1,000
7 Istic LSN 6B/1 OEZ ks 3,000
8 Istic LSN 10B/1 OEZ ks 1,000
9 Zasuvka soklova na DIN s ochrannym kolikom, 3 svorky ks 2,000
10 Akumulatorova batéria bezudrZzbova 12V/40Ah ks 1,000
11 Repeater - opakovac SRL 5500/ VHF / 160MHz/ ks 1,000
12 Prepojovacie kable k opakovacu (sada) ks 1,000
13 Radiokontrolér ZETRON 37 MAX, Repeater PAL ks 1,000




14 Prepojovacie kable k Zetronu (sada) ks 1,000
15 Duplexer v pasme 160 MHz ks 1,000
16 Prepojovacie kable k duplexeru (sada) ks 1,000
17 Zakladnova radiostanica / VHF / 160MHz, DM 4600 / VHF ks 4,000
18 anténa v8esmerova (150-158MHz) ZA31 ks 2,000
19 anténa smerova (150-162MHz) ZA 33 ks 2,000
20 Konektor koax.kabla N ks 4,000
21 Koaxialny kabel VLEOM 50 - 5,6 RG 58 m 20,000
22 Koaxialny kabel VLEOM 50 - 7,25 RG 213 m 65,000
23 Uzemnovacia zbernica ks 3,000
24 HR-Svorka SS ks 2,000
25 HR-Svorka SR0O3 ks 1,000
26 Svorka skuSobna ocelova pozinkovana SZ ks 1,000
27 Svorka kriZzovéa ocelova pozinkovana SK ks 1,000
28 Svorka univerzalna ocelova pozinkovana SU ks 1,000
29 HR-Pasovina 30/4 kg 0,200
30 Drét FeZn d=8 kg 2,010
31 Uzemnovacia svorka stoZiara UZ St. ks 1,000
32 HR-Zemna tyc ZT 2m ks 2,000
33 Konektor koax.kabla BNC ks 5,000
34 Konektor koax.kabla N/ RG 213 ks 12,000
35 Panelovy konektor koax.kabla N/ RG 58 ks 4,000
36 HX-90 N50 F/F Bleskoistka ks 4,000
37 StozZiar ABATEC sklapaci typ T127RLH/FP vr. Priruby ks 1,000
38 Sklapacie zariadenie hydraulické RLH2M/AB ks 1,000
39 Anténny stoZiar s vyloZnikom, uchytenie k stene ks 1,000
40 Betén B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 10-60mm m3 3,000
41 Konzola pre anténny ks 4,000
42 ProtipoZiarna pena FR 750ml, B1 ks 3,000
43 Kabel silovy medeny CYKY J 3x 10 m 8,000
44 Kabel/vodic pre pevné uloZenie - medeny CY 26 CaM m 10,000
45 Kabel/vodic pre pevné uloZenie - medeny CY 4 Zltozeleny m 5,000
46 Kabel/vodic pre pevné uloZenie - medeny CY 6 Zltozeleny m 31,000
47 Kabel/vodic pre pevné uloZenie - medeny CY 16 Zltozeleny m 8,000
48 Kabel Cu - flexibilny HO7V-K 4CaM m 4,000
49 Rurka FXPS 32 m 7,000
50 Zlab plastovy 20/20 m 15,000
51 Zlab plastovy 40/20 m 48,000
52 Rost $. 100mm m 2,000




Priloha ¢. 4

PiISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR -

podklad pre vypracovanie

vzmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

BETAMONT s.r. 0.
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

1.

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,Rekonstrukcia radiovych sieti“
- realizacia podla Zmluvy ¢. 2536/2018/5400/027 zo dfa ......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2
»,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452, medzi Objednavatefom v zasttpeni:

a Zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatefmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré
sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,



NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznadenia
pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢ne;j
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti
o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa urluju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané &innosti
vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto &innost’ platné opravnenie. Zhotovitel
musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyZadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim
prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola 1X.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), V3eobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotni a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o
drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych
predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezniénej drahy alebo
do ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a
overeny z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2
v prisluénom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickl spésobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budi vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR",



poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto&nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladriovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpetit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
apredpisu ZSR Z 2. Zaroveni dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto U&elom
sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpetného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,
postarat’ sa o bezpec€nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch
ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajucim zjeho vlastnej &innosti ale aj zo
Zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpecnost cestujlicej verejnosti ako aj za bezpecnost dalsich osbb, ktoré mbdze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeclné
podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov
s vyznacenim bezpec€nych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpe€nostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn.
na poucenie 0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel poziada
pisomne objednavatela o poucCenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach
a tento nasledne zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,
preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodiCov musi
byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a zeleznicnou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecnosti“), ato po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujicich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitel'a je povinny :

a)

b)

c)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaiji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,



d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusSnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za vcéasné ukoncenie
prac, za bezpecnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby ¢&i udrZiavacich prac, a uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich
Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne
a bezpelne uskutoChovat, upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu
a nadmernému, alebo zbyto€nému obtazovaniu okolia stavieb, k zneCistovaniu komunikacii, ovzdusia,
vod, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok
ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecfena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie
stavebnych prac a pre pobyt os6b zu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajluce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpe&i vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzZinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montédZzne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpelenie a vybavenie pracoviska na
bezpelny vykon prace. Prace sa mdzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a
vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe&nostnym a technickym predpisom,
najmé (Vyhladka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpecny pohyb uéastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpefené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo
sa prijmu iné bezpec€nostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to
vyZaduje bezpecnost 0sdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

<)
d)

e)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecCenstiev na prevadzkovanej kolaiji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnd uroven v zmysle Zakona
NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urCit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitefa. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit' dodrziavanie vietkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,



f)

a)

vykonat' vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe¢na a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kofajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali
z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach avZST strakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako
aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia
dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti),
hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podfa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit &imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami apod.) na menSiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE
prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

<)

d)

e)

f)

a)

h)

)
1)

a)
b)
<)
d)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit' ich bezpecnost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

uréit zamestnancom bezpecné miesto odpo€inku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpoc&inku bez povolenia a vzdy urcit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢ uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek c&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpelny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spbsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu
ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za
riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kofaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kofaji bo&né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostato&né
bezpelnostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

veduci prac: s
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: ...........cccccceeeeeeiiiiennnee.

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitefa méZu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizacnych a OOPP),



b)
<)
d)
e)

,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,
»Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov*,
~Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢éinnost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

<)

a)

b)

a)

b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov. a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnu Cinnost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytycenie
tras inzinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné
pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné ¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezniCnej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.

Pred zadiatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poZiadanie Zhotovitefa zabezpecit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného pou€ovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vydka TV,
komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas,
telefény, radioteleféony a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitefnym a preukazatelnym
spbsobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatefl je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,



b)

a)

b)

<)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a
zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorsich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o mbze
spbsobit pri vykone jeho €innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 -
napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec€nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatefmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplathované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podia
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 5 — Vzor preberacieho protokolu

“@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”
plnenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €.

[e1(dalej len ,Preberaci protokol®) :DCIS
IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
v skratenej forme “ZSR® SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Bankové spojenie: Oddiel:
SWIFT/BIC: vloZka €.:
IBAN:
ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
Supis Diela Poznamky k uskutoénenému pineniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vySSie uvedeny supis plnenia uskutocneného na zaklade Zmluvy o dielo
C.[e].

Objednavatel: }
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




