ZMLUVA O DIELO ¢. 146/2022

na vypracovanie projektovej dokumentacie uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov
(o
ZMLUVNE STRANY
1. OBJEDNAVATEL: Obec Zbehy
Sidlo : Zbehy 69, 951 42 Zbehy
V zastupeni : Ing. Adam Zakovig, starosta obce
ICO : 00308668
DIC: 2021102941
Bankové spojenie :
IBAN:
Telefén : 0903718326
E-mail : starosta@zbehy.sk
dalej v texte len ako , objedndvatel”
2. ZHOTOVITEL:  VHT,s.r.o.

Sidlo : Bolec¢kova 101/15, 949 01 Nitra
V zastUpeni : Ing. Patrik Dedk
ICO : 44 989 164
DIC: 2022897987
ICDPH : SK2022897987
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN: SK40 1100 0000 0026 2919 6230
Telefén a fax : 0903 975 558
E-mail : deak@vht.sk
dalej v texte len ako “zhotovitel”

Cl. .

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela vypracovat a dodat projektovd dokumentéciu

zmeny Uzemného rozhodnutie, zmeny stavebnych povoleni a realizaciu stavby:

Zbehy — COV a kanalizacia
Zmena ¢.1

podla poZiadaviek Objednévatela, ako aj povinnost objednavatela uhradit cenu diela, a to za podmienok
upravenych touto zmluvou.

2.2 Projektovd dokumentacia bude spracovana na zaklade Ponuky zhotovitela zo dna 18.05.2022
v rozsahu Prilohy ¢.3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac ainzZinierskych

¢innosti vydaného spolo¢nostou UNIKA Bratislava s.r.o. v roku 2022.

2.3 Projektova dokumentdacia bude rozdelena na nasledovné etapy:
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1.etapa — SO 08 Cerpacia $achta CS5,
SO 09

Kanalizaéné potrubie gravita¢né AB od 5121 po $131 — iba odbocky ku kazdému
nadzemnému objektu,

Kanalizaéné potrubie gravita¢né B4 od 5209 po €S5

Kanalizacné potrubie gravitacné B4 - odbocky ku kazdému nadzemnému objektu,

Kanalizaéné potrubie gravita¢né A od $1 po $12

Kanalizaéné potrubie gravitacné A od S1 po 512 - odbocky ku kazdému nadzemnému

objektu,
Kanalizacné potrubie gravitacné Al - odbocky ku kazdému nadzemnému objektu,

SO 10 Kanalizaéné potrubie tlakové V4, V3 od km 0,233 po 553 na stoke A1, V4
SO 12 Elektrickd pripojka k CS5

PS 05 Cerpacia stanica €S5

2.etapa — SO 08 Cerpacie $achty €S 1,4, 6, 7, 2
SO 09 Kanaliza¢né potrubie gravitaéné AB od 5131 po 5133 + odbocky na ku kazdému
nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné B1, + odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné B2 + odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné B3, + odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné AB-1, + odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizaéné potrubie gravitaéné A od $21 po 548, + odbocky na ku kazdému
nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné A3, + odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanaliza¢né potrubie gravitaéné A4 od S 74po S 88 + odbocky na ku kazdému
nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné A5, + odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné D1, + odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné E1, + odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanaliza¢né potrubie gravitacné A2 + odbocky ku kazdému nadzemnému objektu,
Kanaliza¢né potrubie gravitacné A4 od $16 po $ 74 + odbocky ku kazdému nadzemnému
objektu
Kanaliza¢né potrubie A6 po p.¢.1617/28 /na p.¢.1617/1 E-stav, 1617/3 C-stav/ gravitaéné
a tlakové,

SO 10 Kanaliza¢né potrubie tlakové V1, V3 od €S4 po S5, V5
SO 12 Elektrické pripojky k CS1, 4, 6, 7,2
PS 05 Cerpacie stanice C51,2,4,6, 7, 2

3.etapa — SO 08 Cerpacie $achty CS3.

SO 09 Kanalizaéné potrubie gravitacné AB od S 133 po 5159, + odbo¢ky na ku kazdému
nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné AB2+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné AB3+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné AB4+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné AB5+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizaéné potrubie gravitatné A od 528 po 548+ odbocky na ku kazdému nadzemnému
objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné A6+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné A6-1+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné A7+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
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Kanalizacné potrubie gravitacné A8+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné C1+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizacné potrubie gravitacné C2+ odbocky na ku kazdému nadzemnému objektu
Kanalizaéné potrubie gravita¢né A od $88 po p.¢.3289/8

SO 10 Kanaliza¢né potrubie tlakové V2,
SO 12 Elektricka pripojka k CS3
PS 05 Cerpacie stanice CS 3,

4.etapa SO 20 - Viytlaéné potrubie ,ANDAC*
SO 21 — Gravitacna kanalizacia Stoka K1 /p.¢.113,128/2/ + kanaliza¢né odbocky
SO 22 — Gravita¢na kanalizacia Stoka K2 / p.¢. 127/3, 127/2/+ kanaliza¢né odbocky
SO 23 - Gravita¢na kanalizacia Stoka L1 / p.¢.55/1/+ kanalizacné odbocky
SO 24 - Gravita¢na kanalizacia Stoka L2 / p.¢. 126/18/+ kanaliza¢né odbocky
SO 12 Elektrickd pripojka k CS ,,ANDAC“
PS 05 Cerpacia stanica CS ,ANDAC“

2.4 Zhotovitel berie na vedomie, Ze k dneSnému diu je realizované:
- stavebnad ¢ast SO 01 — Biologické reaktory COV
- Stoka ABod $121do 132 bez kanalizaénych odbociek
- Stoka B4 0d 5213 do 209 bez kanalizaénych odbociek
- StokaAlod S53-do49 bez kanaliza¢nych odbociek

2.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov je opravneny uzavriet tuto
Zmluvu a sucasne vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi licenciami, kapacitami, odbornymi znalostami,
povoleniami a opravneniami pre vykonavanie vsetkych prac a doddvok pre vykonanie Diela v sulade
s touto Zmluvou.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak v priebehu realizacie Diela vyjde najavo potreba zmeny
Diela a/alebo vykonania prac nad ramec Diela vymedzeného v tejto zmluve, ktoré nemohol Zhotovitel
predvidat ani svynaloZzenim odbornej starostlivosti (dalej len , prace naviac”), je povinny o nich
okamzite, najneskér do troch dni od ich zistenia, pisomne informovat Objednavatela a zaroven je
Zhotovitel povinny uviest naklady za prace naviac. Pri ureni nakladov za prace naviac je Zhotovitel
povinny vychadzat z dohodnutej ceny Diela, ak je to mozné.

2.7 Prace naviac mbze Zhotovitel vykonat len na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela s pracami naviac asnakladmi za prace naviac, inak nevznikd Zhotovitelovi voci
Objednavatelovi narok na odmenu. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze neuskutocni Ziadne prdce naviac, ani
zmenu Diela bez predchadzajiceho pisomného prikazu ¢i sihlasu od Objednavatela.

¢l m.
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Rozsah spracovania projektovej dokumentacie:

3.1.1 Objednavatel zabezpedi a doda Zhotovitelovi nasledujuce podklady:

- geodetické a vySkopisné a polohopisné zameranie Uzemia

- grafické podklady liniovych vedeni — plyn, voda, telekomunika¢né a iné podzemné vedenia
- Pévodnu projektovu dokumentaciu z roku 2000

- Stavebné povolenie ¢.j. A/1999/45535-003/F20, A/2000/01976-003/F20

3
Zbehy - €OV a kanalizacia



- Uzemné rozhodnutie €&.j. 99/39201-002-F29 zo dfia 15.10.19909.
- 3x geologicky prieskum pod Cerpacie stanice

3.1.2 Zhotovitel ako sucast plnenia Zmluvy zabezpedi:

- Zelezni¢nu mapu ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentacie
prerokovavanej so Zeleznicami SR

- projekt kanalizacnych odboceni v zmysle izemného planu obce

- Dokumentacia bude vypracovana v minimalnom rozsahu :

A, Potrubné rozvody :

- Technicka sprava,

- situacie jednotlivych stok, vytlaénych potrubi, precerpavacich Sachiet,
- pozdizne profily

- zoznam suradnic vyty¢ovacich bodov

- kladacgské plany jednotlivych vetiev

- priecne profily ciest lll.triedy a miestnych komunikacii

- pretlacania pod komunikaciami

- prelerpavacie stanice - stavebna + technologicka ¢ast

- kanaliza¢né sachty

- vykaz prefabrikatov

- vzorovy rez uloZenia potrubia v komunikaciach

- uloZenie potrubia do chraniciek

- schéma zapojenia kanalizac¢nych odboceni,

- vypis kanaliza¢nych odboceni,

- vzdusnikovd a kalnikova Sachta na tlakovej kanalizacii

- kriZzovanie kanaliza¢nych potrubi s plynovodmi

- projekt spatnych dprav komunikacii po vystavbe po jednotlivych vetvach

(o Elektrické pripojky k Eerpacim $achtam a COV
D, Dokumentécia pre odsthlasenie projektu so Zeleznicami SR
E, vykaz vymer arozpocet stavby — bude spracovany podla jednotlivych etap

stavebnych objektov a jednotlivych vetiev kanalizacie

3.1.3 Celkova projektova dokumentacia vratane rozpoctov a vykazov vymer spracovand v 8 - mich
vyhotoveniach v tlacenej podobe, 1x projektova dokumentacia vo formate pdf a dwg a rozpocty a
vykazy vymer vo formate xIs na USB, CD alebo DVD nosici.

3.1.4 Projektova dokumentacia musi byt spracovana v sulade platnymi STN a vsetkymi prislusnymi
pravnymi predpismi a normami Slovenskej republiky a Eurdpskej unie .

3.2. Pri vypracovani projektu bude zhotovitel dodrziavat vSseobecné zavazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy, bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela odovzdanymi ku driu
uzavretia tejto zmluvy, zdpismi a dohodami zmluvnych strdn na Statutdrnej Urovni a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizicii.

3.3. Prevod prav dusevného vlastnictva prechadza na objednavatela Uplnym uhradenim celej zmluvnej
ceny.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje bezplatne zapracovat do projektu pripomienky organov a organizacii, ktoré
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vyplynd pocas konani zmeny Uzemného rozhodnutia, zmeny stavebného povolenia , resp. vydanim
nového stavebného povolenia.

Cl.Iv.
CAS A MIESTO PLNENIA
4.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona, zariadi a predlozZi predmet tejto zmluvy dojednany v Cl. IlI. a lll. tejto
zmluvy nasledovne :
- projekt 1. etapa — do 4.tyzdnov od podpisu zmluvy
- projekt 2.+3.etapa — 16 tyZzdnov od podpisu zmluvy
- projekt 4.etapa - do 31.12.2022

4.2 Zhotovitel je povinny priebeZne este pred odovzdanim projektovej dokumentacie a dokumentacie pre
realizaciu stavby doruéit Objednéavatelovi rozpracované pracovné verzie tychto dokumentov, aby ich
schvalil, pripadne k nej nim uviedol svoje vyhrady, pripomienky, doplnenia, pricom tieto je Zhotovitel
povinny zohladnit a zapracovat.

Gl v.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

5.1. Objedndvatel sa zavidzuje, Ze pocas spracovania projektu poskytne zhotovitelovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spoluposobenie, spocivajuce najma v odovzdani dopliiujucich udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolup6sobenie poskytne zhotovitelovi najneskér do7-ich dni od jeho vyziadania. Osobitnu lehotu
dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o spolup6sobenie, ktoré nemdze objednavatel zaobstarat
vlastnymi silami.

5.2. Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

5.3. Spolupdsobenie objednévatela je podstatnou povinnostou, od splnenia ktorej zavisi véasné splnenie
zdvazku zhotovitela.

Cl. vi.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Cena predmetu zmluvy bez DPH je vysledna cena a zahfna v sebe vSetky ndklady spojené s plnenim
predmetu zmluvy.

Cena bez DPH DPH Cena spolu
(20 %) s DPH
1.etapa 8 600,00 1720,00 10 320,00
2.etapa 14 522,00 2904,40 17 426,40
3.etapa 11 321,00 2 264,20 13 585,20
4.etapa 7 223,67 1444,73 8 668,40
Cena spolu za cely predmet zakazky 41 666,67 8333,33 50 000,00 €

*V cene su zahrnuté: poplatky a faktury, ktoré bude potrebné uhradit pre zabezpecenie tychto dokladov.

Cena spolu s DPH slovom : patdesiattisic EUR
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6.2. Cena je spracovana v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zakon o cenach a je maximalna a zavdazna pocas doby platnosti
zmluvy. Zmluvnl cenu dohodnutt v tejto zmluve nie je mozné menit. Zmena ceny je mozna iba po
obojstrannej dohode v pripade poZiadavky naviac prac voci predmetu zmluvy.

6.3. Zhotovitelovi vznikne pravo fakturovat za dodané dielo v zmysle zmluvy tejto zmluvy nasledovne:

a) 1.platba tabulka cena — 1.etapa
b) 2.platba tabulka cena — 2.+3. etapa
c) 3.platba tabulka cena —4. etapa

6.4. Faktura musi mat naleZitosti dariového dokladu v zmysle zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

6.5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti podla bodu 6.4. tohto clanku zmluvy,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota splatnosti
zacne plynut dorucenim opravenej faktury objednéavatelovi.

6.6. Objednavatel je povinny uhradit fakturovani sumu najneskdr do 15 dni od dria dorucenia faktury.
Faktura je zaplatend v Case, kedy d6jde k odpisaniu platby z G¢tu objednavatela.

6.7. Objednavatel ma pravo odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze sa predmet plnenia nezhoduje s
predloZenou ponukou zhotovitela.

¢l vil.
UROKY Z OMESKANIA A POKUTY

7.1. V pripade nedodriania dohodnutého terminu dodania poZadovaného predmetu plnenia mbze
objednavatel Uétovat zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,03 % za kazdy defi omeskania z celkovej
zmluvnej sumy.

7.2. Ak je objednavatel v omeskani so splnenim penainého zavazku, moéZe zhotovitel uUctovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeskania.

Cl. viiL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy, a Ze pocas zarucnej
doby bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

8.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projekt v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

8.3. Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli spOsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednévatela azhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

8.4. Zaructna doba je 5 ro¢na a zacina plynut od dria odovzdania projektu objednavatelovi.

8.5. Pre pripad vady projektu dojednavaju zmluvné strany pravo objednavatela poZadovat a povinnost
zhotovitela poskytnit bezplatné odstranenie vady. Moznost iného dojednania nie je vylicend. Zhotovitel
sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie
objednavatelom.
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8.6. Pripadnl reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objedndvatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitela uvedeného v ¢l. 1 tejto
zmluvy.

Cl. IX.
UKONCENIE ZMLUVY

9.1 Tuto Zmluvu mozno ukoncit:
- pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran, kde sa zaroven vysporiadaju.
- odstupenim z dévodov uvedenych v tejto Zmluve

9.2 Zhotovitel je opréavneny odstupit od tejto Zmluvy, ak je Objednavatel ¢o ilen Ciastoéne v omeskani
s Uhradou ktorejkolvek splatnej faktury vystavenej podla tejto Zmluvy o viac ako desat kalendarnych dni.
Ak po odstupeni od Zmluvy, Zhotovitel vystavi fakturu za prace vykonané pred odstipenim od Zmluvy
ktoroukolvek zmluvnou stranou, Objednavatel je povinny na jej zaplatenie.

9.3 Objednavatel je opravneny kedykolvek aj bez udania doévodu odstipit od tejto Zmluvy ato
jednostrannym odstupenim zaslanym Zhotovitelovi.

9.4 Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanikd ku dnu dorucenia odstupenia druhej zmluvnej strany. Prava
a povinnosti vzniknuté do momentu odstlpenia zostavaju zachované. Odstlipenim od Zmluvy nezanikaju
naroky na zaplatenie nahrady Skody, zmluvnej pokuty a pradva a povinnosti dohodnuté v ¢lanku VIl tejto
Zmluvy.

9.5 V pripade zaniku Zmluvy odstupenim:

- Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi odovzdat vSetky rozpracované prace ako aj vietky
dokumenty, vyjadrenia, pisomnosti, ktoré pre Objedndvatela zhotovil alebo ziskal vramci plnenia
povinnosti podla tejto Zmluvy a sucasne

- Objednavatel je povinny Zhotovitelovi zaplatit pomernt cast ceny za tie Casti Diela, ktoré boli
Zhotovitefom vykonané do zaniku Zmluvy odstupenim pricom ale plati, Ze Objedndvatel nie je povinny
Zhotovitelovi zaplatit pomernd ¢ast ceny za Diela skor, ako mu Zhotovitel odovzda vsetky préace a
pisomnosti podla pism. a) vyssie.

9.6 V pripade zédniku Zmluvy odstupenim pocas vykonu prac na niektorej casti Diela podla ¢L.Il plati,
Ze Zhotovitel je povinny Objednavatelovi odovzdat rozpracované Casti Diela aj v elektronickom formate,
pricom krozpracovanym castiam Diela momentom ich odovzdania Objednavatel nadobulda licenciu
v rozsahu podla ¢lanku X Zmluvy, pricom diiom nadobudnutia licencie je den odovzdania rozpracovanej
Casti Diela Objednavatelovi. Zhotovitel v takom pripade najma vyslovne suhlasi a udeluje licenciu na ten
Ucel, aby rozpracovanu ¢ast Diela dokoncila akdkolvek tretia osoba.

Cl. X
Licencia
10.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykondvat osobnostné a majetkové prava k dielu
v rozsahu podla Autorského zakona.
10.2 V pripade, ak boli na vyhotovenie Diela pouzité prvky, ktoré si samostatnymi dielami,

chranenymi autorskym pravom podla Autorského zakona (dalej len ,,.Samostatné diela”), Zhotovitel
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sam zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov Samostatnych diel.
Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vsSetky osobnostné a majetkové prava suvisiace
s Dielom alebo jeho ¢astou.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzivat projektovi dokumentaciu Objednavatel
a Stavebnik nadobuda v den, kedy mu budd odovzdané. PouzZivanie tychto Casti Diela zahfria vykon
majetkovych prav.

104 Na pouZitie casti Diela podla ¢l.Il vyssie udeluje Zhotovitel Objednavatelovi a Stavebnikovi
suhlas na pouzitie diela (dalej len ,licencia“) a Objednavatel a Stavebnik udelenu licenciu prijima
a zavazuje sa tieto Casti Diela pouzivat v rozsahu udelenej licencie.

10.5 Zhotoviteflom Objednavatelovi a Stavebnikovi udelena licencia obsahuje jeho suhlas:

e na pouZitie a uzivanie Casti Diela podla ¢l.Il na Gcely stvisiace s ¢innostou Objednavatela,
a Stavebnika ako aj rozhodovat oich pouZiti. Vyslovene pre ucely vydania uzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia a realizaciu diela.

e (asti Diela podla ¢l.Il upravovat, menit a spracovavat

e vyhotovovat rozmnoZeniny a zdznamy casti Diela podla ¢L.II

e uskutocnit adaptaciu, usporiadanie alebo akékolvek iné spracovanie alebo Upravy casti
Diela podla ¢l.Il vyssie

e spajat Casti Diela podla ¢lII sinymi dielami alebo ich zaradit do suborného diela alebo
databazy

e pouzit Casti Diela podla ¢l.Il na vytvorenie nového diela

e rozSirovat Casti Diela podla ¢l.II

e akymkolvek inym spO6sobom pouzit ¢asti Diela podla bodu €Ll vcelom rozsahu
majetkovych prdv, ktoré inak prislichaji autorovi vzmysle ustanoveni Autorského
zadkona.

10.6 Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi a Stavebnikovi k ¢astiam Diela podla bodu 7.3
nevyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu bez obmedzenia ¢o do uUzemného, vecného
a mnoZstevného rozsahu na Cas trvania majetkovych prav k ¢astiam Diela podla ¢L.II

10,7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel a Stavebnik je opravneny udelit tretej osobe
suhlas na pouZitie ¢asti Diela podla ¢l.Il v rozsahu licencie (sublicencia) / alebo je opravneny licenciu
zmluvou postupit.

10.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel a Stavebnik je opravneny do casti Diela podla
bodu 7.3 po jeho riadnom odovzdani akymkolvek sp6sobom zasahovat, menit ich a robit iné zasahy
podla potreby a na zdklade volného uvazenia Objednavatela.

10.9 Odmena Zhotovitela za poskytnutie licencie je obsiahnutd v celkovej cene za vykonanie
Diela podla ¢l.Il tejto Zmluvy.

¢l xi
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len so sihlasom oboch zmluvnych stran formou
pisomnych a olislovanych dodatkov k nej.

11.2 Zmluvné strany sa zavazuju oznadmit si navzdjom vsetky zmeny, tykajice sa svojej pravnej
subjektivity, ako aj vSetky skutocnosti, vyznamné z hladiska plnenia povinnosti zmluvnych stran podla
tejto zmluvy.
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11.3 Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

11.4 Tato zmluva nahradza vsetky predchadzajuce dojednania tykajuce sa jej predmetu, ¢i uz v Ustnej
alebo pisomnej podobe, ktoré boli urobené pocas jednani o jej uzatvoreni. Pri vyklade tejto zmluvy sa nie
je mozné odvolavat na akékolvek skutocnosti, ktoré predchadzali jej uzatvoreniu.

11.5 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s poskytnutymi sluzbami
kedykolvek a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.
Opravnené osoby su:
a) Riadiaci organ a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

11.6 Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu zmluvy opravnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych
stran a ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

11.7 Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, pricom zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia a
objednavatel dve vyhotovenia tejto zmluvy.

11.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia pri spracovavani projektu bude elektronicky. Pouzivané
budd mailové adresy : Objednavatel - starosta@zbehy.sk, zhotovitel — deak@vht.sk

11.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti stvisiace s touto Zmluvou si budd dorucovat na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, okrem tych, pre ktoré si dojednali oznamovanie elektronicky na e-
mailové adresy uvedené v tejto Zmluve. Pisomnost sa povaZuje za doruenu aj driom, kedy sa vratila
odosielajucemu Ucastnikovi ako nedorucena. Akukolvek zmenu adresy na dorucovanie je ucastnik, u
ktorého k zmene doslo, povinny bezodkladne pisomne oznamit druhému uUcastnikovi spolu s uvedenim
novej adresy pre dorucovanie.

11.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo
neudinnym, nebude to mat vplyv na platnost alebo Géinnost ostatnych ustanoveni Zmluvy touto
neplatnostou alebo neucinnostou nedotknutych. Namiesto neplatného alebo nedc¢inného ustanovenia sa
pouzije ustanovenie prislusného pravneho predpisu, ktoré svojim obsahom a Ucelom najviac zodpoveda
voli zmluvnych stran vyjadrenej v tejto Zmluve, resp. ucelu tejto Zmluvy.

11.11 Zastupcovia oboch zmluvnych stran zhodne prehlasuju, Ze su sposobili na pravne Ukony, Ze nie su
im zname Ziadne okolnosti, ktoré by im znemozZrovali tito zmluvu podpisat, zmluvu si precitali,
porozumeli, je v nej prejavena ich vaZna, slobodnd a ni¢im neobmedzend véla a na znak sdhlasu s jej
obsahom ju potvrdzuju svojimi podpismi.

V Zbehoch dna : 27.05.2022

Ing. Adam Z&kovi¢
starosta obce
za Objednavatela za Zhotovitela
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