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Z M L U V A   O   D I E L O   
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
 
 
                                                     Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Objednávateľ:  Slovenská pošta, a. s. 

Kontaktné miesto:  Sekcia správy majetku, Námestie SNP č. 35, 
 814 20 Bratislava  

 Menom spoločnosti:  Ing. Elena Hegerová, PhD. – riaditeľka úseku financií 
     Ing. Milan Hlinka – riaditeľ úseku služieb 

  obidvaja na základe poverenia Predstavenstva SP, a.s. podľa 
  podpisového poriadku OS-03 v platnom znení 

Osoba oprávnená jednať vo 
veciach technických:     Mgr. Anna Žabková  
     odb. referent odb. investičnej výstavby a energetiky 

IČO:    36631124 

DIČ:    2021879959 
IČ DPH:   SK 2021879959 
Bankové spojenie:  365.bank, a.s., pobočka Bratislava 
IBAN:                                      SK97 6500 0000 0030 0113 0011 
SWIFT/BIC:                            POBNSKBA 

Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S 

 
 
 
1.2.      Zhotoviteľ:   FLEXIMONT SK, s.r.o.  
 Sídlo:    Terchová 576, 013 06 Terchová 

Zastúpený:   Peter Berešík - konateľ 
vo veciach zmluvných: Peter Berešík 
Osoby oprávnené jednať 
vo veciach technických: Peter Berešík 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IČO:    48042315 
DIČ:                                        2120004711 
IČ DPH:   SK2120004711 
IBAN:    SK95 0900 0000 0050 6692 9093 
SWIFT/BIC:   GIBASKBX 
Zapísaný v obchodnom registri Okresný súd Žilina, oddiel Sro. Vložka č.: 63290/L. 
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Čl. II. PREDMET ZMLUVY   
 
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: 
 

Pošta Zázrivá  – rekonštrukcia kotolne 
 
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou  EWES s.r.o., Žilina  
 
Rozsah stavebných prác:   

 Búracie práce, demontáž, ostatné konštrukcie 

 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  

 Odvoz vybúraného materiálu a uloženie na skládke 

 Plyn 

 Vykurovanie, ústredné kúrenie – technológie kotolne 

 elektroinštalácia 

 Zdravotechnika, vnútorný vodovod, strojné vybavenie 

 Požiarna ochrana  

 Murárske výpomoci   

 Nátery,  maľby  

 Revízie, skúšky 

a podľa zmluvne dohodnutých podmienok, podľa platných kvalitatívnych a technických predpisov. 

2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

 
 
Čl. III. MIESTO  A  ADRESA  DODANIA 

 
Pošta  Zázrivá 
Stred 125 
027 05 Zázrivá 
 
 

Čl. IV. ČAS  PLNENIA 
 
4.1.  Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II sú nasledovné: 
 
         začatie prác:            dňom odovzdania staveniska   
  ukončenie prác:       2 mesiace odo  dňa  odovzdania staveniska  
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4.2. Termínom začatia realizácie  sa podľa tejto zmluvy rozumie deň, na ktorom sa zhotoviteľ 
dohodol s objednávateľom v tejto zmluve, resp. deň zápisničného odovzdania staveniska. 

 
4.3. Za termín ukončenia prác, resp. zhotovenie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň 

úspešného   
        preberacieho konania, t.j. deň jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. 
 
4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa 

zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nárokov na finančné zvýhodnenie 
zhotoviteľa. 

 
4.5. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany 

dohodnú zápisom v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve nový termín 
dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na 
ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť. 

 
4.6. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavby do 7 dní od odovzdania staveniska, 

objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy jednostranným písomným vyhlásením. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. 

 

4.7. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

 
4.8. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní 

s plnením záväzku. 
 
4.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 
4.10. V prípade zistenia potreby  prác naviac zo strany objednávateľa sa termín dodávky predlžuje o 

dobu potrebnú na realizáciu naviac prác, a to po vzájomnej dohode objednávateľa a 
zhotoviteľa dodatkom k tejto zmluve. 

 

 

Čl. V. CENA ZA DIELO 

5.1. Podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č.513/1991 Zb. 
bola dohodnutá cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy vo výške 

 

      Cena bez DPH:  26.563,65  €   

      Slovom: dvadsaťšesťtisícpäťstošesťdesiattri       euro a   65 centov                                     

         V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce uvedené v čl. II. tejto zmluvy. 
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5.2. K cene podľa bodu.5.1.tohto článku zmluvy sa uplatní prenos daňovej povinnosti k DPH na 
objednávateľa v prípade, že predmetom dodávky sú stavebné práce, realizácia stavby alebo 
jej časti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) č.1209/2014 z 29.októbra 2014 
(ďalej len „Nariadenie“). K stavebným prácam neuvedeným v Nariadení  bude účtovaná DPH 
podľa platných daňových predpisov v čase fakturácie. 

 
5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 

vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.  
 
5.4. Dohodnutá cena je považovaná zúčastnenými stranami za pevnú, zahŕňa všetky práce na 

zrealizovanie požadovanej zákazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie  a bude ju 
možné meniť len v prípade zmien požadovaných objednávateľom. Požadované práce navyše 
dodávateľ ocení do dvoch dní a realizovať je ich možné až po písomnom odsúhlasení 
riaditeľom sekcie správy majetku 

 
5.5. Objednávateľ uhradí práce navyše odsúhlasené podľa bodu 5.4.. 
 
5.6. Cena diela za práce naviac, požadované a odsúhlasené objednávateľom podľa bodu 5.4. 

bude stanovená dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, ako cena 
pevná (ocenenie podľa cien jednotlivých položiek podľa pôvodného rozpočtu diela). 

 

 

Čl. VI.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Platby budú vykonané na základe predložených a odsúhlasených mesačných faktúr, ktorých 
súčasťou budú vzájomne odsúhlasené súpisy vykonaných prác za dané obdobie a na základe 
konečnej faktúry, ktorej súčasťou bude zápis o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád 
a nedorobkov. 

6.2.  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na práce a dodávky. 

6.3.  Čiastkové faktúry budú uhradené do výšky 85% z celkovej ceny diela, pričom zostávajúcich 
15% bude uhradených na základe konečnej faktúry vystavenej po   odovzdaní a prevzatí 
stavby bez vád a nedorobkov. V prípade, že stavba vykazuje vady a nedorobky v čase 
odovzdania a prevzatia stavby, bude zostávajúcich 15% uhradených až po odstránení vád 
a nedorobkov.  

6.4. Faktúra za zhotovenie diela musí obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č.222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v platnom znení a musí byť vystavená najneskôr do 10  dní po 
ukončení mesiaca, za ktorý sa fakturuje a po dokončení diela najneskôr do 10 dní po 
odovzdávacom a preberacom konaní bez vád a nedorobkov. Prílohou faktúry bude zoznam 
vykonaných stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti k DPH na 
objednávateľa v zmysle Nariadenia a zoznam vykonaných stavebných prác, ktoré nie sú 
uvedené v Nariadení a ku ktorým sa bude fakturovať DPH.  
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6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6.6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa  doručenie faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje odoslať faktúru objednávateľovi v deň jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, že 
zhotoviteľ bude zasielať druhej strane faktúry poštou, formou doporučeného listu. Faktúry 
zasielané poštou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky zmluvnou stranou alebo 
v deň odopretia prevziať zásielku zmluvnou stranou, inak v deň uplynutia odbernej lehoty 
zásielky. 

 
6.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa alebo zhotoviteľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce a 
vynaložené náklady ku dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy. 

 
6.8. V prípade, že pri realizácii dôjde ku zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu plnenia na 

základe požiadaviek objednávateľa, alebo výskytu nepredvídateľných prác neobsiahnutých 
v projektovej dokumentácii musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, 
odsúhlasené a doriešené medzi zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve. 

 
6.9. Ak sa zníži rozsah prác na základe požiadaviek objednávateľa, primerane sa musí znížiť aj 

cena diela a to v cenovej úrovni v akej bola vypracovaná ponuková cenová kalkulácia 
jednotlivých položiek. 

 
6.10. Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúrach musí byť zhodné s jeho bankovým 

spojením uvedeným v tejto zmluve. Ak je zhotoviteľ platiteľom DPH, je povinný v zmysle 
platnej legislatívy nahlásiť bankový účet, na ktorý má objednávateľ uhradiť faktúry za dané 
dielo, na Finančnú správu SR. Ak v čase úhrady faktúry je zhotoviteľ platiteľom DPH a 
objednávateľ zistí, že bankový účet, na ktorý sa má vykonať úhrada, sa nenachádza 
v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie na FS 
SR,  je oprávnený pozastaviť úhradu, resp. uhradiť z faktúry len základ DPH bez čiastky DPH 
uvedenej na faktúre až do lehoty splnenia zákonných povinností poskytovateľa ohľadne 
bankových účtov. Takéto zadržanie platby nebude zakladať nárok na úrok z omeškania 
v zmysle bodu 9.2 zo strany zhotoviteľa. Smerovanie fakturácie: Slovenská pošta, a.s., 
Partizánska cesta 9,    975 99 Banská Bystrica. 

 

 

Čl. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie (a výkazu  výmer) a podľa podmienok zmluvy, zodpovedá technickým normám 
a predpisom a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
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7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

 
7.3. Záručná doba na vykonané práce je  36 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu diela 

objednávateľovi. Na vstupný materiál sa vzťahuje záručná lehota jednotlivých výrobcov. 
 
7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
 

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dní 
od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom 
technicky možnom termíne. 

 V prípade, že zhotoviteľ diela neodstráni závadu do 10 dní po písomnom ohlásení závady, 
zhotoviteľ zaplatí všetky náklady, ktoré objednávateľ vynaloží na odstránenie závady a 10% 
obstarávaciu prirážku. 

7.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ neodkladne 
od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. 

 
7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 
 
7.8. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle čl. VII., zaniká jeho právo 

zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 
 
7.9. V prípade zistenia závad pri preberacom konaní objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 15 

% z ceny diela, a to až do doby odstránenia závady a podpísaní preberacieho protokolu. 
 

 

 

Čl. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré 
vykonáva. Do denníka sa zapisujú najmä všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.  
V priebehu pracovného času bude denník trvale prístupný u stavbyvedúceho. 

8.2. Záznamy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať – vedúci stavby, technický dozor 
objednávateľa, projektant poverený výkonom autorského dozoru, zástupca príslušného orgánu 
štátnej alebo verejnej správy. 

8.3. Ak stavbyvedúci so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do 5 
pracovných dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom 
súhlasí. To isté platí o námietke objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa. 

8.4.  Technický dozor objednávateľa: Mgr. Anna Žabková, mobil: XX. 
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8.5. Prípadnú zmenu v osobe vedúceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznámia si 
zmluvné strany navzájom doporučeným listom vždy do 5 dní po vykonanej zmene. 

 
8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami 

projektovej dokumentácie. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi aj všetky 
právoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto 
zmluvy. 

 
8.7.  Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska. 

8.8.  Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie, 
pripojenie na vodu a kanalizáciu pre sociálne a prevádzkové účely.  

8.9.  Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

8.10. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklady o odbornej spôsobilosti subdodávateľov. 

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí s výnimkou 
tých, ktoré neboli vytýčené. 

8.12. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ 
v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.13. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s uskutočnením 
prác, alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia §§ 560 
až 565 a §§ 365 až 386 Obchodného zákonníka, vrátane náhrady škody z dôvodov 
omeškania zmluvných povinností. Kvalita prác musí zodpovedať STN a technickým 
podmienkam. V prípade porušenia týchto povinností objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

8.14. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodávky sa zmluvné strany budú riadiť 
Obchodným zákonníkom §356, §357 a § 351. 

8.15. Počas realizácie je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami 
tak, aby nedošlo k poškodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednávateľa a 
neohrozil tým zamestnancov a návštevníkov pošty. Zodpovednosť za škodu počas realizácie 
prác znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 
pracovného kľudu na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

8.17. Pred začatím prác zhotoviteľ preukázateľne vyškolí zúčastnených zamestnancov o Požiarnej 
ochrane a Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo všeobecne záväzných predpisov 
a interných predpisov objednávateľa, ktoré objednávateľ predloží na požiadanie zhotoviteľovi. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení 
§4 a § 8 zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky MV SR 
č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 
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8.19. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za 
dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Za škody spôsobené ich 
nedodržaním zodpovedá zhotoviteľ. 

8.20. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích 
vyhlášok, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 
sú výsledkom jeho činnosti. 

8.21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prebratiu prác, ktoré budú ďalšou výstavbou zakryté. 
Objednávateľ do 3 dní práce prevezme. 

8.22. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je objednávateľ oprávnený požadovať, 
aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil nedostatky vzniknuté chybným vykonávaním diela 
a práce zrealizoval dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej 
dobe, ktorú mu objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne, dochádza k porušeniu 
zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Škody spôsobené takýmto postupom 
znáša zhotoviteľ diela. 

8.23. Zhotoviteľ môže dodatočne nájsť skryté prekážky, ktoré bránia pokračovať v prácach na 
zhotovení diela dohodnutým spôsobom. Túto skutočnosť musí bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi a navrhnúť zmenu vykonania diela. Ak nemá možnosť vykonávať práce, ktoré 
nie sú dotknuté skrytými prekážkami, je oprávnený práce prerušiť. Pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú na zmene vykonania diela, môže každá z nich od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má 
nárok na zaplatenie ceny za vykonanú časť diela 

8.24. Pri ukončení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ určí termín 
preberacieho konania. Zúčastnené strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom 
musia byť uvedené všetky náležitosti o odovzdávanom diele, najmä však všetky zjavné 
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konaní s uvedením termínu ich odstránenia. 

8.25. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania 
potrebné doklady: 

a) atesty a certifikáty 
b) záručné listy 
c) predpísané revízie a skúšky 
d) porealizačnú projektovú dokumentáciu 
e) doklady o uložení odpadu zo stavby 

 
8.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej 

dokumentácie  so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovenia diela. 
 
8.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela. 

Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.28. Odovzdaním diela nadobúda k nemu objednávateľ vlastnícke právo. 
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ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1. Za nedodržanie zmluvného termínu ukončenia a odovzdania diela  môže objednávateľ uplatniť  
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo môže zhotoviteľ požadovať 
zaplatiť od objednávateľa úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. 

9.3. Prípadné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok budú vysporiadané ich fakturáciou a 
započítaním voči konečnej faktúre zhotoviteľa. Následne doplatením sumy tou stranou, ktorá 
bude dlžná druhej strane. 

 
9.4. Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 

Obchodného zákonníka. 

9.5. Objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý 
deň omeškania zhotoviteľa s odstránením nedorobkov, príp. vád diela, zistených pri odovzdaní 
a preberaní diela. Protokol o odovzdaní a prebratí diela bude obsahovať pevný termín ich 
odstránenia. 

9.6. Za nedodržanie termínu prebratia staveniska si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu 50 
€ za každú hodinu omeškania. 

9.7 V prípade, že počas platnosti Zmluvy o dielo dôjde u objednávateľa alebo Zhotoviteľa k zmene 
identifikačných alebo registračných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo účtu, IČ DPH 
a pod.) je zmluvná strana,  ktorá túto zmenu vykonala, povinná oznámiť tieto skutočnosti druhej 
strane do 5 dní od vykonania zmeny. V prípade nedodržania tohto ustanovenia zodpovedá 
v plnom rozsahu za škodu tá zmluvná strana, ktorá túto povinnosť voči druhej zmluvnej strane 
nedodržala. 

 

 

Čl. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Zhotoviteľ predloží min. jeden týždeň pred zahájením prác menný zoznam zamestnancov, 
ktorí budú vykonávať zmluvné práce, za účelom vystavenia pracovného preukazu prípadne 
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum 
vykonávania zmluvných prác, ŠPZ a typ motorových vozidiel, ktoré budú používané na 
stavbe). Držiteľ pracovného preukazu je povinný dodržiavať pokyny uvedené na „Žiadosti 
o vystavenie pracovného preukazu“, resp. Žiadosti o povolenie jednorazového vstupu“. 

10.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za povinne 
zverejňovanú zmluvu v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov. Zároveň  zmluvné strany súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. 
s. zverejní celý obsah tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom  Úradom vlády SR.  

10.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s Protikorupčným kódexom obchodného 
partnera, ktorý je dostupný na www.posta.sk s jeho znením súhlasí a zaväzuje sa ho 

http://www.posta.sk/


parafy: 
 
 

  
Pošta  Zázrivá  – rekonštrukcia kotolne 

 

Garant: 
SSM-OIVaE 
Mgr. Anna Žabková 

 
 

Strana 10 z 10 

Číslo v CEEZ: 
975/2022 

  Klasifikácia informácií 
          „verejné“ 

 

dodržiavať, na znak čoho pripája pod znenie Zmluvy svoj podpis. V prípade akéhokoľvek 
porušenia Protikorupčného kódexu obchodného partnera je Slovenská pošta, a.s. oprávnená 
okamžite odstúpiť od Zmluvy. 

 
10.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

 

10.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a 
jedno zhotoviteľ. 

 

Za objednávateľa                                                                 Za zhotoviteľa 
v Banskej Bystrici, dňa                                                         v Terchovej, dňa 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................................                              ................................................... 

     Ing. Elena Hegerová, PhD.                                                  Peter Berešík 

       riaditeľka úseku financií                                                            konateľ 

        Slovenská pošta, a.s.       FLEXIMONT SK s.r.o. 

 

 

 

......................................................... 

           Ing. Milan Hlinka 

        riaditeľ úseku služieb 

         Slovenská pošta, a.s. 

 

 


