UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO €. 0032/3310/2018
uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb.
- Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov
Cl1
ZMLUVNE STRANY

i Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kogiciach
Sidlo: Srobarova &. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor
ICO: 00 397 768

IC DPH: SK2021157050

Zastupcovia na rokovanie vo veciach:

technickych : Ing. Karol Maliar

zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK7381800000007000078360

SWIFT: SPSRSKBA

Kontakt: e-mail:

tel. .. 055/234 1138;
(dalej len ,objednavatel*)

7 Zhotovitel’

Obchodné meno: Vychodoslovenska energetika, a.s.

Sidlo: Mlynska 31, 042 91 Kosice

Statutarny organ: Ing. Daniel lvan¢ak, splnomocneny na zaklade plnomocenstva
Ing. Miroslav Knut, splnomocneny na zaklade plnomocenstva

ICO: 44483767

DIC: 2022730457

IC DPH: SK2022730457

Zastupcovia na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. lvan Petrik

vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Knut

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobo¢ka zahrani¢nej banky

IBAN: SK94 8130 0000 0020 0977 0000

BIC (SWIFT): CITI SK BA

Obchodna spolo¢nost zapisana v: Obchodny register Okresného sudu Kosice |, odd. Sa, vl.é.:
1628/V
Kontakt: email: knut_miroslav@vseas.sk
tel. €.

(dalej len ,zhotovitel")
(dalej spoloéne len ,zmluvné strany*)



cL
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podfa § 117

zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov s nazvom predmetu zakazky: ,Realizacia prac pre napojenie zalozného zdroja,
Tr. SNP 1%,

CL
PRAVNE PREDPISY
Vzajomne vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik"), ust. zakona &. 18/1996 Z. z. o cendch
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zak. & 18/1996 Z. z.“) a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,vyhlaska ¢. 87/1996 Z. z.*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani*) a dal$imi pravnymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmiuvy.

CL IV
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat na vlastné naklady

a nebezpecenstvo dielo: ,,Realizacia prac pre napojenie zalozného zdroja, Tr. SNP 1 a to:

a) v sulade s realizacnou projektovou dokumentaciou, spracovanou spoloénostou KOLCAK
ARCHITEKTI s.r.o., zodpovedny projektant autorizovany stavebny inZinier Ing. Frantisek Behun
0725"A*5-3, Lesna 42, 010 04 Zilina, v juli 2017,

b) v Specifikacii a v rozsahu dodavok a prac uvedenych v Prilohe & 1, ktora tvori nedelitelnd
sucast tejto zmluvy,

(dalej len ,dielo”).

Miestom realizacie diela je objekt UPJS, Teoretické Ustavy LF na Triede SNP 1 v Kosiciach.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' v sllade s touto

zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a podla realizacnej projektovej dokumentacie,

pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v stlade s povoleniami potrenymi pre uskutoénenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii §tatnej spravy, vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi objednavatela,

s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

4. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo zapisniéne prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutl cenu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

SIS

CLvV
CAS PLNENIA
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:
a) termin prevzatia staveniska do 3 dni odo dfia nadobudnutia G&innosti zmluvy
b) lehota ukonCenia a odovzdania diela: max. do 2 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska

2. Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim
objednavatelovi. Termin ukong&enia diela oznami zhotovite! objednavatelovi zapisom v montaznom
denniku 3 pracovné dni vopred.

3. Za spinenie terminu $pecifikovaného v ods. 1 pism. b) tohto ¢lanku sa povaZzuje odovzdanie
aprevzatie diela, realizovaného v objekte vo vlastnictve objednavatela, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat' aj v skor§om termine v pripade, ak zhotovitel riadne
ukonci dielo pred dohodnutym terminom, bez naroku na finanéné zvyhodnenie zhotovitefa. O
splneni predmetu tejto zmluvy v skorSom termine je zhotovite! povinny informovat objednavatela
minimalne 3 pracovné dni vopred.



Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek skutoénosti,
ktora brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela a moze spbésobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov podla tejto zmluvy,

V pripade ak pocas realizacie diela nastanu skutoénosti charakterizované ako vy$dia moc, v takom
pripade sa tato doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocas trvania tychto
skutoCnosti zhotovitel nie je v omeskani.

CL. VI

CENA DIELA
Cena za vykonanie diela podfa podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sllade s ust. zakona ¢&. 18/1996 Z. z., vyhlagkou &. 87/1996 Z. z., podla rozpoétu tvoreného
jednotlivymi polozkami podfa Prilohy &. 1, ktora tvori nedelitelnt sugast tejto zmluvy.
Celkova cena bez DPH: 42 079,75 EUR
Slovom: styridsatdvatisicsedemdesiatdevat eur a sedemdesiatpat’ centov
V cene diela si obsiahnuté dopravné nakiady a vSetky naklady suvisiace s uskutocnenim
predmetu zmluvy v EUR, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie
a vyCistenie zariadenia staveniska, vratane nakladov spojenych s likvidaciou nebezpeéného
odpadu a ostatnych vzniknutych odpadov.

cL v
FINANCOVANIE

Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade Ciastkovych faktur za dodavky a prace, ktoré boli

realne vykonané v predchadzajucom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktur bude sUpis

vykonanych dodavok a prac podla poloziek rozpoCtu za obdobie predchadzajuceho mesiaca
potvrdeny objednavatelom. Stpis vykonanych dodavok a prac, vratane dokladov uvedenych v ods.

7 tohto ¢lanku, tvori prilohu faktury a je zhotovitefom predkladana objednavatelovi spésobom a vo

forme podla ods. 5 tohto &lanku.

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela nasledovne:

a. zhotovitel je platitefom DPH v tuzemsku, podla ust. ods. 2 &lanku VI. tejto zmluvy bez DPH a vo
faktire uvedie 0% DPH, priiom zhotovitel na faktiru uvedie text: ,prenesenie danovej
povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich
predpisov “;

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktury je 30 dni odo dria ich
preukazatelného doruéenia objednavatelovi.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktura obsahovala v8etky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel predklada fakturu a polozkovity supis vykonanych dodavok a prac odpisany
zhotovitelom, pisomne, dorucenou postovou zasielkou alebo osobne na adresu objednavatela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktdru do troch pracovnych dni odo diia jej dorugenia,
ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti podla ods. 5 tohto &lanku zmluvy, podklady podla
ods. 7 tohto €lanku zmluvy, resp. bude obsahovat nespravne tdaje. Nova lehota splatnosti faktary
zacina plyndt po dorueni novej opravenej faktury objednavatefom.

V nadvaznosti na ods. 1 tohto &lanku sa zhotovitel zavazuje k faktare prilozit’

a) polozkovity sUpis vykonanych prac a dodévok, vystaveny v sulade s nasledovnymi
poziadavkami:

- poloZky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v stlade s poloZkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo
Z rozpodtu,

- sUpis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
a mnozstvo dodavok v sulade s rozpoctom, ktory je stuéastou tejto zmluvy,

- slpis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkove ceny poloZiek fakturovanych
prac a dodavok v sulade s touto zmluvou,

b) druhu képiu listov montazneho dennika, v ktorych st uvedené fakturované dodavky a prace,

c) fotodokumentaciu prac, ktoré s fakturované,

d) certifikaty materidlov resp. vyhlasenia o zhode materialov pouZitych pri fakturovanych pracach,

e) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu za fakturované obdobie.



8.

10.
11.

Zhotovitel je povinny do $iestich dni po ukonéeni prisluného fakturaéného obdobia predlozit
objednavatelovi véetky doklady k Ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7 tohto &lanku). V pripade
nepredloZenia pozadovanych dokladov v lehote podia predchadzajucej vety, objednavatel je
povinny uhradit’ faktiru do 30 dni odo dita doru&enia véetkych stanovenych dokladov k Ziadosti
o platbu v zmysle ods. 7 tohto ¢lanku, pri¢om uvedena skuto&nost neopraviuje zhotovitela uplatnit’
voci objednavatelovi drok z omeskania podla ¢&l. Xl ods. 3 tejto zmluvy.

CL Vil
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel odovzda zhotovitelovi realizadnu projektovu
dokumentaciu, uvedenu v &l. IV ods. 1 pism. a) tejto zmluvy v dalsich 3 vyhotoveniach a képie
vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani staveniska. Zhotovitel méze na viastné naklady
kopirovat, pouzivat a ziskat' projektovi dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so
suhlasom objednavatela. V pripade opravnenej poziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouzivanie
a ziskavanie projektovej dokumentacie pre udely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel pisomne
udeli takyto suhlas bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni odo dia doruéenia opravnene;j
Ziadosti zhotovitela.
Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalsich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatela budu mat' pravo pristupu ku v&etkym tymto dokumentom
v pracovnom case pocéas realizacie diela.
Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory
bol vypracovany za G¢elom realizacie diela, oznami tato strana zistend chybu alebo vadu okamzite
druhej strane.
Zmluvné strany poverujl nasledujlice osoby vo veciach tykajlcich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Ivan Petrik
b) za objednavatela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Karol Maliar
Zhotovitel méZe navrhnit zmenu osoby uvedenej v ods. 4 pism. a) tohto &lanku zmluvy vyluéne
pisomny oznamenim doru¢enym objednavatelovi.
V pripade, ak ddjde pocas realizicie diela k zmene v osobach uvedenych v ods. 4 a) zhotovitel je
povinny predlozit objednavatelovi v lehote do 3 pracovnych dni, odkedy sa o tejto skutoénosti
dozvie Ziadost o zmenu v rozsahu:
- nazov odbornika
- meno a priezvisko
- doklad preukazujici odbornl spdsobilost (osvedéenie o odbornej spdsobilosti) ako fotokdpiu

dokladu s original podpisom a peciatkou drzitela osvedéenia.
V pripade, ak zhotovitel nedodrzi postup uvedeny vods. 6 tohto &lanku, nie je opravneny
pokracovat v zhotoveni diela pre &ast' plnenia odbornikmi podla ods. 4 tohto &lanku zmiluvy,
objednavatel vyzna¢i v montaznom denniku prerudenie prac, pricom zhotovitel nesie
zodpovednost' za omeskanie terminov so zhotovenim diela.
Objednavatel je opravneny poziadat zhotovitela o vymenu ktorejkolvek osoby uvedenej v tejto
zmluve v pripade, ak jej pracovné vysledky alebo spravanie je neuspokojive a ohrozuje riadne
plnenie zmluvy. Zhotovitel vyhovie takejto riadne odévodnenej Ziadosti objednavatela bezodkladne
po oznameni tychto skuto¢nosti objednavatelom.
Objednavatel a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podfa tejto zmluvy technicky
dozor (dalej len ,technicky dozor"). Za tym téelom ma poverena osoba, vykonavajlca technicky
dozor pristup na pracoviska kde sa dielo a jeho suéasti realizuju. Na vyZiadanie technického dozoru
je zhotovitel povinny predloZit mu vykresy a iné podklady svisiace s predmetom zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality — atesty. S informéaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho
obchodneé tajomstvo, musi objednavatel a nim poverené osoby zaobchadzat déverne.
Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopinat/menit zmluvné dokumenty.
Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inak, kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie,
suhlas, preskumanie, pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skuska alebo podobny skutok
zastupcu vo veciach technickych (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti, ktord ma podla zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia,
nezhodu ¢i nesulad.



12.

13.

14.

10.

11.

Za ucelom realizacie diela sa objednavatel zavazuje umoznit pristup uréenym zamestnancom
zhotovitefa a inym nim uréenym osobam opravnenym na realizaciu diela na stavenisko.
Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi do 3 dni odo dria prevzatia staveniska predloZit na pisomné
odsuhlasenie spésob zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, sposob likvidacie
odpadu.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval véetky podklady
prevzateé od objednavatela, na zaklade ktorych bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu
je znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’ staveniska.
Zhotovitel zaroven potvrdzuje, Ze sa neméze odvolavat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne
na to, Ze niektoré plnenia nie st uvedené v dohode, pokial tieto chyby alebo omyly nespésobil
vyluéne objednavatel svojim Umyselnym konanim. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky
k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré s k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

CL IX
POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s naleZitou odbornou starostlivostou v stlade

s realizacnou projektovou dokumentaciou, $pecifikaciou a rozsahom dodavok a prac podla ods. 1

¢l. IV tejto zmluvy. Zhotovitelom vykonané dielo bude dalej v stlade:

a) s poziadavkami na najvy$iiu akost stanovenymi prisluSnymi zavaznymi i smernymi STN,
pricom za najvy$siu akost zmluvné strany povazujl dielo zhotovené bez akychkolvek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je pine pouZitelné na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj
pravne spdsobilé na uZivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou Uroviiou akosti, ktora objednavatelovi, umozni riadne a neruené uZivanie
zhotoveneho diela minimalne po dohodnutd zaruént dobu,

c) so vietkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vztahujlicej sa k zhotovovanému dielu.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. &. 79/2015 Z. z.") uloZit' alebo ponechat odpad na

inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit odpad alebo zhodnotit odpad inak ako v

sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel' ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. &. 79/2015 Z. z.

odovzdat' odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat

ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny:

a) iny recyklovatefny stavebny odpad znegisteny $kodlivinami odovzdat na recyklaciu.

b) nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad ukladat na riadend skladku odpadov.

Objednavatel zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — elektrina.

Zhotovitel' sa zavazuje k utajovaniu informéacii voéi tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu

objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela udrziavat na vlastné naklady pouzZivané pozemné

komunikacie vy€istené; zhotovitel je povinny vygistit uvedené komunikacie pred ukonéenim

a odovzdanim diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie diela

podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel zodpoveda za

Skodu spdsobent porusenim tejto povinnosti.

Objednavatel oboznami pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o platnych predpisoch

BOZP a o protipoZiarnych predpisoch platnych v éase vykonavania diela v priestoroch a objektoch

UPJS.

Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpecéenstvach a ohrozeniach na pracovisku

(stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia

a o postupe v pripade poZiaru. Prevzatim staveniska prechadza nebezpelenstvo Skody na

stavenisku a na zhotovovanom diele na zhotovitela.

Nebezpecenstvo §kody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa

zhotovitel' od zapisniéného odovzdania staveniska zhotovitelovi a? do doby Upiného prevzatia

celého diela objednavatelom bez vad a nedorobkov.



12.

13.
14.

16.
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18.
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24.

Zhotovitel zabezpecti, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktore vstupia do objektu, v ktorom sa vykonava
dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat len vo vyznaéenom
priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi, poskodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi zoznam véetkych zamestnancov, ktori budd
vykonavat' prace na zhotovovanom diele, a to pri odovzdani staveniska. Odovzdanie staveniska
bude zaznamenané v montaznom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetdit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov, v pinom rozsahu dodrziavat zakon ¢ 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel diela vyznad&i priestor so zvysenym nebezpedenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpeti tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri
zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych os6b, majetok objednavatela
ani riadny chod prace. Vzhladom na charakter diela zhotovitel zabezpeCi stavenisko tak, aby
nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel zabezpeéi a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny
chod prevadzky.

Zhotovitel nesmie skladovat’ material na cudzich pozemkoch a verejnom priestranstve.

Po ukonceni diela je zhotovitel diela povinny terén dotknuty stavebnou &innostou uviest do
pbévodného stavu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vsetky prace a pouzivat materialy v kvalite a
v sllade s platnymi STN, ON, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek materidly,
Casti a zariadenia, ktoré st iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve, mézu byt zhotovitelom
pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba povodnych materialov, ¢asti a zariadeni
uvedenych v tejto zmluve v ¢ase pinenia tejto zmluvy bola ukonéena. O tejto skutocnosti zhotovitel
predioZzi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych skutonosti a po
predchadzajucom pisomnom sthlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavrd dodatok
k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel
alebo jeho subdodavatelmi budl pouzité alebo zabudované do diela, budd nové, vhodnej kvality,
bez akychkolvek vad a chyb, takého typu a na taky Gcel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy
a jej priloh. Akékolvek materialy, casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako ie
stanovene v tejto zmluve a jej prilohach, aviak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmiluvy a jej
priloh, m6zu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba, ak pévodné stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach maju v ¢ase pinenia tejto zmluvy ukon&enu vyrobu, o &om zhotovitel prediozi
objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajicom pisomnom
stihlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavrd dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého
moéze zhotovitel pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost
zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela véak takymto suhlasom nie je
dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchyine od projektove;
dokumentacie a predmetu tejto zmluvy a iej priloh, a/alebo pouzije materialy odlisné od materialov
uvedenych v tejto zmluve a jej prilohach, objednavatel je opravneny neuhradit faktiru za takéto
prace a/alebo materidly, pricom je zhotovitef povinny odliné materialy na vyzvu objednavatefa na
vlastné naklady odstranit a nahradit materialom podlia tejto zmluvy. V pripade ak tak neugini,
objednavatef je opravneny takého materialy odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajice pre neho z tejto zmluvy, aniich
Casti, na in0 osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny postupit ani zalozit akékolvek svoje
pohladavky voci objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v sdvislosti s touto zmluvou alebo
s plnenim zavazkov podfa tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat
akukolvek svoju pohladavku vo&i objednavatelovi vzniknutd z akéhokolvek dévodu proti
pohladavke objednavatela voé&i zhotovitelovi vzniknutej na zaklade alebo v suvislosti s touto
zmluvou.

Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pogas doby vystavby. V pripade ich
poSkodenia pocas jeho &innosti ich opravi na viastné naklady. Naklady na prace zhotovitela
uvedené vtomto ustanoveni si zahrnuté v cene diela. Zhotovitel nenesie zodpovednost za
poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené v projektovej dokumentacii, neboli
vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodato&ne neoznamil najneskor do dia podpisu zapisu
podra ust. ¢l. V ods. 3 tejto zmluvy.
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Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim podla projektovej
dokumentacie a tejto zmluvy ajeho odovzdanim objednavatelovi, priom objednavatel dielo
v rozsahu podfa €l. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok. Kompletnym dokon&enim celého
diela je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela ako celku objednavatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred driom

dokoncenia a odovzdania diela zapisom v montaznom denniku. Zhotovitel sa zavéazuje predloZit

objednavatelovi doklady blizSie uvedené v ods. 27 tohto &lanku. V pripade, ak zhotovitel nepredlozi
doklady podla prvej vety tohto odseku, objednavatel preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi
vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Pre odovzdanie diela zabezpeti zhotovitel nasledovnu dokumentaciu:

- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,

- vychodziu reviznu spravu o odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia
Pokial zhotovitel neprediozi véetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace
uZivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Zhotovitel' plne zodpoveda za vsetky $kody vzniknuté jeho &innostou potas realizacie diela
na objednavatelovom objekte, vybaveni a zariadeniach. Po zisteni $kody je zhotovitel povinny
vznik skody ohlasit' objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pévodneho
stavu. Pri Gplnom zni¢eni musi zhotovitel zni¢enu vec alebo zariadenie nahradit vecou toho istého
typu. Pri urovani vysky $kody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v &ase jej poskodenia.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby strpi realizaciu iného diela na stavenisku z dévodu, Ze objednavatel v priebehu
realizacie diela bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy,
zabezpecovat' ich plnenie inymi zhotovitefmi na zéklade osobitne] zmluvy. Objednavatel
zodpoveda za omeskanie s pinenim diela spésobené inymi zhotovitelmi objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje, ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi
nebude dohodnutéd tzv. vyhrada viastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze
zhotovované dielo alebo akakolvek jeho cast je az do Uplného zaplatenia ceny za dielo vo
vlastnictve subdodavatela. Dielo musi vZdy priamo prechadzat do vlastnictva objednavatela podla
tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vsetky $kody na majetku objednavatela a na zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ugely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené
prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali
zhotovitefa a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi ulozené po vyCerpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v&as umoznil zhotovitelovi uplatiovat’ v prislusnych
konaniach vetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Cl. X ]
MONTAZNY DENNIK
Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD*)
o pracach, ktore vykonava, az do diia odovzdania a prevzatia diela.
V MD musia byt' zapisané nasledovné Udaje:
- Cas zacCiatku a skoncenia prac na stavbe,
- pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zu¢astruijticich sa na zhotoveni diela,
- vykonané stavebné a montazne prace.
Objednavatel je povinny obsah MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni.
Zapisy v MD sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie pripadnych
dodatkov k tejto zmluve.
MD je vedeny v troch vyhotoveniach, pric¢om original zdznamov zostava zhotovitelovi, prva kopia
stavebnému dozoru a druha kopia objednavatelovi.

Cl. XI
ZARUCNE PODMIENKY
Zmluvne strany sa dohodli, Ze v8eobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov, pricom
tato zaru¢na doba zacina plynut driom riadneho odovzdania diela objednavatelovi a jeho prevzatim
objednavatelom bez vad a nedorobkov. Na material a zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
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zaruénych listov, minimaline véak v dizke 24 mesiacov. Pre vyluCenie pochybnosti plati, Zze pokial
sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba" mysli sa tym véeobecna zaruéna
doba podla tohto odseku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat pocas celej
zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych
noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo
v Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruéne; doby.

Zaruéna doba zacina plynut diiom riadneho odovzdania celého diela objednavatelovi a jeho
prevzatim objednavatelom bez vad a nedorobkov. Zaru¢na doba sa prediZuje o dobu, pocas ktorej
objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, dielo alebo jeho &ast riadne uzivat'
Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zapise vyhlasi, Ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela budld uvedené v zapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroven
povazZovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel méze odmietnut' prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich charakteru
a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani. V pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran
k zistenym vadam bude rozhodujlce stanovisko objednavatela.

Vadou sa rozumie, ak dielo nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, technickymi normami
alebo ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentéaciou, pripadne
ak vykazuje vady, ktoré znizuju jeho hodnotu alebo schopnost uzivania k v zmluve uréenému
Ucelu, najméa odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi. Zaruka sa vztahuje aj na vady diela spbsobené vadou materialu,
nespravnou funkenostou diela alebo jeho &asti, nespravnym poucenim o pouziti diela alebo
dodanim nespravnej dokumentacie.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentéacii. Na ucely uplatiovania narokov zo zaruky za dielo sa nedorobky povaZzuju za vady
diela.

Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbyto&ného odkladu, najneskor do konca
zarucnej lehoty.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaruénej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad
bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamaénom konani. Ak sa
zmluvné strany nedohodni na lehote odstranenia vad, bude rozhodujice stanovisko
objednavatela. S odstrafiovanim vad predmetu plnenia sa zhotovitel Zzavazuje zacat bez
zbytoCného odkladu po doru¢eni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich podfa nazoru objednavatela nebezpetenstvo hrozby
vzniku Skody v pripade ich okamzZitého neodstranenia, do 24 hodin. Zhotovitel sa zavazuje
odstranit' vady v ¢o najkratSom technicky moZnom &ase.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat' a povinnost
zhotovitela poskytnit bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po¢as zarucnej lehoty.
Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatoénej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika.
pricom objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitela odstranit vady sam na naklady
zhotovitela alebo poverit' odstranenim vad tretiu osobu na naklady zhotovitela s tym, Ze zaruka na
dielo tym zostava nedotknuta; vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit
v lehote urcenej objednavatelom. V pripade reklamécie vad diela nie je objednavatel v omeskani
s Uhradou ceny diela za reklamovanu &ast diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela
zistené pocas zaruénej doby odstrariovat’.

CL X1
SANKCIE

V pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej
vEl. Vods. 1 pism. a) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitefa zmiuvni
pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy den omegkania az do doby prevzatia staveniska.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s plnenim terminu
realizacie diela podla ¢l. V ods. 1 pism. b) tejto zmluvy, vznika objednavatelovi voé&i zhotovitelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podla €l. VI ods. 2 tejto
zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
skody v rozsahu prevysujicom zmluvni pokutu.



V pripade omeskania objednavatela s Ghradou opravnene vystavenej a dorucenej faktury oproti
lehote jej splatnosti podla ¢l VII ods. 3 tejto zmiuvy, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,1 % z diZznej sumy za kazdy den omeskania az do
jej zaplatenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade medkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine poCas zaruénej doby, uhradi objednavatelovi zmluvn pokutu vo vyske 100,00 EUR za
kazdy defi omeskania a vadu.

Za kazde jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit’ a zhotovitel povinnost
zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 200,00 EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory
Z pracovnikov zhotovitela alebo jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku po vplyvom
alkoholu alebo omamnych latok, zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vy$ke 500,00 EUR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie Uroku z omeskania
sa povaZuju za doru¢ené aj v pripade, ak sa doporuéena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitela vrati objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie Groku
z omeskania povazuje za doruéené dhom, ked bola zasielka objednavatelovi vratena, i ked sa
adresat o tom nedozvedel.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto &lanku nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody v rozsahu prevysujicom zmluvnu pokutu.

CL. X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit’ od tejto zmluvy pri podstatnom

poruseni povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou a pozadovat’ nahradu

Skody, ktora jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za

podstatne porusenie povinnosti budu povazovat’

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) porusenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel je v omeskani s riadnym ukonéenim diela alebo s plnenim harmonogramu prac o viac
ako 30 kalendarnych dni, okrem pripadu, ak je dovodom omeskania dévod podfa ods. 6 ¢l.
V tejto zmluvy,

b) zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podla ¢&l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmiuvy,

c) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania
diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov
na strane zhotovitela,

d) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, s projektovou
dokumentaciou, stavebnym povolenim, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami alebo pokynmi objednavatela,

e) zhotovitel nedodrzi povinnost' uvedend v &l. VIl ods. 7 tejto zmluvy,

f) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo inej
osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

g) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika skoda alebo hrozi
vznik skody,

h) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové véas alebo nebude vykonané riadne,

i) zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokonéené riadne alebo véas.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelovi st&innost ani v dodatoéne primeranej lehote, ktort si
zhotovitel vopred vyZiadal pisomne,

b) objednavatel je v omeskani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30
kalendarnych dni.

Zmluvne strany su opravnené okamzite odstlpit od tejto zmluvy, ak tato zmluva nemala byt

uzavreta so zhotovitefom v suvislosti so zavaznym porugenim povinnosti vyplyvajlcej z pravne



zavazneho aktu Eurépskej Ginie, o ktorom rozhodol Stidny dvor Eurépskej tnie v stlade so Zmluvou
o fungovani Eurdpskej unie.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dovodov a za podmienok upravenych
v ust § 15 ods. 1 zak. €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim dévodu,
pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna
doruCenia odstupenia vypratat' a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, bez zbytoéného
odkladu splinit' akykolvek odovodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstipeni od zmluvy,
tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany zivota alebo majetku alebo ak si to
vyZaduje bezpeénost pri realizacii diela.

V pripade ukonCenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor do 5
pracovnych dni odo dfia skoncenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie a dokumenty,
ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela
vyhotovene alebo pre neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade odstlpenia
od zmluvy je tak zhotovitel' povinny urobit' v lehote podra ods. 7 tohto &lanku zmluvy.

V den predcasného ukon&enia zmluvy sa stava splatnou nezaplatena cena v tom ¢ase zhotovenej
Casti diela.

CL XIv

VYSSIA MOC
Za vy$siu moc sa povaZuje prekazka braniaca riadnemu a véasnému vykonaniu diela, ktora nie je
zavisla od vole zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, e by povinna strana tato
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala.
Ak niektorej zo stran brani v pineni jej povinnosti podfa tejto zmluvy prekazka vy§8ej moci, je tato
zmluvna strana povinna podat’ pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej strane
a specifikovat' povinnosti, ktoré neméze pinit' z dévodu vy$sej moci. Oznamenie musi byt podané
pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana ziskala
vedomost' o prekazke vy$sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z pinenia tych povinnosti,
ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po¢as doby trvania prekazky tvoriacej vy$siu moc.
Zmluvna strana, ktora nemohla plinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vyssej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie désledkov
pbsobenia prekazky vys$ej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla zmluvy, a to
najma vyvinut' potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych povinnosti
dotknutych prekazkou vy$sej moci.
Bezodkladne po skonceni trvania prekazky vy$$ej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v pineni povinnosti, povinna oznamit' druhej zmluvnej strane skonéenie jej trvania.

CL. Xv
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel bude realizovat subdodavky v rozsahu:

L0 T Lo T L L=

(Poznamka: identifikacné tdaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno

alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo ddaje o osobe oprévnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

a) 0 % podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam na predmet subdodavok

T T T L U ————

c) subdodavatel spifia podmienky téasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,

d) navrhnuty subdodavatel je zapisany v Registri partnerov verejného sektora (uplatriuje sa
u subdodavatela, ktorému maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky prevySujuce
sumu 100 000,00 eur alebo v thrne prevysujice sumu 250 000,00 eur v kalenddrnom roku,
ak ide o opakujuce sa pinenie).

(Poznamka: zhotovitel' pouzije tuto cCast tolkokrat, kolkych subdodévatelov v ponuke
predioZil).

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu o subdodavateloch uvedenych

v ods. 1 tohto ¢lanku.



3.

V pripade potreby zmeny subdodavatela oproti subdodavatelom uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku,
je zhotovitel povinny predlozit' objednavatelovi najneskér do 5 pracovnych dni odo dia, kedy sa o
tejto skutoenosti dozvie informéacie v rozsahu:

@) SUDOAAVALEN: ... e
(Poznamka: identifikacné tidaje subdodéavatefa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné ¢islo tidaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

b) 0 % podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat tretim osobam na predmet subdodévok

C)  predmet SUBAOGAVKY ........ocooviiiiiiee e

d) dokazné prostriedky, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky ucasti podfa § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZz h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

e) navrhnuty subdodavatel je zapisany v Registri partnerov verejného sektora (uplatriuje sa
u subdodavatela, ktorému maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky prevysujice
sumu 100 000,00 eur alebo v uhrne prevys$ujice sumu 250 000,00 eur v kalendarnom roku,
ak ide o opakujuce sa pinenie).

Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na

zabezpecenie pinenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel' nie je opravneny bez sthlasu objednavatela menit % podiel subdodavok u svojich

subdodavatelov uvedenych vtomto &lanku tejto zmluvy. Zaroven je povinny zabezpeéit, aby

subdodavatelia uvedeni v tomto &lanku tejto zmluvy nezadali svoju subdodavku resp. jej Cast

Ziadnemu inému subdodavatelovi.

Zhotovitel pri zhotoveni diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zodpoveda objednavatelovi za

vCasné a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sam.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vietci jeho zamestnanci a jeho subdodavatelia podielajlci sa na plneni

tejto zmluvy su kvalifikovani na svoje profesie vztahuijtce sa k predmetu zmluvy a maju potrebné

opravnenia a osvedcenia potrebné k realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny kaZzdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len

s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.

Objednavatel rozhodne o sthlase/nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na

zaklade predloZenia informacii o navrhovanom subdodavatelovi a informacii podla

ods. 3 pism. d) a e) tohto ¢lanku zmluvy o dielo.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuthlase s uzatvorenim

zmluvy o subdodavke najneskér do 5 pracovnych dni od dorudenia Ziadosti o udelenie tohto

suhlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 5 pracovnych dni odo diia doruéenia ziadosti

o schvélenie, v tomto pripade to znamena, Zze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a zhotovitel

je opravneny uzatvorit' s vybranymi subdodavatelmi prislu§né zmluvy, na zaklade ktorych bude

zabezpecCované plnenie tejto zmluvy o dielo. Ustanovenie tohto bodu a bodu 8 tohto &lanku sa
neuplatni pre subdodavatefov uvedenych v bode 1 tohto &lanku zmluvy pri jej podpise.

CL XvI
ZMENA ZMLUVY

Tuato zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne é&islovanymi pisomnymi dodatkami,

pokial tieto nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zédkona o verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter

tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti G&innosti stavaju jej
nedelitelnou st¢astou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dovodna Uprava ceny uvedenej v &l. VI ods. 2 tejto zmluvy smerom nadol taka, Ze ¢ast
predmetu zmluvy sa pocas jej pinenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru nie je potrebné
k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujlcej casti diela $pecifikovaného v &l. IV tejto zmluvy, ktora je
nevyhnutna pre spinenie predmetu zmluvy, avéak nie je zahrnuta v tejto zmluve, poskytuje ju
povodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych
dévodov, pricom ide najmé o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability
s existujucim dielom definovanym podia tejto zmluvy azmena zhotovitela spdsobi
objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu duplicitu nékladov. Zhotovitel pri Gprave
mnozstva resp. vymery uvedenej v Prilohe &. 1 k tejto zmluve pouzije k oceneniu jednotkové
ceny podla predloZeneho rozpottu, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmiuvy.



c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni nalezite
starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny, ktoré musia
zodpovedat’ cenam obvyklym na relevantnom trhu av$ak neprevysia cennikoveé ceny (podla
cennikov Cenkros alebo Odis a pod.). Zhotovitel najneskér do 5-tich pracovnych dni odo dia
zistenia vy$Sie uvedenych skutognosti predlozi objednavatelovi k odsthlaseniu zoznam
poloZiek, S$pecifikaciu aceny k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany
objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve.

3. Tudto zmluvu je mozné zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania dodatkom
k tejto zmluve maximaline do 15 % hodnoty pévodnej zmluvnej ceny uvedenej v €l. VI ods. 2 tejto
zmluvy, pricom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut finanény limit podfa ust. § 5 zakona
0 verejnom obstaravani. V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ust. § 18 ods. 1 pism.
b) alebo c) zakona o verejnom obstaravani, hodnota vsetkych zmien nesmie presiahnut’ 50%
hodnoty povodnej zmluvy podla &l. VI ods. 2 tejto zmluvy.

4. Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve,
ak:

a) nastane neotakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia
z dévodov:

- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vy$sia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,

b) nastane situacia vedica k nahradeniu pdvodného zhotovitela novym zhotovitelom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifa pévodne uréené podmienky uc¢asti a je pravnym
nastupcom poévodneho zhotovitela v dosledku jeho reorganizacie, vratane zlugenia a splynutia
alebo upadku,

c¢) zhotovitel uplatni ustanovenie &l. XV ods. 3 tejto zmluvy,

d) uzhotovitela nastane dévodna potreba podra &l VIII ods. 5 pism. tejto zmluvy, na zmenu
osoby uvedenej v €l. VIl ods. 4 pism. a) tejto zmluvy,

e) nastane potreba vykonat formaine alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, technického dozoru, zmena &isla bankového Gétu a pod.).

5. Tuto zmluvu je mozné zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v
tejto zmluve a jej prilohach, aviak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej priloh, mézu
byt' zhotovitefom pouZité na zhotovenie diela, ak pévodné stanovené v tejto zmluve a jej
prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukon&end vyrobu, o &om zhotovitel predloZi
objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Ze pdvodné riesenie sa poctas
plnenie zmluvy ukadZe ako realizatne nevyhovujice anovo navrhované materialy budud
kvalitativne adekvatne,

c) pocas plnenia zmluvy dojde k nemoznosti pinenia predmetu zmluvy, alebo jeho &asti podfa
pbvodne pozadovanej technickej Specifikacie z dévodu moralnej zastaranosti, z tohto dévodu
uchadzac predklada modifikovany predmet zmluvy s technickou $pecifikaciou rovnakych alebo
vysSich technickych parametrov za dodrzania pévodnej ceny predmetu zmluvy, resp. jej Upravy
smerom nadol, pricom pred jeho nahradenim je zhotovitel povinny postupovat podra &l. IX ods.
21 tejto zmluvy.

6. V pripadoch podfa pismena a) az c) ods. 5 tohto ¢lanku a po predchadzajlicom pisomnom suhlase
zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého méze
zhotovitel pouzit' na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela za
pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vak takymto suhlasom nie je dotknuta.

CLxv
VLASTNICKE PRAVO
Akakolvek Cast alebo sucast diela zhotovena zhotovitefom prechadza do viastnictva objednavatela
okamihom zaplatenia zhotovitefovi. Nebezpetenstvo $kody na diele ana veciach pouzitych na
zhotovenie diela az do doby uplného odovzdania celého diela objednavatelovi znasa v zmysle €l. IX
ods. 11 tejto zmluvy zhotovitel.
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CL. XVl

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva nadoblda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ odo dfa
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv Uradu vlady Slovenskej republiky.
Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom a uéinnom zneni a ustanoveniami platnych pravnych predpisov
v oblasti nakladania s odpadmi.
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo séasti neplatnym alebo
nevymanhatelnym, nema tato skutonost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajlcej ¢asti tejto
zmiuvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo nevymahatelne
ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi, ktoré budd mat &o
najblizsi pravny vyznam a uginok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.
Zmluvne strany sa zavazuiju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zéklade tejto zmluvy, sa budu
snazit rieSit hfadanim moZnosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, ze
takto neddjde k urovnaniu sporu, bude spor postipeny na riedenie prislusnemu sudu SR.
Zmluvne strany st povinné si vzajomne pisomne informovat zmenu vsetkych skutocnosti, ktoré su
rozhoduijtice pre plnenie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena,
pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a korespondenénej adresy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti vyplyvajlce z pravneho vztahu zaloZzeného
touto zmluvou (napriklad faktary, uplatnenie nahrady $kody, uplatnenie Uroku z omeskania alebo
odstupenie od tejto zmluvy) sa budl povazovat za doruéené aj v pripade, ak sa doporu&ena
zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvnej strane ako
neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti
v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost
povazuje za dorucenu driom, kedy bola listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom
nedozvedel.
Tuto zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami, pokial tieto nebudl v rozpore so zdkonom o verejnom obstaravani.
Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise objednavatel
dostane 2 exemplare a zhotovitel 2 exemplare.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
vlastnoruéne podpisali.
Prilohy:
Priloha &. 1 — Specifikacia, rozsah dodavok a prac - rozpodet
Dohoda o podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi na pracovisku/stavenisku

V Kosiciach, dfia .................... V Kosiciach. diia ... 44 L0\§

Za zhotovitefa: ) Za objednavatela:

Ing. Miroslav Knut prof. RNDr. Pavol Spvak, CSc.

spinomocneny na zaklade plnomocenstva Rektor

Ing. Daniel lvanéak

splnomocneny na zaklade plnomocenstva



Priloha ¢. 1 — Specifikacia, rozsah dodavok a prac - rozpo&et

Silnopradové rozvody pre pripojenie DA 2

jcena
Nazov mj pocet EUR celkom
DA2 DA2

Rozvadza¢ HRTS1-2

Naplri a vyzbroj podla vykresu D.1.5.1-060 ks 1 3961,43 3961,43
Pripojnicovy systém

Pripojnica SCP In= 2000A, Al, TN-C (L1,L2,L3,PEN), k=1 (40°C), IP55, 1=3m ks 0 2 209,02 0,00
Pripojnica SCP In= 2000A, Al, TN-C (L1,L2,L3,PEN), k=1 (40°C), IP67, I=3m ks 0 4 569,02 0,00
Ukoncovaci diel SCP do rozvadzaéa In= 2000A, Al, TN-C (L1,L2,L3,PEN), IP55 ks 0 1389,54 0,00
Vnutorny uhol SCP In= 2000A, Al, TN-C (L1 ,L2,L3,PEN) ks 0 909,06 0,00
Vonkajsi uhol SCP In= 2000A, Al, TN-C (L1,L2,L3,PEN) ks 0 909,06 0,00
Plochy uhol lavy SCP In= 2000A, Al, TN-C (L1,L2,L3,PEN) ks 0 748.21 0,00
Plochy uhol pravy SCP In= 20004, Al, TN-C (L1 ,L2,L3,PEN) ks 0 748,21 0,00
Uchytavaci diel horizontalneho uloZenia zostaveny ks 0 41.94 0.00
Kable
CYKY-J 4x 150 m 140 61,92 8 668,80
CYKY-J 5x 120 m 180 63,84 11 491,20
CYKY-J 3x 4 m 0 1,25 0,00
CYKY-J 5x 6 m 0 2,87 0,00
CYKY-J 19x 2,5 m 0 5,02 0,00
J-Y(St)Y 2x 2x 0,8 m 0 0,34 0,00
CY 6 zeleno/zity m 45 0,57 25,65
Pozinkovany vodi¢ FeZn 010mm m 15 0,71 10,65
Zemniaci pas FeZn 30x 4mm m 20 1,56 31,20
Pripojovaci, izolaény, oznacovaci material, oka skrutky ks 1 32,50 32,50
Material pre vystavbu kablovych tras
Kablovy zrab 60/300, perfor. pozink. Ocel, 1,5kN m 100 17,07 1707,00
Veko s otoénymi zapadkami 300 m 100 14,27 1427,00
Rohova spojka 60 ks 12 6,47 77,58
Pozdizna spojka 60 ks 100 1,56 156,00
Prepazka 60 m 0 3.17 0,00
Zaves/konzola s patkou U 50/50 I= 500mm, F=10kN ks 0 31,50 0,00
Zaves/konzola s patkou U 50/50 I= 800mm, F=10kN ks 60 34,50 2 070,00
Nastenny/zavesovy vyloznik I=210mm, F=3,0kN ks 0 6,63 0,00
Nastenny/zavesovy vyloznik I=310mm, F=3,0kN ks 100 7,50 750,00
Chrani¢ plechovych hran 10m ks 1 60,21 60,21
Spojovaci material zlabového systému ks 1 130,00 130,00
Kotviaci material zlabového systému ks i 195,00 195,00
Rrka HFXP 50 m 0 5,40 0,00
svorkovnica pre vyrovnanie potencialov 1802/10 ks 1 88,40 88,40
“rotipoziarny nater CP673 6kg ks 1 225,00 225,00
>rotipoziarny tmel CP673 kartusa 310ml ks 3 11,62 34,86
JMineralna nehorfava plst hrabka 50mm (NOBASIL) m2 1 91,90 91,90
>rotipoZiarny identifikaény Stitok ks 2 1,00 2,00
\sfalt (izolacny) m3 0 1170,00 0,00
jetén m3 0 11,50 0,00
Jrobny intalaény a technologicky material ks 1 375,00 375,00
faterial spolu 31 611,38
lontaz tras

ablovy zfab 60/300, perfor. pozink. Ocel, 1,5kN m 100 7,25 725,00
repazka 60 m 0 1,25 0,00
aves/konzola s patkou U 50/50 |I= 500mm, F=10kN ks 0 1,25 0,00

aves/konzola s patkou U 50/50 I= 800mm, F=10kN ks 60 1,25 75,00

astenny/zavesovy vyloznik I=210mm, F=3,0kN ks 0 1,25 0,00

astenny/zavesovy vyloznik [=310mm, F=3,0kN ks 100 1,25 125,00

urka HFXP 50 m 0 1,75 0,00



Priloha ¢&. 1 — Specifikécia, rozsah dodavok a prac - rozpocet

Montaz zbernicového systému

Pripojnicovy diel 3m, In=2000A na vylozniky ks 0 62,50 0,00
Montaz tvarovych dielov ks 0 62,50 0,00
Pripojenie ukon&ovacieho dielu k rozvadzaéu, ukonéenie vyvodov ks 0 62,50 0,00
Rozvadzaé HRTS1-2
Uprava podlia vykresu D.1.5.1-060 ks 1 870,00 870,00
UloZenie silnoprudového kabla volne
CYKY-J 4x 150 m 140 12,70 1778,00
CYKY-J 5x 120 m 180 12,10 2 178,00
CYKY-J 3x 4 m 0 2,50 0,00
CYKY-J 5x 6 m 0 2,50 0,00
CYKY-J 19x 2,5 m 0 3,75 0,00
J-Y(St)Y 2x 2x 0,8 m 0 0,88 0,00
Pozinkovany vodi¢ FeZn 010mm m 15 6,25 93,75
UloZenie silnoprudového kabla pevne
Zemniaci pas FeZn 30x 4mm m 15 7,75 116,25
Ukoncenie a oznacenie silového kabla/vodiéa v rozvadzaéi
CYKY-J 4x 150 ks 4 40,00 160,00
CYKY-J 5x 120 ks 8 40,00 320,00
CYKY-J 3x 4 ks 0 11,25 0,00
CYKY-J 5x 6 ks 0 25,00 0,00
CYKY-J 19x 2,5 ks 0 37.50 0,00
J-Y(St)Y 2x 2x 0,8 ks 0 11,25 0,00
Ukonéenie a oznacenie silového kabla/vodiéa v pristroji
FeZn 010 v svorke SS, SK ks 2 4,00 8,00
CY6 v svorke ks 10 3,00 30,00
Zhotovenie kablového stitku ks 13 1,25 16,25
Prierazy
Beton, otvor 400x 300mm do hribky 450mm ks 4 74,20 296,80
Beton, otvor 600x 300mm do hrabky 450mm ks 0 85,10 0,00
Upravy
Utesnenie otvoru 400x300mm proti §ireniu poZiaru ks 4 50,00 200,00
Utesnenie otvoru 600x300mm proti Sireniu poZiaru ks 0 50,00 0,00
Utesnenie otvoru 800x500mm proti Sireniu poziaru ks 0 50,00 0,00
Utesnenie otvoru 600x300mm beténovanim ks 0 65,00 0,00
Overenie parametrov indtalacie
Revizia instalacie a vypracovanie spravy ks 1 225,00 225,00
Vyvod 1+N+PE ks 0 3,75 0,00
Vyvod 3+N+PE ks d 375 11,25
Joprava
2resun materialu na miesto indtalacie kpl 1 750,00 750,00
Zriadenie pracoviska stavby
“renajom priestorov a technologii stavby kpl 1 250,00 250,00
nZinierska ¢innost’
oordinacia s dotknutymi profesiami, priprava podkladov pre spracovanie projektu skutoéného stavu kpl 1 150,00 150,00
8 378,30

Aontazne prace spolu

AATERIAL A MONTAZNE PRACE SPOLU bez DPH 39 989,68 |



Priloha &. 1 — Specifikacia, rozsah dodavok a prac - rozpocet

Datové rozvody pre pripojenie DA 2

jcena

Nazov mj Pocet EUR Celkom
Optika
Univerzalny opticky kabel 4-vlaknovy 50/125um (OM3), LSOH m 35 2,00 70,00
Prepojovaci kabel 2x 50/125um, SC duplex >>SC duplex, OM3, 2m ks 2 14,88 29,76
Distribugny box pre 4xSC, LC duplex, E2000 adaptérov, 155x155x40mm (neosadeny) ks 1 19,18 19,18
Patch panel vysuvny pre 24 x SC-SC Duplex alebo LC-LC Quad adaptérov, neosadeny ks 0 32,60 0,00
SC-SC adaptér, OM3 ks 4 0,70 2,80
SC-SC Duplex adaptér, OM3 ks 2 1,10 2,20
Pigtail multimode Simplex OM3 (50/125pm), SC, 2m ks 8 4,19 33,52
Drziak pre 12/24 zvarov do distribuéného boxu, resp. patch panelu ks 1 19,74 19,74
Ochrana zvaru, 60mm ks 8 0,16 1,28
Material pre vystavbu kablovych tras
Ruarka HFXP 32 m 50 2,96 148,00
Protipoziarny nater CP673 6kg ks 1 225,00 225,00
ProtipoZiarny tmel CP673 kartusa 310ml ks 2 11,62 23,24
Mineraina nehorlava plst hrabka 50mm (NOBASIL) m2 0,5 91,90 45,95
Protipoziarny identifikaény &titok ks 0 1,00 0,00
Drobny instalaény a technologicky material ks 1 100,00 100,00
Material spolu 720,67
Trasovanie
Rurka HFXP 32 m 25 1,50 37,50
Upevnenie na povrch
Distribuény box pre 4xSC, LC duplex, E2000 adaptérov, 155x155x40mm (neosadeny) ks 1 12,50 12,50
Datovy rozvadzacd
Zostavenie a montaz optického prepojovacieho panela ks 0 5,00 0,00
Pokladka optického kabla
Ulozenie do exist. Zfabu m 10 1,38 13,80
Zatiahnutie do rurky m 25 1,75 43,75
Ukonéenie kablov
Zvar 1 optického viakna ks 8 8,75 70,00
Popis
Zhotovenie Stitku na opticky prepojovaci panel ks 1 0,50 0,50
Prierazy
Tehla, do priemeru 40mm do hribky 450mm ks 0 3:13 0,00
Upravy
Jtesnenie prierazu do priemeru 40mm proti Sireniu poziaru ks 1 2,75 2,75
Meranie datovych vyvodov
Vleranie prenosovej cesty certifikaénym meracim pristrojom a vystavenie protokolu ks 1 20,00 20,00
Veranie optického zvaru OTDR ks 8 8,75 70,00
Joprava
>resun materialu na miesto in$talécie, odvoz demontovaného materialu kpl 1 200,00 200,00
Zriadenie pracoviska stavby
*rendjom priestorov a technoldgii stavby kpl 1 150,00 150,00
nZinierska ¢innost’
spracovanie projektu skutoéného stavu kpl 1 200,00 200,00
flontazne prace spolu 820,80

IATERIAL A MONTAZNE PRACE SPOLU bez DPH _ 1541,47



Priloha &. 1 — Specifikacia, rozsah dodavok a prac - rozpocet

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Dodavka a pripojenie dieselagregéatov pre medipark

Objekt:
Objednavatel: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Trieda SNP 1, Kosice Datum:
el Kad polozky Popis MJ Mcne?fsgo e d(ric?&?)vé Cena celkom
HSV Prace a dodavky PSV 548,60
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 42,85
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive
19 1310238211 nadzakladného tehlami na maltu vapennocementovi m3 0,215 199,30 42,85
"zamurovanie o pripojeni dieselagregatov
0,3*0,8"0,895 0,215
4 Vodorovné konstrukcie 25,27
Dobetonovanie otvorov v stropoch doskovych a tramovych, ‘
20| 411321414r Zelezovy tr. C 25/30 m3 0,054 134,80 7,28
0.3*0,6*0,3 0,054
211411351101 Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce | m2 ] 0,180 l 10,18 ’ 1.8ﬂ
0,6*0,3 0,180
22 [ 411351102 Debnenie stropov doskovych odstranenie-dielce m2 0,180 4,19 0,75
Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre zafaZenie
23 | 411354173 do 12 kPa zhotovenie m2 0,180 7,48 1,35
Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre zatazenie
24 | 411354174 do 12 kPa odstranenie m2 0,180 2,05 0,37
Vystuz stropov doskovych, tramovych,
251411361821 vloZkovych,konzolovych alebo balkénovych, 10505 t 0,010 1368,52 13,69
"odhadovana
0,098*0,105 0,010
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 11,56
Doplnenie vnatornej omietky stien, vapennocementova,
strojné mieSanie, ruéné nanasanie, vratane potrebného
27 | 612465136r prislusenstva m2 1,432 8,07 11,56
"zamurovanie o pripojeni dieselagregatov
0.8*0,895*2 1,432
Sucet 1,432
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 357,80
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamernia, s vyvitanim otvoru
28 | 959941101r M8/20/200 mm ks 12,000 3.84 46,08
"dobetonovanie stropu
27(0,6+0,3)/0,15 12,000
Rezanie konstrukcii zo Zelezobetdnu hr.panelu 300mm
29 [ 971055024 stenovou pilou, vratane predvitania rohov -0,03600t m 1,800 92,98 167,36
"vyburanie otvorov v bet. strope
1,800

2*(0,6+0,3)



Priloha ¢. 1 — Specifikécia, rozsah dodavok a prac - rozpocet

Vyburanie otvoru v stropoch a klenbach Zelezob. plochy do

31 [ 972054341 0, 25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t ks 1,000 12,88 12,88
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim

321979082213 na vzdialenost do 1 km t 3,772 1,56 5,88
Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zagaty 1 km nad 1 km
(uvazovane do 15 km -dodavatel naceni podla svojich

33 | 979082219 moZnosti) t 52,808 0,66 34,85
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu

34 | 979087212 sutiny t 3,772 4,15 15,65
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01),

35 | 979089012 ostatné t 3,595 16,66 59,89
4,078-0,483 3,595
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,

36 | 979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 0,483 31,50 15,21

99 Presun hmoét HSV 111,12

Presun hmét pre opravy a udrZbu objektov vratane

371999281111 vonkajsich plastov vysky do 25 m t 3,595 30,91 111,12
Celkom 548,60




Priloha k Zmluve o dielo

Dohoda
o podmienkach zabezpecenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri

praci a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona ¢. 40/1964 - Obéianskeho zakonnika
v Zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatef:

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitefl: (dopini uchadzac)

Obchodné meno: Vychodoslovenska energetika, a.s.

Sidlo: Miynska 31, 042 91 Kosice

Zastupeny: Ing. Daniel lvan¢ak, splnomocneny na zaklade plnomocenstva
Ing. Miroslav Knut, splnomocneny na zaklade plnomocenstva

ICO: 44483767

(dalej len ,zhotovitel")
(dfalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie véeobecnych zasad prevencie a zékladnych
podmienok na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,.BOZP*) ako aj ochrany
pred poziarmi (dalej ,OPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy
o dielo:

»Realizacia prac pre napojenie zalozného zdroja, Tr. SNP 1, Kosice* uzatvorene] medzi
objednavatelom a zhotovitelom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou sugastou.

CL3
VSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitefa

Zhotovitel je zodpovedny:

a) za dodrziavanie véeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov, ust. zakona & 314/2001 Z. z. 0 ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a ostatnych sdvisiacich predpisov, ako aj
bezpecnych pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, organizéciu prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP
a ochrany jeho majetku;



b) za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov a fyzickych oséb
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebni pre vykon zmluvnych ¢&innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov musi byt
zdokumentovany a na poziadanie objednavatela predloZeny ku kontrole;

c) za oboznamenie a $kolenie svojich zamestnancov s predpismi o0 bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci podla ust. § 7 zak. . 124/2006 Z. z. a o ochrane pred pozZiarmi podla ust.
§ 4 zak. ¢. 314/2001 Z. z. platnymi v éase vykonavania diela a to svojim technikom BOZP
a OPP;

d) zabezpecnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov podla predpisov o BOZP a OPP,
vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov podra ust. NV
¢. 395/2006 Z. z.;

€) za pracovné Urazy a iné Urazy vlastnych zamestnancov:

f) za stav bezpetnosti technickych zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

g) zadodrZiavanie vdeobecne pravne zavaznych predpisov SR a pokynov objednavatela pre
oblast ochrany jeho majetku,

h) v pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie
tychto subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpeéného
pohybu na pracovisku (stavenisku) a s podmienkami vykonu ich &innosti zarover za
preukazate/né informovanie objednavatela o vykonavani tychto &innosti. Zhotovitel je
povinny koordinovat' ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitefa a objednavatefa pred zaéatim prac na diele

Pred zacatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vsetkych zamestnancov, ktori budu vykonavat' prace
na zhotovovanom diele a zabezpecit uéast svojich zamestnancov na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP;

b) pisomne upozornit objednavatela na rizika vyplyvajtce pre zamestnancov objednavatela
z Cinnosti, ktor( bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat’

c) zabezpecit pre zamestnancov zapisniky bezpeénosti prace:

d) predlozit objednavatelovi zoznam nebezpeénych latok, ktoré bude pri svojich €innostiach
skladovat a pouzivat' v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouzivania
a skladovania, na poziadanie predlozit objednavatelovi karty bezpeénostnych udajov
k pouzivanym a skladovanym nebezpeénym latkam, pricom uvedené karty budu
umiestnené na mieste ich pouzivania a skladovania.

(o] ]
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat pred zadatim prac, ako aj priebezne pocas prac,
nebezpecCenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku), posudzovat riziko a nasledne
vypracovat pisomny dokument o posudeni rizika pre vsetky &innosti vykonavané jeho
zamestnancami. Posudenie rizika musi zohladfiovat vSetky hladiska, ktoré mézu viest
k pracovnym Urazom alebo inym po$kodeniam zdravia z prace. Obsahom tohto posudku musi
byt najma popis zriadeného pracoviska (staveniska), vyber a nasadenie pracovnych
prostriedkov (najma montazne provizéria, zdvihacie zariadenia, legenia, a pod.), pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami, pouzivanie
nebezpeCnych latok (najmé chemickych latok), podmienky pracovného prostredia
a kvalifikacia, ako aj osobné predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajucich sa
na realizacii diela. Postdenie rizika méze byt aj suéastou bezpecénych pracovnych postupov,
ktoré musia byt predlozené objednavatelovi.



Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

Zamestnanci zhotovitela su povinni dodrziavat zakaz poZivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok a zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku (stavenisku) objednavatela. Zarover plati zakaz prinasania alkoholickych
napojov, omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej
skusky a v pripade podozrenia pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost’
uvedenych latok u zamestnancov zhotovitela. Naklady na zabezpecenie krvnej skusky
znasa zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné
pracovné prostriedky (dalej ,O0PP“) podla ust. NV &. 395/2006 Z. z., ktoré musia
zodpovedat’ existujicim a predvidatefnym pracovnym podmienkam a pracovnému
prostrediu na pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat
OOPP pocas vykonu prac pre objednavatela. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na
fyzické osoby, ktoré su podnikatefom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je mozné pouZzit kolektivne zabezpeé&enie proti
padu, zamestnanci zhotovitela musia pouzivat prostriedky osobného zabezpeéenia proti
padu.

CL8
Pracovné prostriedky

Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost a prevadzky
schopnost' v8etkych pracovnych prostriedkov, ktoré uréi na vykon prace. Zhotovitel je
podia NV ¢. 392/2006 Z. z. povinny pouzivat len pracovne prostriedky (nastroje, naradie,
stroje, rebriky, viazacie prostriedky, lesenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su
v bezchybnom technickom stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych
predpisov, boli podrobené predpisanym odbornym prehliadkam, skiskam a reviziam.
SkutoCnosti podla predchadzajlcej vety je zhotovitel povinny na ziadost objednavatela
preukazat, pri¢om doklady o nich musia byt objednavatelovi k dispozicii za uéelom
nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouzije iba také elektrickeé zariadenia, elektrické ruéné
naradia a elektrické spotrebiée, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatelne zdokumentované a na poziadanie objednavatela predloZzené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za
ucelom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.



CL9
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na
podnikanie plnia ulohy na spolo¢nom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, Ze
moze byt ohrozena ich bezpe¢nost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov
a tychto oséb pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi, koordinacia &innosti a vzajomna
informovanost, pisomne dohodnuta. Dohoda uréi, kto z nich je povinny vytvorit
podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoloénom
pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci pinia ulohy na spolo¢nom
pracovisku (stavenisku), sU povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach
mozného ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuéaciu
zamestnancov. Tieto informacie je zhotovitel' povinny poskytnat svojim zamestnancom,
subdodavatelom a zastupcom zamestnancov pre bezpeénost a objednavatelovi pred
zaciatkom prac na diele.

Cl. 10
Zasady vedenia zapisnika bezpeénosti prace

Zapisnik bezpecnosti prace (dalej len ,zapisnik“) je povinny zabezpedéit zhotovitel pre
svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt, stavba,
pracovisko, zariadenie) objednavatela.

Zamestnanci zhotovitela s( povinni mat zapisniky pri sebe na mieste vykonu prace a na
poziadanie ich predlozit' pri kontrole.

Zaznamy v zapisniku vedie zhotovitel pre svojich zamestnancov v zmysle zasad pre
vedenie zapisnika.

V zapisniku je potrebné okrem vyplnenych Gdajov zaznamenat' aj &islo obé&ianskeho
preukazu, nalepit’ fotoképiu OP zamestnanca, uviest osobitné druhy oboznameni
(tykajuce sa napr. prac vo vyske, obsluhy stavebnych mechanizmov a pod.), ktoré
zamestnanec absolvoval, suvedenym datumom a potvrdenim osoby, ktora
oboznamenie vykonala. Ak tieto zaznamy nie su uvedené v zapisniku, musia byt na
pracovisku (stavenisku) prislusné preukazy alebo osved&enia zamestnancov. Osobitné
druhy oboznameni, pri ktorych sa vydava preukaz (preukaz zvaraéa, preukaz pil¢ika,
preukaz viazaca bremien a pod.), ktory je zamestnanec povinny mat pri vykone prac, nie
je potrebné zaznamenat' v zapisniku.

CL. 11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatefa

Zhotovitel je povinny dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj

ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol

zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrZiavat' zékaz fajéenia na pracovisku (stavenisku), ako aj vo vSetkych vnutornych
a vonkajsich priestoroch objednavatela:

c) dodrziavat bezpecnost premavky na vnatornych a vonkajich komunikaciach
objednavatela;



d) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac
na pracovisku (stavenisku) objednavatela zadat pracu az vtedy, ked je pracovisko
(stavenisko) vybavené a zabezpedené v zmysle platnych a uéinnych pravnych
predpisov;

e) zdrziavat' sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat' sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

f) udrZiavat vyélenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade
s bezpecnostnymi, poZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

g) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat' za oblast BOZP a OPP;

h) pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia el. energie a vody, uréené
objednavatelom pri prevzati pracoviska (staveniska);

i) uskladfhovat' naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré
pisomne urgil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

j) zabezpecit viditelné oznaéenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii
diela spolu so zhotovitefom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych
pracach, elektromontaznych pracach alebo elektroinstalaénych pracach na diele je
zhotovitel' povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznaéenim
obchodného mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je
potrebné pouzivat' v pripade, ak to ostatné OOPP neumoznuju (napr. pri zvaraéskych
pracach), alebo ak pouzitie reflexnej vesty zvysuje riziko pri vykone prac (napr. pri
pracach na elektrickej instalacii pod napatim alebo pri praci vo vyske pri pouziti
prostriedkov osobného zabezpeg&enia proti padu);

k) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov
mali na pracoviskach objednavatela doklady totoZnosti a preukazy podla osobitnych
predpisov, tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov
povinny predloZit v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo
organov $tatnej alebo verejnej spravy.

Gi.12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad vofnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vy$ke anad volnou hibkou, ako aj pouzivanie
vertikalnej komunikdcie, t. j. konstrukcie na zvy$ovanie pracoviska (napr. rebriky, lesenie,
pracovna plosina) musi byt v sulade s vyhl. &. 147/2013 Z. z. v platnom zneni.

Vsetky zhotovitelom pouzivané vertikalne komunikacie musia byt bezpecné, v dobrom
technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat' podla platnych
a ucinnych predpisov osobou odborne spdsobilou. Tieto kontroly musia byt preukazatelne
zdokumentované a na poziadanie objednavatela prediozené ku kontrole.

LeSenia a pracovné plosiny mézu byt zmontovane, upravovane, demontované alebo
uvedené do prevadzky vyhradne osobou s platnym osvedéenim leSenara, dalej musia
zodpovedat pozZiadavkam uéelu pouzitia.

Zhotovitel je zodpovedny za bezpeénost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel
bezpecného pouZivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je
oznacene na titku leSenia/plosiny, nesmie byt prekrogené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod
leSenim/plosinou bol zabezpeceny v stlade s platnymi predpismi a je povinny presvedgéit
sa o riadnom stave v$etkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.



Cl. 13
Cinnosti spojené so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s Cinnostami spojenymi so zvysenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru je
zhotovitel povinny podra ust. vyhl. & 121/2002 Z. z., platnych a aginnych pravnych predpisov,
prislusnych technickych noriem a poZiadaviek objednavatela najma:

a)
b)

c)

zabezpecit' a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpec¢nosti, za ktorych sa modze
¢innost' vykonavat’;

nahlasit (e-mailom) objednavatefovi vykon &innosti minimalne 3 pracovné dni pred
zacCatim ich realizacie;

pred zacatim ¢&innosti uréit' potrebny pocet zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej
asistenénej hliadky, zabezpeéit' absolvovanie odbornej pripravy protipoZiarnej asistenénej
hliadky svojim technikom PO a poziadat objednavatela o povolenie na vykon tychto
cinnosti;

zabezpedit' kontrolu miesta vykonu &innosti, kontrolu pracoviska a prilahlych priestorov
a to v priebehu vykonu €innosti, pri prerudeni a po skonéeni do uplynutia doby, poéas
ktorej hrozi nebezpeéenstvo vzniku poziaru:

zabezpecit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

Cl. 14
Opatrenia pri ohrozeni Zivota a zdravia oséb

Pri spozorovani nebezped&enstva alebo hrozby vzniku takéhoto nebezpedéenstva, ktoré by

mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty oséb alebo spbsobit’ prevadzkovl nehodu alebo

poruchu technickych zariadeni a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia
zivota alebo zdravia si zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, bezodkladne oznamit' vznik udalosti uréenému zamestnancovi
objednavatela a podfa moZnosti upozornit vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto
nebezpeéenstvom ohrozené;

b) zabezpelit potrebné opatrenia, aby nedolo k dalsiemu ohrozeniu Fivota alebo
zdravia a podla moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

c) vykonat pisomny zapis o preruseni prac a dévody prerusenia.

Zhotovitel je povinny:

a) pisomne urgit’ postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia
zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci:

b) registrovat a evidovat pracovné (razy svojich zamestnancov, plnit' si oznamovaciu
povinnost podla ust. § 17 zak. NR SR &. 124/2006 Z. z. vodi prislusnym §tatnym
organom a vznik takejto udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatelovi (vediicemu
useku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cielom zabezpeclit objektivne
vysetrovanie;

c) zabezpedit lekarnicku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej
pracovne] skupine zabezpecit minimalne dvoch vySkolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomoci.

Gl 15
Sankcie

V pripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajlcej z tejto dohody, objednavatel na tito
skuto€nost upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené porusenie pisomne
zaznamenaju. Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit.
V pripade, ak tak neurobi, je objednavatel opravneny nariadit’ prerusenie prac.



Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze
byt zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
pri_ vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su
nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (vysledkom je pozitivna dychova alebo krvna skuska)
a/alebo pri poZiti inych omamnych a psychotropnych latok (vysledkom je pozitivna
krvnd skuska) zamestnancom zhotovitefa, objednavatel natrvalo zakaze
zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela
a zaroven bude voéi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (kedy
vysledkom je pozitivna dychova skuska), moze byt vykonana krvna skuska, pricom
krvna skuska musi byt zabezpecena vedtcim zamestnancom zhotovitela a musi byt
vykonana bezodkladne od vykonania dychovej skusky, pricom naklady na vykonanie
krvnej skusky znasa zhotovitel;

¢) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela odmietne sa podrobit dychovej skusky, alebo
sa odmietne podrobit odberu krvi &i lekarskemu vysetreniu za Ucelom zistenia pozitia
alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo
svojvolne opusti pracovisko v Case vykonavania tejto skusky, povaZuje sa to za
pozitivnu skusku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné é&innosti zhotovitela do
vyriedenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedlcim zhotovitela. O takomto
preruseni prace musi byt okamzite vykonany pisomny zaznam. Skodu vzniknuty
zdOvodu prerusenia prac, ako ajdaldie nasledky ztoho vyplyvajlice, znasa
zhotovitel.

Ak konanie zhotovitefa alebo jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP a OPP a tieto porusenia budi mat za nasledok
udelenie pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo $tatnej spravy podla
prislusnych pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatelovi $kodu
spbsobenu uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vy$ke zaplatenej pokuty alebo ingj
sankcie.

Cl. 16
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a sahlasi s nimi.

Tato dohoda nadoblda platnost a Uéinnost diiom nadobudnutia platnosti a Géinnosti
zmluvy podla €l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla &l. 2 tejto dohody.

Zmluvne strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli o do obsahu
i rozsahu, neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod
psychickym, Ci fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich volu, naznak €oho k nej pripajaj
svoje podpisy.



V Kosiciach, dfa ........ccocvvee.... V Kosiciach, dfa ...............cc...........

Za zhotovitefa: Za objednavatefa:
Ing. Miroslav Knut prof. RNDr. Pavgl Sovak, CSc.
splnomocneny n;/fzéklade plnomoce Rektor

Ing. Daniel Ivan&ak
splnomocneny na zaklade plnomocenstva



