& Spr 3/22-1V

ZMLUVA

o dielo na vymenu technologického zariadenia kotolne a odborné prehliadky kotolne
uzatvorena podla §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskor$ich predpisov

CL1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Slovenska republika — Specializovany trestny sud

1.2

Sidlo: Suvorovova ¢. 5/A, 902 01 Pezinok

Zastipeny: JUDr. Jan Hrubala, predseda Specializovaného trestného stidu
ICO: 30 796 130

DIC: 2021900342

Bankové spojenie:
Cislo uc¢tu IBAN:
Pravna forma:

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany:

Statna pokladnica, Bratislava
SK96 8180 0000 0070 0018 5131
Statna rozpoctova organizacia

(d’alej len ,,objednévatel’)

KALORIM s.r.o.

Neslusa 759, 023 41

Ing. Michal Skokan

Slovenska sporitelnia, a.s.

SK23 0900 0000 0051 49966754

50625781

2120400722

SK2120400722

Vv Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro,
Vlozka ¢islo: 66853/L

(d’alej len ,,zhotovitel’)

Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou, ktory sa
vykonal v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) a
U objednavatel’a je vedeny pod ¢islom Spr 3/22-1V zo dna 24.05.2022.

ClL.2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je:

2.1.1 zhotovenie diela, ,Vymena technologického =zariadenia plynovej kotolne*

v administrativnej budove Vv sprave objednavatel’a, zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu pod ¢islom 101/1, na Skuteckého ul.¢.10 v Banskej Bystrici,
(d’alej aj ,,dielo*), a to podla:



a) schvalenej projektovej dokumentacie stavby (dalej len ,PD*) dodanej
objednavatelom a polozkového rozpoctu, podla prilohy ¢. 1 a 2, ktorda je
neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy,

b) podmienok stanovenych v stavebnom povoleni vydanom Mestom Banska Bystrica,

€) podmienok stanovenych Krajskym pamiatkovym uradom Banska Bystrica,

d) podmienok stanovenych opravnenymi institiciami uvedenych v dokladove;j Casti PD,

e) vecného, Casového a finanéného harmonogramu prac a kontrolného a skuSobného
planu vypracované¢ho zhotovitelom podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,harmonogram prac*), a tiez

f) vykonanie komplexnych skuSok predpisanych normami a PD, spustenie kotolne do
prevadzky a zaskolenie obsluhy objednavatel’a,

g) vypracovanie a dodanie prislusnej dokumentacie potrebnej k riadnemu uzivaniu
kotolne, k dokladovaniu dotknutym organom a ku kolaudacii,

2.1.2  vykonavanie odbornych prehliadok technologického zariadenia kotolne kazdoroc¢ne,
V mesiaci september pocas zarucnej doby.

2.2 Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dalej sa zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a
nedorobkov bréaniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite a dodrzat’ technické, objemové a
vecné parametre.

2.3 Objednavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' za
riadne ukoncené dielo dohodnuti cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na kvalitné a odborné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Miesto, ¢as a spdésob plnenia

3.1 Miestom plnenia je: administrativna budova Specializovaného trestného sudu v Banskej
Bystrici, Skuteckého 10, 974 87 Banska Bystrica.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a odovzdat’ predmet zmluvy v termine do 01.09.2022.

3.3 Odovzdanie a prevzatie staveniska zmluvné strany vykonaji do troch dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy. Den prevzatia staveniska sa povazuje za den zacatia plnenia predmetu
zmluvy.

3.4 Zhotovitel' reSpektuje lehoty zacatia a zhotovenia diela a iné terminy podla terminov
uvedenych vo vyzve na predkladanie pontk a terminy premietne do harmonogramu préac.

3.5 Terminy dohodnuté v C1.3 st kone&né a neprekrocitelné, s vynimkou:

3.5.1 vyssej moci, t. j. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a tieto
ich nem6zu ovplyvnit. Ak tato situdcia nastane, upozorni zhotovitel' bez zbytocného
odkladu po vzniku vysSej moci objednavatela, objasni mu pricinu a jej predpokladané
ukoncenie, ak sa to da podl'a povahy predpokladat’. Zhotovitel’ sa zavdzuje pokracovat
VvV plneni svojich zavdzkov podla zmluvy aje povinny hladat vsetky dostupné



alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$sej moci. Za
okolnosti vyssej moci sa nepovazuje prerusenie dodavok energii, zdrzanie dodavok
subdodavatel'ov zhotovitel'ovi, vadny material alebo neziskanie suhlasného stanoviska
KPU,

3.5.2 zmien rozsahu diela podl’a pokynov objednéavatela.

3.6 Objednavatel umozni docasné zriadenie staveniska v suteréne budovy sudu, prip. na nadvori

budovy.

3.7 Zhotovitel je povinny:

a) dostavit’ na prevzatie staveniska v Case ur¢enom v pisomnej vyzve objednavatela. Za
pisomnu vyzvu sa povazuje jej doruéenie e-mailom,

b) bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku udalosti, ktora brani alebo st'azuje
realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby realizacie diela dohodnutej touto zmluvou,

c) dodat’ objednavatel'ovi podrobny vecny, Casovy a finan¢ny harmonogram prac a kontrolny
a skusobny plan vypracovany zhotovitel'om podl'a zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, a to do troch pracovnych dni odo dna prevzatia
staveniska,

d) do troch pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska predlozit’ kopiu platnej zmluvy na
poistenie Skody sposobenej podnikatelom s poistnym krytim v minimalnej vyske
100 000,- EUR.

3.8 Pri zhotovovani diela je zhotovitel' povinny vykonat’ vSetky potrebné vedlajSie, pomocné
a dodatoc¢né ¢innosti a prace, ktoré nie su v sitaznych podkladoch a v tejto zmluve vyslovne
uvedené, ale pre uplni, vecnu a odbornt realizaciu diela st potrebné alebo nevyhnutné.

3.9 Zhotovitel’ sa v suvislosti so zdvizkom zhotovit’ pre objednéavatela dielo, zavizuje odovzdat
objednavatel'ovi vSetky doklady o pouzitych materidloch a zabudovanych vyrobkoch
a doklady o likvidacii odpadov.

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze samostatny zapis o rozsahu prac naviac, bez vypracovania
dodatku k tejto zmluve, neopraviiuje zhotovitel'a tieto prace fakturovat’.

3.11 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’ po
overeni dokoncenia prac dohodnuté dielo po vzajomnej dohode prevezme aj v skorSom
ponuknutom termine bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

3.12 Pripadné omeskanie s ukongenim terminu diela sa riesi podl'a C1.7 tejto zmluvy.

3.13 Zhotovitel je opravneny realizovat’ dielo a S tym stvisiace prace len v rozmedzi nasledovnych
casovych usekov: pondelok az nedela v ¢ase od 7.00 hod. do 20.00 hod., priCom sa zavézuje
reSpektovat’ terminy sudnych pojednédvani a pocas nich nevykonavat hlu¢né prace.

CL 4
Cena, platobné podmienky a fakturacia

4.1 Cena za zhotovenie diela podla bodu 2.1.1 zmluvy acena za vykonavanie odbornych
prehliadok technologického zariadenia kotolne podla bodu 2.1.2 zmluvy je stanovena ako
sucet cien uvedenych v ndvrhu na plnenie kritérii, ktory zhotovitel’ predlozil v rdmci verejného
obstaravania dna 24.06.2022, ¢. Spr 3/22-1V a je stanovena v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996
Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej



%

republiky €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vo vyske:

Cenabez DPH: .........cccvveenee. 64 459,90 EUR

slovom: Sestdesiatityritisicityristopatdesiatdevat’ Eur a devitdesiat eurocentov

DPH 20%0: ..o 12 891,98 EUR

slovom: Dvanast’tisicosemstodevatdesiatjeden Eur a devidtdesiatosem eurocentov
Cenaspolu s DPH: ................... 77 351,88 EUR

slovom: Sedemdesiatsedemtisictristopatdesiatjeden Eur a osemdesiatosem eurocentov,

Z ¢oho:

e cena za zhotovenie diela podl'a bodu 2.1.1 zmluvy je vo vyske

Cenabez DPH: .........cccooveene. 61 959,90 EUR

slovom: Sest'desiatjedentisicdevit'stopat'desiatdevit’ Eur a devit'desiat eurocentov
DPH 20%0: .....cccoeeiiiiiieiieee, 12 391,98 EUR

slovom: Dvanast'tisictristodevétdesiatjeden Eur a devétdesiatosem eurocentov
Cenaspolu s DPH: ................... 74 351,88 EUR

slovom: SedemdesiatStyritisictristopdtdesiatjeden Eur a osemdesiatosem eurocentov

e cenazavykonavanie odbornych prehliadok technologického zariadenia kotolne podl'a bodu
2.1.2 zmluvy je vo vyske:

CenabezDPH: ....ooooovieeii. 2 500,00 EUR, slovom: Dvetisicpét’sto Eur
DPH 20%0: .....ccovveeeeeeeeeee e, 500,00 EUR, slovom: Pét’sto Eur
Cenaspolus DPH: .........cccee.... 3 000,00 EUR, slovom: Tritisic Eur.

4.2 Rozpocet ceny diela podl'a bodu 2.1.1 zmluvy diela s podrobnou $pecifikaciou jednotkovych
cien je Prilohou ¢. 2 tejto zmluvy.

4.3 Cena podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnutd ako cena
maximalna a konec¢na. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze dohodnuta cena zahfna
vSetky naklady zhotovitela suvisiace s predmetom zmluvy, a to aj tie, ktoré nie su v zmluve
explicitne uvedené, tj. dopravné naklady, dodavky materialu, vypracovanie prislusnej
dokumentacie k dielu podrl'a tejto zmluvy, docasné zriadenie staveniska, vypratania staveniska,
na realizaciu opatreni na ochranu pril'ahlych priestorov, likvidacie odpadu a pod.

4.4 Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

4.5 Zhotovitel' vystavi faktiru po podpisani preberajuceho protokolu, stcastou ktorej bude
protokol 0 odovzdani a prevzati diela a supis vykonanych prac. V supisoch vykonanych prac
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou a rozpoctovou
skladbou, uvedenou v projektovej dokumentacii. Supis prac musi byt odsuhlaseny a potvrdeny
technickym dozorom objednavatel’a.

4.6 Na vykonanie odbornej prehliadky technologického zariadenia kotolne objednavatel’ vystavi
zhotovitel'ovi samostatnti objednavku v mesiaci august kazdého roka a po vykonani prehliadky

zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi faktiru s pisomnou spravou o odbornej prehliadke.

4.7 Vykonané prace budu po ich realizacii fakturované podl'a skuto¢ne prevedenych prac v zmysle



bodu 4.1, pri dodrzani jednotkovych cien stanovenych Vv ponuke zhotovitel'a a v ,,Rozpocte
diela®.

4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

Platby sa budua realizovat’ bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade vystavenych
faktar, podla bodov tohto ¢lanku, s lehotou splatnosti 15 kalendarnych dni od jej dorucenia
objednavatelovi.

Faktiry musia mat predpisané nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. a prilozené doklady
umoziujuce posudit’ opravnenost’ fakturacie, v opacnom pripade budu vratené na doplnenie,
pri¢om sa pozastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary.

Ak je zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za dielo bez
DPH podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy uctovat’ aj dan z pridanej hodnoty v stlade
S prislusSnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a i¢innymi v den vzniku
danovej povinnosti a objednavatel’ sa zavdzuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze pokial’ zhotovite] v momente uzavretia zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v bode
4.1 tohto ¢lanku zmluvy navyse uctovat’ dan z pridanej hodnoty a cena je v takomto pripade
povazovana za cenu kone¢nu vratane DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za dielo uvedenti v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy je
mozné dodatkom ku zmluve menit iba v pripade:

e zmeny sadzby DPH pocas trvania zmluvy,

e zmeny rozsahu vykonania prac,

e inych zavaznych skuto¢nosti odovodnujliicich zmenu zmluvy.

Pri pripadnej uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel
povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom
denniku a jeho prilohach obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a odbornym dozorom
objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy a slazia po odsuhlaseni projektantom a
objednavatelom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
Vsetky zmeny prac a dodavok anavrh dodatku k uzavretej zmluve zhotovitel musi
predlozit’ objedndvatelovi na kontrolu a odsthlasenie eSte pred zacatim realizicie
konkrétnych zmien.

Objednavatel’ si v stlade s §12 ods. 1 pism. b) bod 3 zdkona 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach vyhradzuje pravo nezaplatit' zhotovitelovi 10 % z dohodnutej ceny do doby
preukézania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdéavani diela.

Cl.5

Prava a povinnosti zmluvnych stran

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok tejto
zmluvy vo vsetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou diela. Zhotovitel’ je povinny umoznit’
kontrolu dodrziavania BOZP, poziarnej ochrany, kvality prac, dodrziavania stanovenych technickych
noriem, technologickych postupov a podmienok tejto zmluvy poverenymi zamestnancami
objednavatel’a. Vykon tychto ¢innosti objednavatel’a nenahradza ¢innost’ zhotovitel'a podl’a tejto zmluvy,
ani zhotovitel'ovu zodpovednost’ za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou diela.

5.2. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze bude dielo realizovat’ za plnej prevadzky sudu, s touto podmienkou



sthlasi a zavizuje sa riadit’ pokynmi opravneného zastupcu objednavatela a odborného dozoru
objednavatel’a, a zaroven berie na vedomie, Ze v pripade potreby bude ¢asovy harmonogram zmluvnymi
stranami aktudlne upravovany.

5.3. Zhotovitel’ sa zavizuje:

3)

b)

d)

zrealizovat’ dielo v sulade so sitaznymi podmienkami objednavatel’a danymi v sit’azi na vyber
zhotovitel’a diela, ponuky zhotovitel’a, podl'a vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok
tejto zmluvy, poziadaviek dotknutych organov v stavebnom konani, v stlade s platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi v§eobecno-zavaznymi predpismi, ako i s poziarno - bezpecnostnymi
predpismi a VSeobecne zavéznymi nariadeniami,

pri vykonavani diela postupovat’ samostatne v sulade, najma s prislusSnymi ustanoveniami zakona
¢. 50/1976 Zb. o0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,.stavebny zakon*), zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zdkon o verejnych pracach®), Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi, a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické
zariadenia, s prislusnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR, stvisiacimi technickymi
normami a technickymi pravidlami pre plyn,

pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou a pri realizacii diela pouzit’ stavebné
vyrobky, ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podl'a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z..z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb v
zneni neskorsich predpisov,

riadit’ pokynmi objednévatel’a,

odovzdat’ objednavatel'ovi pred zaCatim prac zoznam vsetkych pracovnikov s ich osobnymi udajmi
(v rozsahu meno, priezvisko, ¢islo obcianskeho preukazu), ktori sa budii podiel'at’ na vykonani diela,
ako aj zoznam techniky s uvedenim evidencnych cisiel vozidiel, poucit” svojich pracovnikov o tom,
ze poskytol predmetné osobné udaje objednavatelovi za uvedenym ucelom. Objednavatel’ sa
zavézuje, Ze osobné udaje, ktoré¢ mu zhotovitel’ poskytne, bude nalezZite chranit’ a spractvat’ vylucne
len za ucelom plnenia svojich zavézkov uvedenych v tejto zmluve a v stilade so zdkonom €. 18/2018
Z. 7. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Poskytnuté osobné tidaje
sa objednavatel’ zavizuje vymazat’ do 5 dni od zaniku tejto zmluvy,

prepravit vzniknuty odpad podla druhu a kategérii na miesto zhodnotenia alebo
zneSkodnenia v zmysle zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Vynos dosiahnuty =z pripadného
zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objedndvatela.
Objednavatel’ splnomocni zhotovitel'a na odovzdanie odpadu opravnenej osobe a prevzatie
dokladu o odovzdani odpadu. Doklad vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujici
odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat najmi: obchodné udaje
opravnenej osoby druh a mnoZstvo odpadu, cenu a datum vystavenia. Zhotovitel' je
povinny takyto doklad bez zbytocného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni od jeho
vystavenia odovzdat’ objednavatel'ovi a zaroven odovzdat’ finanény vynos zo zhodnotenia
odpadu do pokladne objednavatel’a, resp. poukazat’ na Gcet objednavatel’a,



54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

g) odovzdat vSetku  dokumenticiu suvisiacu spredmetom zmluvy, dokumentaciu potrebni
k dokladovaniu splnenia podmienok dotknutych organov, dokumentaciu potrebnu ku kolaudaénému
konaniu, sprievodni technickti dokumentaciu, spravy z kontrol, vratane pasportov, certifikatov
a zaruénych listov jednotlivych zariadeni, a pod., ktoré budu sucastou preberacieho protokolu.

Zhotovitel’ zodpoveda za:

a) za ochranu priestoru, v ktorom bude dielo vykonavané, za jeho zabezpeCenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika a v pripade Skody
sposobenej na majetku objednavatel’a a je povinny nahradit’ vzniknuté skody, najméa uviest’ vec na
vlastné naklady do povodného stavu alebo nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je
mozné, vecou najblizsSiecho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknut Skodu, pri¢om
nema narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

b) ochranu priestorov a ochranu majetku dodrziavanim uréenych protipoZiarnych opatreni v stlade so
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov. Za plnenie opatreni
v oblasti ochrany pred poziarmi pri vykonavani diela zodpoveda zhotovitel' a za ich pripadné
porusenie a vzniknut Skodu zodpoveda v plnom rozsahu,

C) vykonavanie prac v objekte a priestoroch objednavatel’a v stlade so zakonom ¢. 124/2006 Z.z. 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a v plnom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a
ochrany zdravia svojich pracovnikov pri praci, a v tejto stvislosti za plnenie povinnosti vyplyvajicich
z uvedenych pravnych predpisov, zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich
predpisov a pravnych predpisov vydanych na ich zaklade, alebo inych predpisov upravujicich
povinnosti v oblasti BOZP.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle Cl. 3. tejto zmluvy a poskytne zhotovitel'ovi
primerant su¢innost’ pocas vykonavania diela. O odovzdani staveniska sa vyhotovi zapisnica podpisana
oboma zmluvnymi stranami.

Technicky dozor objednavatel'a nad vykonavanim diela a nad dodrziavanim zmluvnych podmienok
bude vykonavat’: Ing. Eva Uhlarovéa, EDEA, s.r.0., Banska Bystrica.

Zhotovitel’ zabezpeci vedenie diela stavbyvedicim Ing. Petrom Chladekom, ktory ma opravnenie na
vykon tejto ¢innosti ¢. 10832*30*.

V pripade potreby zhotovitel’ uzatvori samostatnt dohodu s objednavatel'om, v ktorej bude uréené
odberné miesto vody a elektrickej energie, a budu v nej dohodnuté podmienky odberu médii a refundécie
nékladov za odber elektrickej energie a vody spotrebovane;j pri vykonavani diela. Za pripadné porusenie
tychto podmienok a vzniknuti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel’.

Zhotovitel’ poveruje vykonom kontroly dodrziavania BOZP a PO: Ing. Michal Skokan.

Za objednavatel’a je vykonom kontroly dodrziavania BOZP a PO povereny: Marian Somogyi, BKS
SAFETY s.r.0., Banovce nad Bebravou.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a § 28 vyhlasky MZP SR
¢.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona od prevzatia staveniska
viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,
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vyplyvajuce z tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek umoznit’ objednavatel'ovi kontrolovat’
vykondvanie diela a nahliadnut’ do stavebného dennika.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika podl’a potreby vyplyvajicej z technologie
a typu stavby a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatel'a so zdznamom
zhotovitel’'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do dvoch pracovnych dni.

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ ¢ast’ vykonanych prac diela, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel’ pisomne technicky dozor
objednavatel'a (zdznamom v stavebnom denniku a nasledne telefonickym ozndmenim) najmenej tri
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pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude znasat’ naklady, spojené s dodatocnou kontrolou podl’a
ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny:

a) zabezpeclit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie
diela splnali poziadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpecit' bezpecny technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni diela,

b) zabezpecit, aby osoby vykonavajice predmet diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia, skuSky a opravnenia suvisiace sich pracovnym zaradenim pri realizdcii
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om,

c) dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou zhotovitel'a pocas vykonéavania
diela.

ClL.6
Zarucna doba - podmienky zaruéného servisu

Dielo $pecifikované v CI. 2 bod 2.1.1 tejto zmluvy sa povazuje za ukonéené jeho odovzdanim
a prevzatim, o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
Protokol musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo po jeho realizacii bude mat’ pozadovanu akost’, mnozstvo
a je zhotovené v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN a ostatnych predpisov a zodpoveda za vady v Case prevzatia diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ dielo vratane predpisanych skuSok v sulade s prislusnymi
technickymi predpismi a technickymi normami.

Zarucna doba na dielo je v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zékona o verejnych pracach 60
mesiacov a zacina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad t.;.
dorucenim pisomného oznamenia o vadach (d’alej len ,,reklamdcia®). Za vadu diela pripadne
jeho Casti sa povazuje najmi odchylka diela alebo jeho Casti od projektovanych parametrov,
parametrov v sprievodnej dokumentacii, alebo nesplnenie parametrov vyzadovanych
stavebnym povolenim alebo legislativou platnou v ¢ase podpisu tejto zmluvy.

Zjavné vady diela, uvedené v preberacom protokole, zmluvné strany nepovazuju za konecnu
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moznost’ reklamacie zjavnych vad a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’ vykona
prehliadku diela po jeho prevzati a zjavné vady neuvedené v protokole méze e-mailom na
adresu michal.skokan@kalorim.sk reklamovat' do 20 pracovnych dni od prevzatia diela.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym sktskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Oznamenie vad predmetu zmluvy a uplatnenie reklamacie musi byt’ vykonané e-mailom na
adresu: michal.skokan@kalorim.sk, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto,
kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

Vady diela m6zu byt

zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel zistil odbornou prehliadkou pri preberani predmetu
zmluvy. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy,

skryté¢ vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati predmetu zmluvy a
vyskytnu sa v zaru¢nej dobe.

Reklamaciu skrytych vad je objednavatel’ opravneny uplatiovat’ do uplynutia zaru¢nej doby
a je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel
je povinny reklaméciu odstranit’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni po jej oznamenti,
resp. v ¢o najkratSom technicky moznom case.

Havarijné stavy pocas zarucnej doby je povinny zhotovitel’ sanovat’ ihned’ po ich nahlaseni
objednavatel'om a do 24 hodin zacat’ s pracami na odstraneni havarie.

Odstranenie vad pocas zaruCnej doby zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady. Ak
zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, m4 pravo ich odstranit objednavatel
prostrednictvom in¢ho zhotovitel’a na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o néprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a daitumom, spolu s popisom odstranenej vady.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skody sposobené objednavatel'ovi pocas
vykondvania diela. Zhotovitel’ je povinny uviest’ vec na vlastné naklady do povodného stavu
alebo zaplatit’ sposobenu Skodu v celom rozsahu.

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

CL7
Sankcie a pred¢asné ukoncenie zmluvy

Ak zhotovitel’ neprevezme stavenisko a/alebo nezacne vykonavat’ dielo podl'a bodu 3.2 tejto
zmluvy je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

Ak bude zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy, je
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy (i zacaty) dent omeskania, az do jeho prevzatia objednavatel'om, pricom za den
prevzatia sa povazuje denl podpisania preberajuceho protokolu.
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Ak bude zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom
protokole, zaplati zmluvnu pokutu 100,- EUR za kazdy (i zacaty) denn omeskania, az do ich
odstranenia. Rovnakti zmluvnu pokutu zaplati aj za nevypratane staveniska vcas.

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela (podas zaruénej doby) v lehote podl'a CI.7 tejto zmluvy,
zaplati zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy (i zacaty) den omeskania.

Ak zhotovitel nedokonéi dielo bez porusenia povinnosti objednavatela, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10 % z ceny eSte nevykonanych prac podla ceny
z polozkového rozpoctu s DPH.

Ak bude objednavatel' v omeskani s thradou faktiry, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi urok
z omeskania vo vyske podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika za kazdy dent omeskania.

Dohodnuté sankcie stt zmluvné strany povinné uplatnit’ pisomnou formou. Dohodnuté sankcie
uhradi povinnd strana strane opravnenej do 30 kalendarnych dni od dna ich dorucenia.
Dohodnuté sankcie hradi povinna strana nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej
zmluvnej strane $koda. Zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na ndhradu skody.

Zmluvné strany mézu ukoncit’ tuto zmluvu vylucne pisomne, a to dohodou alebo odstipenim
od zmluvy podl’a prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika. Ak zmluvné strany ukoncia
tento zmluvny vztah dohodou pred dokoncenim diela bez toho, aby zhotovitel' porusil
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z tejto zmluvy, uhradi objedndvatel’ zhotovitel'ovi Cast’ ceny
diela, na ktort mu vznikol nérok v rozsahu vykonanych prac.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel preukazatelne
odmietne poskytnit’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym sposobom znemoznovalo zhotovitel'ovi plnit’ jeho povinnosti. Tieto okolnosti
musi zhotovitel podrobne dokladovat' a Specifikovat. Zhotovitel nie je v omeSkani s
vykonanim diela po dobu, ktora je ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane objednéavatela.
V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predizenie lehoty na vykonanie diela (v
zodpovedajucej dizke podla prvej vety) a uhradu preukazanych (dokladovanych) nakladov,
ktoré mu do tej doby vznikli.

Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pricom musi byt uvedeny dovod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstiipenia od zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaju poskytnuté plnenia v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Objednavatel’ a zhotovitel’ stt opravneni odstapit’ od
tejto zmluvy v pripadoch a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, Obchodnom zakonniku,
prip. v suvisiacich pravnych predpisoch.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ prijima pravna tprava podla
§ 374 Obchodného zakonnika.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele objednavatel'om, je zhotovitel' povinny
obratom vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoSlo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi néklady, ktoré
mu v suvislosti s tym vznikli. VySka tychto nakladov bude vopred pisomne dohodnuta
zmluvnymi stranami.
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CL8
Odovzdanie a preberanie prac

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor k terminu dokoncenia diela
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zéklade tohto oznamenia s zmluvné
strany povinné dohodnut’ pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie
a prevzatie diela bolo ukon¢ené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatel'om.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy a odovzdani diela je protokol o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, ktorého navrh pripravi zhotovitel' v zmysle Zakona o verejnych pracach.

V protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy zhotovitel’ prehlasi, ze dielo odovzdava
a objednavatel’ prehlasi, Zze dielo prebera, ak dielo nema vady a nedorobky. K zacatiu
preberacicho konania riadne zhotoveného diela, predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi tieto
nalezitosti:

a) vychodiskové revizne spravy prislu$nych zariadeni,

b) protokoly o vykonani kvalitativnych skuSok prislusnych zariadeni,

c) kopie listov zo stavebného dennika,

d) doklady o uloZeni sute a ostatného odpadu vzniknutého v suvislosti so zhotovovanim dicla
na skladkach,

e) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v
sulade so zakonom o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a inymi
suvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vzdy v troch vyhotoveniach, vratane
zarucnych listov a navodov na obsluhu,

f) pisomné vyhlasenie zhotovitela, ze diclo je zhotovené podl'a vSeobecne zavdznych
predpisov, technickych noriem a podla dokumentécie realizdcie diela, pripadne so
zmenami pozadovanymi objednavatel'om pocas jeho zhotovovania,

g) polozkovity supis vSetkych vykonanych prac a vykonov v pisomne;j aj elektronickej forme,

h)  projekt skutoéného vyhotovenia diela.

Ak neddjde k uspeSnému odovzdaniu diela z dovodov, Ze dielo mé vady a nedorobky alebo v
ramci preberacieho konania zhotovitel’ nepredlozil objednévatel'ovi nalezitosti uvedené v bode
8.3 tohto c¢lanku, alebo z inych objektivnych dovodov, pre ktoré nebolo mozné dielo riadne
odovzdat’ a prevziat, zmluvné strany sa zavézujl postupovat’ primerane ako je uvedené v bode
9.1, pricom bert na vedomie, Ze nahradny termin opakovaného preberaciecho konania nemoze
byt’ dlhsi ako 10 dni od netispesného preberacieho konania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaskolit’ obsluhu uréentt Objednavatel'om na prevadzku kotolne.

CL9
RieSenie sporov a ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ spory vyplyvajlce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, ze spor sa nevyriesi
zmierom, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predloZit’ spor na rieSenie prisluSnému
studu v SR.

Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s iou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeSkani so
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zhotovenim a dodanim diela o viac ako 30 kalendarnych dni alebo v inych pripadoch
ustanovenych touto zmluvou a Obchodnym zakonnikom.

Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak je objednéavatel’ v omeskani s thradou
faktary viac ako 30 kalendarnych dni alebo v inych pripadoch ustanovenych touto zmluvou a
Obchodnym zakonnikom.

Odstipenie od zmluvy musi byt’ dorucené druhej zmluvnej strane pisomne. Odstipenim od
zmluvy nie su dotknuté iné naroky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

CL. 10
Subdodavatel’ska dolozka

V pripade poskytovania predmetu zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdodavatel'ov)
zodpoveda zhotovitel' objednavatel'ovi za splnenie zavéizku riadne zhotovit’ dielo akoby ho
poskytoval sdm.

Na zéklade dohody zmluvnych stran zhotovitel’ je opravneny poskytnit’ predmet zmluvy len
subdodavatelmi spifiajucimi podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia, a u ktorych
neexistovali a neexistuji dévody na vylucenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
§ 40 ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zhotovitel zostavi zoznam vSetkych subdodéavatel'ov podiel’ajucich sa na plneni, pricom tento
musi obsahovat’:

a) ich obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, identifika¢né &islo (ICO), oznacenie
registra, v ktorom je subdodéavatel’ zapisany, ¢islo zapisu, Gdaje osoby opravnenej konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,

b) &estné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze kazdy zo subdodavatelov spiia alebo najneskér v ¢ase
zalatia realizovania nim vykonavanej &asti diela bude spiiat’ podmienky stanovené vieobecne
zédviaznymi predpismi na useku verejného obstaravania, najmi podmienky ucasti tykajice sa
osobného postavenia, a Ze u subdodavatela neexistovali a neexistuji dovody na vylucenie
podl'a ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) azh) a § 40 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v oddvodnenych pripadoch odmietnut’ kedykol'vek
akéhokol'vek subdodéavatela bez toho, ze by mal dodavatel’ ndrok na kompenzaciu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu pravne relevantnym spésobom ukoncit’
zmluvu so subdodavatelom a uplatiovat’ vo¢i nemu vSetky svoje prava vyplyvajice zo
zaniknutého zmluvného vzt'ahu.

Ak dojde k zmene subdodédvatelov zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel povinny pisomne
oznamit’ objednavatel'ovi vopred minimalne 5 pracovnych dni pred zmenou udaje tykajuce sa
nového subdodévatel’a.

ClL11
Zavereéné ustanovenia

Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.
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11.2 Této zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.3 Zmluva mdze byt zmenena len na zaklade pisomnych dodatkov, ktoré budu uzatvorené na
zéklade dohody zmluvnych stran. Vo vzt'ahoch neupravenych touto zmluvou plati Obchodny
zakonnik a suvisiace platné pravne predpisy.

11.4 Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ dinom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Tato zmluva je
podrla § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou a bude
zverejneny v Centralnom registri zmluv, ktory vedie Urad vlady SR.

11.5 Zmluvné strany vyhlasujt, ze tato zmluvu uzatvorili slobodne, vazne, jej obsah je im plne
zrozumitelny a urcity, ich zmluvna volnost' je neobmedzend, s predmetom zmluvy st
opravneni nakladat’ a na znak suhlasu s fiou ju vlastnoru¢ne podpisuji.

11.6  NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su tieto prilohy:
Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 - Rozpocet diela

V Pezinku, dna: 07.07.2022 V Neslus$i, dna: .......cceveeeevennnenn.
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
JUDr. Jan Hrubala Ing. Michal Skokan
predseda konatel’ spoloc¢nosti

Specializovaného trestného sudu
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SPECIALIZOVANY TRESTNY SUD, Suvorovova ¢.5/A, 902 01 PEZINOK

Priloha €. 2 k Zmluve o dielo Spr 220/22-1
Rozpocet diela

Zakazka: Vymena technologického zariadenia plynovej kotolne a vykonavanie odbornych prehliadok

Podla bodu 2.1.1 zmluvy ,,zhotovenie diela”

nazov Cenav EUR Cenav EUR
bez DPH s DPH
1 vymena technologického zariadenia kotolne, cena spolu z toho: 61 959,90 74 351,88
P - . Cena v EUR Cenav EUR
Pol. = Skrateny popis bez DPH s DPH
1.1  Stavba 4 004,85 4 805,82
1.2  Vykurovanie 44 526,32 53 431,58
1.3 Plyn 4759,69 5711,63
1.4 Elektroinstalacia + MaR 8 669,04 10 402,84

15 Ostatné l(vo vykaze vymer nezahrnuté a podla zaujemcu 0,00 0,00
potrebné)

Podla bodu 2.1.2 zmluvy ,,vykonavanie odbornych prehliadok”

nazov Cenav EUR Cenav EUR
bez DPH s DPH

2 vyk'onav:fmle jednej odbornej prehliadky technologického 2 500,00 3 000,00
zariadenia kotolne

Celkova ponukova cena za riadok 1 - 2 64 459,90 77 351,88

Prilohou je oceneny vykaz vymer podla PD

V Neslusi, dha: ......cceevvveeeee. V Pezinku, dna: 07.07.2022
zhotovitel objedndavatel
Ing. Michal Skokan JUDr. Jan Hrubala

konatel spolocnosti predseda Specializovaného trestného sudu



