
Zmluva o dielo č. Z20227634_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Strečnianska 20, 85007 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31793185
DIČ: 2021410963
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK91 8180 0000 0070 0047 5251
Telefón: 0917864645

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGORA s. r. o.
Sídlo: Gorkého 12, 81101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52833071
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0904664854

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebné úpravy školská jedáleň a výdajňa stravy
Kľúčové slová: Stavebné úpravy
CPV: 31524120-2 - Stropné svetlá; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 90500000-2 - Služby súvisiace 

s likvidáciou odpadu a odpadom; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39314000-6 - 
Priemyselné vybavenie kuchýň

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stavebné úpravy školská jedáleň a výdajňa stravy

Funkcia

Predmetom zákazky je výmena dreveného výdajného pultu za antikorový, výmena drevených výdajných okien za plastové. 
Demontáž dreveného podhľadu a montáž protipožiarneho podhľadu vrátane tepelnej izolácie v jedálni. Stavebné úpravy 
školskej jedálne a výdajne stravy, maliarske, elektroinštalačné a vodoinštalačné práce.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stavebná časť - viď prílohu - Výkaz výmer kpl 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Požaduje sa realizovať stavebné práce najneskôr do 02. septembra 2022.

2. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy cez EKS. 

3.Zhotoviteľ je povinný spracovať vecný a časový harmonogram a predložiť Objednávateľovi do 7 dní od uzavretia zmluvy cez 
EKS. 
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4.Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť kompletné dielo, bez akýchkoľvek technických nedostatkov a to vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných kvalitatívnych a technických podmienok.   

5.Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard 
požadovaný Objednávateľom.   

6.V prípade ak Zhotoviteľ riadne a úplne vykoná dielo pred dohodnutými termínmi, zaväzuje sa Objednávateľ dielo prevziať aj 
v skoršom ponúknutom termíne.   

7.Riadnym a úplným vykonaním diela podľa Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa 
rozumie odovzdanie diela Objednávateľovi na základe odovzdávacieho Protokolu, ktorý vypracuje zhotoviteľ.   

8.Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o 
vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania 
diela.   

9.Objednávateľ požaduje, aby financovanie stavebných prác v ich priebehu zabezpečil dodávateľ. Objednávateľ na predmet 
zmluvy - dielo neposkytuje preddavok ani zálohové platby.

10.Cena za vykonanie diela je cenou, ktorá je uvedená v Zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady Zhotoviteľa pri vykonávaní celého diela 
podľa Zmluvy.

11.Konečná faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom odsúhlasených prác, pričom súpis 
prác potvrdený oboma zmluvnými stranami bude neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry. Za objednávateľa súpis 
vykonaných prác potvrdí stavebný dozor objednávateľa.

12.Záručná doba za stavebné práce začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania odovzdávacieho protokolu a trvá päť 
rokov. Záručná doba za zabudované zriadenia začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania odovzdávacieho protokolu a 
trvá dva roky.

13.Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa
v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.

14.Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, alebo neodstráni vady diela správne, Objednávateľ je 
oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.

15.Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou alebo 
e-mailom Zhotoviteľovi.

16.Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 
V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová 
záručná doba.

17.Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby 
nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela Objednávateľovi.

18.Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným, a to bez 
písomného súhlasu Objednávateľa.

19.Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov (a u zamestnancov svojich dodávateľov alebo 
subdodávateľov) na mieste vykonávania stavebných prác.

20.Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, a to až do doby odovzdania diela Objednávateľovi na 
základe odovzdávacieho Protokolu.

21.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich 
presun na stavenisko.

22.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred poškodením zariadenie Objednávateľa, ktoré sa nachádza v priamom dotyku 
stavebných prác.

23.Zhotoviteľ aj jeho dodávatelia a subdodávatelia na požiadanie Objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa týždenných 
kontrolných dní.

24.Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné platné oprávnenie vydané Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov, resp. ekvivalent vydávaný v krajinách EÚ a meno tejto osoby je povinný oznámiť 
Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska stavby.

25.Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela.

26.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie 
vzorky materiálov, výrobkov, alebo iných náležitostí, ktoré budú použité pri realizácii diela.

27.Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi menný zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov 
prípadného dodávateľa a subdodávateľa Objednávateľom odsúhlaseného a tento zoznam v priebehu realizácie diela 
aktualizovať.

28.Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie zodpovedného pracovníka Objednávateľa, predložiť ku kontrole všetky 
požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa činnosti zhotoviteľa.
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29.Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavbe poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho 
činnosti. Zhotoviteľ je povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.

30.Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskôr 5 kalendárnych dní pred jeho 
odovzdaním.

31.Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady brániace riadnemu prevádzkovaniu diela. Za deň 
odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami.

32.V prípade zistených vád a nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V 
prípade, že vady a nedorobky budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu diela, môže Objednávateľ prevziať 
dielo s určením termínu odstránenia drobných vád a nedorobkov.

33.Po ukončení prác na diele, avšak najneskôr do 2 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný 
stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

34.Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela ako celku, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela v EUR s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

35.Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre porušenie ktorých  je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od
tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela v EUR s DPH.

36.V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované Objednávateľom 
počas plynutia záručnej doby zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,€ (slovom: tisíc eur) za každý 
aj začatý deň omeškania.

37.Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania staveniska je 1000,€ (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň 
omeškania až do termínu úplného vypratania staveniska.

38.Ak Zhotoviteľ nevykoná dielo podľa podmienok uvedených v Zmluve, alebo preruší práce na vykonávaní diela, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a 
to v plnej výške.

39.Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút/ sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať dielo.

40.Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním s 
odovzdaním diela podľa týchto Zmluvných podmienok a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku Objednávateľa, ktorú 
preukázateľne spôsobí Zhotoviteľ pri realizácii diela.

41.Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, bez ohľadu na to či, ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku 
porušenia povinnosti Zhotoviteľa, jeho dodávateľov alebo subdodávateľov.

42.Ak Zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ a/alebo subdodávateľ bezdôvodne preruší práce na vykonávaní diela, má Objednávateľ
právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,€ (slovom: tritisíc eur) a to za každý jeden prípad 
prerušenia.

43.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky 
zhotovovania diela určené Zmluvou, Slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.

44.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa Zhotoviteľ pokračuje 
vo vadnom plnení, alebo ak v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu diela neodstránil.

45.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, 
nedokáže zhotoviť dielo riadne a včas, alebo zastaví práce na diele pred jeho dokončením.

46.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s akoukoľvek lehotou vykonávania 
diela uvedenou v podrobnom harmonograme realizácie diela, o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní.

47.Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné osvedčenia, povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že 
tieto osvedčenia, povolenia a licencie sú zapísané v predmete jeho činnosti a sú postačujúce k tomu, aby mohol začať 
vykonávanie diela a riadne a včas dielo vykonať.

48.Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné 
záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy.

49.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva 
a/alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.

50.Nebezpečenstvo škody na diele znáša Zhotoviteľ, pričom nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo Zhotoviteľa na 
Objednávateľa odovzdaním a prevzatím diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom na základe Protokolu.

51.Zhotoviteľ bude zhotovovať práce počas prevádzky a preto je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby nebola ohrozená 
bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v bezprostrednej blízkosti vykonávaných stavebných prác.

52.Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojho stavbyvedúceho viesť stavebný denník a tento na vyzvanie predkladať 
stavebnému dozoru objednávateľa.

53.Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy cez EKS s aktualizovanými 
prílohami rozpočtu podľa  zadaného výkazu výmer, príloha č. 1 tohto formulára.
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54.Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od už uzavretej zmluvy cez EKS v prípade nesplnenia osobitných požiadaviek 
na plnenie, uvedených v bodoch 1. až 53. tohto formulára.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

1. Stavebná_časť_Výkaz_výmer 1. Stavebná_časť_Výkaz_výmer.xlsx

2. Pôdorys 2. Pôdorys.jpg

foto jedáleň (1).jpg foto jedáleň (1).jpg

foto výdajňa stravy (1).jpg foto výdajňa stravy (1).jpg

foto jedáleň (5).jpg foto jedáleň (5).jpg

foto jedáleň (3).jpg foto jedáleň (3).jpg

foto výdajňa stravy (2).jpg foto výdajňa stravy (2).jpg

foto výdajňa stravy (4).jpg foto výdajňa stravy (4).jpg

foto výdajňa stravy (6).jpg foto výdajňa stravy (6).jpg

foto jedáleň (4).jpg foto jedáleň (4).jpg

foto výdajňa stravy (5).jpg foto výdajňa stravy (5).jpg

foto jedáleň (2).jpg foto jedáleň (2).jpg

foto výdajňa stravy (3).jpg foto výdajňa stravy (3).jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Strečnianska 20

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.07.2022 10:00:00 - 02.09.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kpl
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 44 174,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 53 009,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227634

V Bratislave, dňa 19.07.2022 12:34:01

Objednávateľ:
Stredná zdravotnícka škola
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AGORA s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20227634


Zákazka


Identifikátor Z20227634


Názov zákazky Stavebné úpravy školská jedáleň a výdajňa stravy


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/326732


Dodávateľ


Obchodný názov AGORA s. r. o.


IČO 52833071


Sídlo Gorkého 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 15.7.2022 6:31:52


Hash obsahu návrhu plnenia b5aIdw69jQEyI0HwSLRcD1BFeoehZGKd5m/JdZRtqk0=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
1. Stavebná_časť_Výkaz_výmer.xlsx







Rekapitulacia





						REKAPITULÁCIA STAVBY





						Stavba:						Stavebné úpravy školská jedáleň a výdajňa stravy


																																																																																																						KS:									


						Miesto:																																																																																																Dátum:									9. 5. 2022





						Objednávateľ:																																																																																																IČO:									


									 																																																																																													IČ DPH:									





						Zhotoviteľ: AGORA s.r.o.																																																																																																IČO:									


																																																																																																						IČ DPH:									





						Projektant:																																																																																																IČO:									


									 																																																																																													IČ DPH:									





						Spracovateľ: Mgr. Branislav Lányi																																																																																																IČO:									


																																																																																																						IČ DPH:									





						Poznámka:


									








						Cena bez DPH																								44,175.31																																																																								0.00





																																																												Základ dane																																										Výška dane


						DPH						základná															8835.06																																	0.00																																										0.00


												znížená																																																0.00																																										0.00


												zákl. prenesená																		20.00%																														0.00																																										0.00


																																																												0.00																																										0.00


												nulová																		0.00%																														0.00																																										0.00





						Cena s DPH																								53010.372																					v												EUR																																							0.00


























						Dátum a podpis:																																																			Pečiatka																																				Dátum a podpis:															Pečiatka























						14.7.2022











Jedalen Vydajna





																																																																																																																																							{144fb7a9-7092-443f-a324-827f2cccbe37}


																																				v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																																																			0


												KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																																																																																																											False


												Stavebné úpravy školská jedáleň a výdajňa stravy


												Stavba:


															Jedalen Strecnianska





												JKSO:															KS:			


												Miesto:						ul.Strecnianska									Dátum:			ERROR:#REF!





												Objednávateľ:															IČO:			ERROR:#REF!


															ERROR:#REF!												IČ DPH:			ERROR:#REF!





												Zhotoviteľ:															IČO:			


															AGORA, s.r.o.												IČ DPH:			





												Projektant:															IČO:			ERROR:#REF!


															ERROR:#REF!												IČ DPH:			ERROR:#REF!





												Spracovateľ:															IČO:			


															Mgr.Branislav Lanyi												IČ DPH:			





												Poznámka:


															








												Cena bez DPH																		0.00





																		Základ dane									Sadzba dane			Výška dane


												DPH			základná			0.00									20.00%			0.00


															znížená			44,175.31									20.00%			8,835.06


															zákl. prenesená			0.00									20.00%			0.00


															zníž. prenesená			0.00									20.00%			0.00


															nulová			0.00									0.00%			0.00





												Cena s DPH									v			EUR						8,835.06






































												Projektant									Spracovateľ
































												Dátum a podpis:						Pečiatka			Dátum a podpis:									Pečiatka











												Objednávateľ									Zhotoviteľ
































												Dátum a podpis:						Pečiatka			Dátum a podpis:									Pečiatka

















									REKAPITULÁCIA ROZPOČTU





									Stavba:


															Jedalen Strecnianska





									Miesto:									ul.Strecnianska									Dátum:			ERROR:#REF!





									Objednávateľ:									ERROR:#REF!									Projektant:			ERROR:#REF!


									Zhotoviteľ:									AGORA, s.r.o.									Spracovateľ:			Mgr.Branislav Lanyi





									Kód dielu - Popis																					Cena celkom [EUR]





									Náklady z rozpočtu																					0.00																																																																																																												-1


												HSV - Práce a dodávky HSV																		7,898.13


												    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																		1,975.66


												    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																		5,622.55


												    99 - Presun hmôt HSV																		299.92


												PSV - Práce a dodávky PSV																		4,583.20


												    763 - Konštrukcie - drevostavby																		7,418.70


												    777 - Podlahy syntetické																		3,249.86


												    781 - Obklady																		2,736.40


												    784 - Maľby																		1,814.50


												M - Práce a dodávky M																		0.00


												    21-M - Elektromontáže																		2,131.96


												HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby																		5,352.00




















									VÝKAZ VÝMER





									Stavba:


															Stavebné úpravy školská jedáleň a výdajňa stravy





									Miesto:																		Dátum: 14.7.2022





									Objednávateľ:																		Projektant:


									Zhotoviteľ: AGORA s.r.o.																		Spracovateľ:


																																							DPH			J. Nh [h]			Nh celkom [h]			J. hmotnosť [t]			Hmotnosť celkom [t]			J. suť [t]			Suť Celkom [t]


									PČ			Typ			Kód			Popis			MJ			Množstvo			J.cena [EUR]			Cena celkom [EUR]															ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!


									Náklady z rozpočtu																																				382.11389						1.51559						102.90040																																																																														D			-1																																																ERROR:#REF!


												D			HSV			Práce a dodávky HSV												7,898.13															48.85676						1.51319						0.00000																																																																								1						D			0												ROZPOCET																																				7,898.13


												D			6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												1,975.66									znížená			0.05205			24.72375			0.00023			0.10925			0.00000			0.00000																																																																								1						D			1												ROZPOCET																																				1,975.66


									1			K						Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou			m2			475.000			1.98			940.50									znížená			0.44118			10.14714			0.02520			0.57960			0.00000			0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			940.50			0.00			0.00			0.00			2			940.50			4			603337227


									2			K						Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm			m2			23.000			13.20			303.60									znížená			0.19106			3.82120			0.00515			0.10300			0.00000			0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			303.60			0.00			0.00			0.00			2			303.60			4			1759111657


									3			K						Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením			m2			20.000			7.87			157.40									znížená			0.22997			10.16467			0.01632			0.72134			0.00000			0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			157.40			0.00			0.00			0.00			2			157.40			4			-2059475922


									4			K						Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROFI, ozn. 260, triedy CT-C20-F5, hr. 10 mm			m2			44.200			12.99			574.16															313.55313						0.00239						102.90040																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			574.16			0.00			0.00			0.00			2			574.16			4			-402400747


												D			9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie												5,622.55									znížená			0.09401			6.11065			0.00003			0.00195			0.00000			0.00000																																																																								1						D			1												ROZPOCET																																				5,622.55


									5			K						Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou			m			65.000			2.80			182.00									znížená			5.84340			258.27828			0.00000			0.00000			2.20000			97.24000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			182.00			0.00			0.00			0.00			2			182.00			4			1809591478


									6			K						Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t			m3			44.200			81.25			3,591.25									znížená			0.30700			13.56940			0.00001			0.00044			0.00600			0.26520																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			3,591.25			0.00			0.00			0.00			2			3,591.25			4			-496632933


									7			K						Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t			m2			44.200			6.13			270.95									znížená			0.16600			7.33720			0.00000			0.00000			0.02000			0.88400																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			270.95			0.00			0.00			0.00			2			270.95			4			491600390


									8			K						Búranie dlažieb, keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t			m2			44.200			2.36			104.31									znížená			0.15710			3.14200			0.00000			0.00000			0.02400			0.48000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			104.31			0.00			0.00			0.00			2			104.31			4			-1611895599


									9			K						Vybúranie drevených, zasklených alebo výkladných okien,  -0,02400t			m2			20.000			12.00			240.00									znížená			0.03700			0.55500			0.00000			0.00000			0.00400			0.06000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			240.00			0.00			0.00			0.00			2			240.00			4			108835769


									10			K						Vybúranie drevených vnútorných obložení ostenia a obkladov stien,  -0,00400t			bm			15.000			22.00			330.00									znížená			0.28400			16.58560			0.00000			0.00000			0.06800			3.97120																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			330.00			0.00			0.00			0.00			2			330.00			4			1320977472


									11			K						Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t			m2			58.400			4.10			239.44									znížená			0.59800			2.99000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			239.44			0.00			0.00			0.00			2			239.44			4			1275148365


									12			K						Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km			t			5.000			57.00			285.00									znížená			0.00700			0.03500			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			285.00			0.00			0.00			0.00			2			285.00			4			1263892801


									13			K						Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km			t			5.000			13.50			67.50									znížená			0.89000			4.45000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			67.50			0.00			0.00			0.00			2			67.50			4			1016371095


									14			K						Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m			t			5.000			33.00			165.00									znížená			0.10000			0.50000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			165.00			0.00			0.00			0.00			2			165.00			4			-871295324


									15			K						Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m			t			5.000			1.22			6.10									znížená			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			6.10			0.00			0.00			0.00			2			6.10			4			422300491


									16			K						Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné			t			3.000			47.00			141.00															19.70400						0.00000						0.00000																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			141.00			0.00			0.00			0.00			2			141.00			4			-990525092


												D			99			Presun hmôt HSV												299.92									znížená			2.46300			19.70400			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								1						D			1												ROZPOCET																																				299.92


									17			K						Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m			t			8.000			37.49			299.92															122.94000						0.68063						0.01803																																																																								4						K			2												ROZPOCET																		0.00			299.92			0.00			0.00			0.00			2			299.92			4			1495337252


												D			PSV			Práce a dodávky PSV												4,583.20															332.81484						4.38228						4.61568																																																																								2						D			0												ROZPOCET																																				4,583.20


												D			763			Konštrukcie - drevostavby												13,573.76									znížená			1.09453			275.82156			0.01739			4.38228			0.00000			0.00000																																																																								2						D			1												ROZPOCET																																				13,573.76


									18			K						Protipožiarny podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, El45/15, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 15 mm, TI 50 mm + tepelná izolácia do hr.max 150mm			m2			252.000			46.70			11,768.40									znížená			0.22263			56.10276			0.00000			0.00000			0.01803			4.54356																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			11,768.40			0.00			0.00			0.00			2			11,768.40			16			157800429


									19			K						Demontáž dreveného podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t			m2			252.000			4.18			1,053.36									znížená			0.22263			0.89052			0.00000			0.00000			0.01803			0.07212																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			1,053.36			0.00			0.00			0.00			2			1,053.36			16			1566439650


									20			K						Príprava konštrukcie pre osadenie nových rámov pri výdaji a úprava ostení a stĺpov			kpl			4.000			188.00			752.00															13.35699						0.20868						0.01803																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			752.00			0.00			0.00			0.00			2			752.00			16			1566439650


												D			763			Okná												7,418.70									znížená			1.09453			1.09453			0.01739			0.01739			0.00000			0.00000																																																																								2						D			1												ROZPOCET																																				1,807.70


									21			K						Okenný rám so sklenenou výplňou plastový, otváravý horizontálne. Rozmery konštrukcie okien s rámom (1,86x1,45 + 2,4x1,45 + 2,4x1,45 +3,32x1,45)			kpl			1.000			5,611.00			5,611.00									znížená			1.09453			13.13436			0.01739			0.20868			0.00000			0.00000																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			5,611.00			0.00			0.00			0.00			2			5,611.00			16			157800429


									22			K						Plastová výplň nad konštrukciou 1200x25cm			bm			12.000			12.10			145.20									znížená			0.22263			0.22263			0.00000			0.00000			0.01803			0.01803																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			145.20			0.00			0.00			0.00			2			145.20			16			157800429


									23			K						Montážne práce			kpl			1.000			1,662.50			1,662.50															0.61051						0.00545						0.00000																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			1,662.50			0.00			0.00			0.00			2			1,662.50			16			1566439650


												D			777			Podlahy syntetické												3,249.86									znížená			0.61051			30.76970			0.00545			0.27468			0.00000			0.00000																																																																								2						D			1												ROZPOCET																																				181.00


									24			K						Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter			m2			50.400			48.89			2,464.06									znížená			0.61051			30.76970			0.00545			0.27468			0.00000			0.00000																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			2,464.06			0.00			0.00			0.00			2			2,464.06			16			675598166


									25			K						Aplikácia prímesy kremičitého piesku pre protišmykové vlastnosti podlahy			m2			50.400			12.00			604.80									znížená			0.61051			0.61051			0.00545			0.00545			0.00000			0.00000																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			604.80			0.00			0.00			0.00			2			604.80			16			675598166


									26			K						Presuny vybavenia kuchyne 			kpl			1.000			181.00			181.00															60.56050						0.22425						0.00000																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			181.00			0.00			0.00			0.00			2			181.00			16			675598166


												D			781			Obklady												2,736.40									znížená			0.93170			54.41128			0.00345			0.20148			0.00000			0.00000																																																																								2						D			1												ROZPOCET																																				780.00


									27			K						Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm D+M			m2			58.400			33.50			1,956.40									znížená			0.93170			60.56050			0.00345			0.22425			0.00000			0.00000																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			1,956.40			0.00			0.00			0.00			2			1,956.40			16			-1718702516


									28			K						Obklad lesklý biely 20x20cm			m2			65.000			12.00			780.00															48.41200						0.24225						0.00000																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			780.00			0.00			0.00			0.00			2			780.00			16			-1718702516


												D			784			Maľby												1,814.50									znížená			0.10192			48.41200			0.00051			0.24225			0.00000			0.00000																																																																								2						D			1												ROZPOCET																																				1,814.50


									29			K						Maľby z maliarskych zmesí, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m			m2			475.000			3.82			1,814.50															23.67600						0.00000						0.00200																																																																								16						K			2												ROZPOCET																		0.00			1,814.50			0.00			0.00			0.00			2			1,814.50			16			959327803


												D			M			Práce a dodávky M																											23.67600						0.00000						0.00200																																																																								3						D			0												ROZPOCET																																				1,620.96


												D			21-M			Elektromontáže												2,131.96									znížená			0.42000			0.42000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								3						D			1												ROZPOCET																																				1,620.96


									30			K						Príprava elektroinštalácií pre svietidlá			kpl			1.000			511.00			511.00									znížená			0.15600			0.15600			0.00000			0.00000			0.00200			0.00200																																																																								64						K			2												ROZPOCET																		0.00			511.00			0.00			0.00			0.00			2			511.00			64			-654161272


									31			K						Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia   -0,00200 t			kpl			1.000			212.00			212.00									znížená			0.42000			11.76000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								64						K			2												ROZPOCET																		0.00			212.00			0.00			0.00			0.00			2			212.00			64			-1347279519


									32			K						Montáž svietidla zapusteného do 1,0 kg			ks			28.000			15.32			428.96									znížená			0.42000			11.76000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								64						K			2												ROZPOCET																		0.00			428.96			0.00			0.00			0.00			2			428.96			64			-654161272


									33			K						LED Podhľadové svietidlo LED/24W/230V 6000K			ks			28.000			35.00			980.00															ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!																																																																								64						K			2												ROZPOCET																		0.00			980.00			0.00			0.00			0.00			2			980.00			64			-654161272


												D			HZS			Pridružená výroba												5,352.00									znížená			1.06000			12.72000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								4						D			0												ROZPOCET																																				ERROR:#REF!


									34			K						Dodávka výdajného pultu v prevedení ANTIKOR			bm			12.000			384.00			4,608.00									znížená			1.06000			12.72000			0.00000			0.00000			0.00000			0.00000																																																																								512						K			1												ROZPOCET																		0.00			4,608.00			0.00			0.00			0.00			2			4,608.00			512			-478304209


									35			K						Montáž pultu v prevedení antikor			bm			12.000			62.00			744.00																																																																																																			512						K			1												ROZPOCET																		0.00			744.00			0.00			0.00			0.00			2			744.00			512			-478304209
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