

Dohoda o úprave práv a povinností

uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „**Dohoda**“)

ev. č. účastníka č. 1 _____

ev. č. účastníka č. 2 _____

hlavný účel **realizácia projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“
– časť 2**

Identifikačné údaje účastníkov Dohody

účastník č. 1 **Prešovský samosprávny kraj**
so sídlom **Námestie mieru 2, 080 01 Prešov**
štatutárny orgán **PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda**
IČO **378 704 75**
právna forma **samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov**
(ďalej aj ako „**PSK / účastník č. 1**“ v príslušnom tvare)

účastník č. 2 **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**
so sídlom **Jesenná 14, 080 05 Prešov**
štatutárny orgán **Ing. Marcel Horváth, riaditeľ**
IČO **379 368 59**
právna forma **rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom**
Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
(ďalej aj ako „**účastník č. 2**“ v príslušnom tvare)
(ďalej spolu aj ako „**účastníci Dohody / Strany**“ v príslušnom tvare)

Preambula

1. Účastníci Dohody sledujú spoločný účel, a to realizáciu projektu s názvom: **Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail** (ďalej aj ako „**projekt**“), prostredníctvom spolufinancovania v rámci Operačného programu Slovensko, resp. iných programov EÚ. Projekt sa má realizovať v troch (3) etapách, ktoré sa vnútorne členia na úseky (ďalšie etapy). Ide o výstavbu miestnych ciest pre cestnú nemotorovú dopravu regionálneho významu, ktoré budú vo vlastníctve účastníka č. 1, s poukazom na § 3d ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle Zriaďovacej listiny SÚC PSK s účinnosťou od 1.7.2021, je zámerom účastníkov Dohody spoločnými úkonmi a správnym a efektívnym plánovaním prenosu jednotlivých kompetencií, súvisiacich s účelom podľa bodu 1 Preambuly, si vzájomne Dohodou upraviť jednotlivé práva a povinnosti, sledujúc tak spoločný cieľ, podpísať s príslušným ústredným orgánom štátnej správy na výstavbu projektu v jednotlivých častiach zmluvu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v čo najkratšom termíne a následne zrealizovať stavbu.
3. Strany sa dohodli, že investorom projektu bude účastník č. 1.

Čl. I

Predmet Dohody

1. Predmetom Dohody je vzájomná úprava práv a povinností účastníkov Dohody v súvislosti s podávaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „ŽoNFP“) na výstavbu projektu v časti Snina.
2. Účastník č. 1 je vlastníkom nasledovných projektových dokumentácií:
 - A. projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre cyklistickú komunikáciu Snina – Stakčín, 1. etapa, úsek Snina. V rámci tejto stavby má účastník č. 1 záujem podať ŽoNFP na realizáciu projektu s názvom : „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail 1. etapa, úsek Snina“;
3. Účastník č. 1 prehlasuje, že na stavby, ktoré sú predmetom projektových dokumentácií v zmysle predchádzajúceho bodu písmeno A, bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie.
4. S poukazom na skutočnosť, že investorom projektu a uchádzačom o nenávratný finančný príspevok bude Účastník č. 1, nie je možné postupovať medzi účastníkmi Dohody postupom predpokladaným § 6 ods. 3 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a to zverením správy k projektovým dokumentáciám účastníkovi č. 2.

Čl. II

Práva a povinnosti Strán – stavebnotechnická časť

1. Účastník č. 1 sa zaväzuje:
 - a) bezodplatne sprístupniť a protokolárne odovzdať účastníkovi č. 2 projektovú dokumentáciu, vyšpecifikovanú v čl. I bod 2 k ďalšiemu konaniu;
 - b) vystaviť potrebné splnomocnenia pre účastníka č. 2, ak to bude potrebné pre jednotlivé úkony, resp. ak to bude vyplývať z jednotlivých príručiek;
 - c) na základe odôvodnených požiadaviek účastníka č. 2 reklamovať projektovú dokumentáciu ako verejnú prácu v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo s príslušnými zhotoviteľmi tejto dokumentácie, a to až do zmluvného odovzdania projektových dokumentácií do správy účastníkovi č. 2;
2. Účastník č. 2 sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastný účet:
 - a) bezodkladne po uzatvorení Dohody zabezpečiť všetky súvisiace štúdie, potrebné pre úspešné podanie ŽoNFP k stavbe podľa čl. I bod 2 Dohody;
 - b) bezodkladne po uzatvorení Dohody zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania na obstaranie externého obstarávateľa stavebných prác pre predložené a schválené projektové ŽoNFP, resp. aj pred ich podaním a/alebo schválením, s odkladacou podmienkou uzavretia realizačných zmlúv o dielo až po schválení jednotlivých žiadostí.
3. Účastník č. 2 sa zaväzuje v mene účastníka č. 1, na jeho náklady a za predpokladu poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti účastníka č. 1:
 - a) vykonávať potrebnú inžiniersku činnosť počas (pred)realizačnej fázy realizácie stavieb podľa čl. I bod 2 Dohody;
 - b) vypracovať a predkladať projektové ŽoNFP na príslušný orgán štátnej správy;
 - c) pre prípad, že stavba podľa čl. I bod 2 Dohody bude realizovaná na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, predkladať a podpisovať a dopĺňať žiadosti o platbu;
 - d) konať v rámci zmien projektu;
 - e) predkladať a podpisovať monitorovacie správy (výročné, záverečné, následné);
 - f) zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania v prospech účastníka č. 1 na realizáciu stavby podľa čl. I bod 2 Dohody;
 - g) zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania v prospech účastníka č. 1 na výkon činnosti stavebného dozoru k stavbe podľa čl. I bod 2 Dohody;
 - h) jednať so zmluvnými partnermi vo veciach zmenových konaní, v úkonoch realizačnej povahy (najmä schvaľovať kontrolný a skúšobný plán, podpisovať protokoly o odovzdaní a prevzatí

staveniska, schvaľovať aktualizácie harmonogramu postupu prác, kontrolovať kvalitu prác, podpisovať protokoly o odovzdaní a prevzatí stavby),

Čl. III

Práva a povinnosti Strán – majetková časť

1. Účastník č. 1 uzavrel s Mestom Snina Zmluvu o spoločnom postupe č. 1511/2021/DRR dňa 29.4.2021, z ktorej mu vyplývajú nasledujúce záväzky pre majetkovú prípravu realizácie stavby v zmysle čl. I bod 2 Dohody:
 - a) Na vlastné náklady majetkovoprávne vysporiadať pozemky vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva PSK pre realizáciu stavby;
 - b) Prenajať si pozemky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. pre realizáciu stavby na základe samostatne uzatvorenej zmluvy o nájme;
 - c) Uzavrieť nájomnú zmluvu s mestom na vykúpené pozemky pre účely realizácie stavby za dohodnuté nájomné schválené mestským zastupiteľstvom v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;
 - d) Po kolaudácii stavby uzavrieť zmluvu s mestom o zriadení vecného bremena práva stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta s účinnosťou „in rem“;
 - e) Previesť vlastníctvo stavby do vlastníctva mesta po uplynutí udržateľnosti projektu za dohodnutú cenu, resp. cenu schválenú zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja a za podmienky schválenia tohto prevodu zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.
2. Účastník č. 2 berie na seba záväzky vyplývajúce pre účastníka č. 1 z predchádzajúceho bodu, za predpokladu poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti od účastníka č. 1.
3. Účastník č. 2 je povinný pripravovať návrhy zmlúv podľa bodu 1 tohto článku v mene účastníka č. 1 / je oprávnený uzatvárať zmluvy podľa bodu 1 písm. a) až d) tohto článku vo vlastnom mene a pripraviť podklady k zmluve na schválenie zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja v zmysle bodu 1 písm. e) tohto článku.
4. Pre prípad objektívnej nemožnosti splnenia záväzku mesta Snina vykúpiť pozemky v zmysle Zmluvy o spoločnom postupe a mesto Snina pristúpi namiesto trvalého výkupu ku uzavretiu nájomných zmlúv, je účastník č. 2 pre splnenie účelu povinný uzatvoriť podnájomné zmluvy s mestom Snina.
5. Účastník č. 2 je pre splnenie účelu oprávnený a zároveň povinný vykonať aj všetky ďalšie nevyhnutné úkony, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o spoločnom postupe iným subjektom. Účastník č. 1 sa zaväzuje dať existujúce práva a povinnosti vyplývajúce z iných zmlúv do súladu, a to bez zbytočného odkladu.
6. Účastník č. 1 má povinnosť pre tento účel vykonať nevyhnutné úkony v rámci Zmluvy o spoločnom postupe, zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť pre účastníka č. 2 a zabezpečiť mu finančné prostriedky pre dosiahnutie účelu.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Strán. V prípade rozdielnosti dátumov sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.
2. Dohoda nadobúda účinnosť, podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. Strany sa zaväzujú, že ju zákonným spôsobom zverejnenia na svojich webových sídlach. O tejto skutočnosti sú povinné bezodkladne informovať druhú stranu.
3. Vzťahy Strán, ktoré nie sú vyslovene upravené Dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR v platnom znení a ďalšími dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak.

4. Dohoda sa uzatvára na obdobie predkladania výziev na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja, a jej platnosť a účinnosť sa končí písomnou dohodou Strán alebo dňom splnenia všetkých povinností vyplývajúcich z Dohody.
5. Každá strana má právo vypovedať Dohodu aj skôr, a to písomnou formou doručenou preukázateľným spôsobom druhej strane, ak z odôvodnených prípadov nebude môcť splniť svoj záväzok. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia druhej strane.
6. Žiadna zo Strán nie je oprávnená, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, previesť svoje práva a záväzky na inú osobu.
7. Práva a povinnosti z Dohody prechádzajú aj na právnych nástupcov účastníkov Dohody.
8. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi Stranami, zabezpečované listinnými dokumentmi, doručenými poštou na adresy uvedené v identifikačných údajoch. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
9. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia Dohody, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Strany písomnou formou nahradia toto ustanovenie takou úpravou právneho vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru Dohody. Do tej doby platí zodpovedajúca právna úprava v Slovenskej republike.
10. Dohodu je možné meniť len po vzájomnej dohode strán písomne, a to formou písomných dodatkov.
11. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po dve (2) vyhotovenia dostane každá zo Strán. Každý rovnopis má platnosť originálu.
12. Strany prehlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dohoda nie je uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a právny úkon je prevedený v predpísanej forme.
13. Strany Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou, ju bez výhrad podpisujú.
14. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú nasledovné prílohy:
 - a) **príloha č. 1:** protokolárne odovzdanie projektových dokumentácií na realizáciu stavieb v zmysle čl. I bod 2 Dohody

V Prešove, 22.07.2022

V Prešove, 22.07.2022

za účastníka č. 1

Prešovský samosprávny kraj

za účastníka č. 2

**Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja**

v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda

v. r.

Ing. Marcel Horváth

riaditeľ

Dohoda nadobúda platnosť dňa: 22.07.2022

Dohoda nadobúda účinnosť dňa: 27.07.2022

Dohoda bola zverejnená dňa: 26.07.2022

PREBERACÍ PROTOKOL **k projektovej dokumentácii projektu Poloniny trail**

Prešovský samosprávny kraj týmto odovzdáva Dokumentáciu pre územné rozhodnutie na projekt: „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina“.

Projektová dokumentácia bola odovzdaná elektronicky na USB nosiči.

V Prešove dňa 15.7.2022

Odovzdal: JUDr. Ján Kocák, vedúci odboru projektového riadenia PSK

Prevzal: Ing. Michal Danko, Námetník riaditeľa pre investície, Správa a údržba ciest PSK