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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

€l. 1 ZMLUVNE STRANY :

Objednavatel:

ICO:
DIC:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené konat vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
C. Gétu:
Telefén:
E-mail:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Zast. pre veci zmluvné:

Zast. pre veci technické:

Bankové spojenie:

Mesto Trnava

Hlavnd ¢. 1

917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator

Mgr. art. Stanislava Lovdsova
Mgr. art. Stanislava Lovdsova
Vseobecna uverova banka, a.s.
SK59 0200 0000 0000 2692 5212
+421333236114
stanislava.lovasova@trnava.sk

Yunex, s.r. o.

Lamacska cesta 3/A

841 04 Bratislava

53684 141

2121480361

Ing. Lubor Néta, konatel, Ing. Marian Sajti, konatel
Ing. Lubor Néta, konatel, Ing. Marian Sajti, konatel
Ing. Richard Procik

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobocka zahrani¢nej banky

C. Getu: SK87 1111 0000 0016 5934 0008
Telefon: 02 5968 3019
E-mail: richard.procik@yunextraffic.com

CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je doddvka diela, ktorym je vyhotovenie projektovej dokumentdacie a
nasledna realizdcia stavby podla tejto dokumentacie, ato podla podmienok tejto zmluvy
a v sulade s opisom predmetu zakazky podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy (dalej ,Dielo” alebo
,stavba“).

Predmetom Diela je vypracovanie projektovej dokumentacie a zrealizovanie iluminacie
pamatnika A. Bernoldka a ilumindcia Kostola sv. Jozefa v Trnave.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,Zmluva” alebo ,ZoD“) a odovzdat Objednavatelovi riadne a vcas
zhotovené Dielo.

Objednévatel sa zavidzuje Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Rozsah Diela:

A. Spracovanie projektovej dokumentacie
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e OQverenie technického stavu a fyzickd obhliadka miesta montdze za ucelom overenia a
ziskania potrebnych informacii nevyhnutnych spocivajici vzamere montdze a instalacie
osvetlenia.

e \Vypracovanie projektovej dokumentacie s realiza¢nou podrobnostou zohladni:

- navrh technického riesenia vratane rozvodov elektrickych sieti,

- overenie napojenia na existujucu siet,

- navrh poctu a umiestnenia svetlometov tak, aby nenaridsalo svetelné pomery prilahlych
existujucich objektov,

- umiestnenie svetelnych reflektorov, ktoré bude situované na budove , Tatraskla®“,

- poziadavku na samostatné meranie spotreby elektrickej energie,

- ndvod na obsluhu diela.

B. Realizacia stavby

Dodavka a montaz ilumindcie pamatnika A. Bernoldka a ilumindcie kostola sv. Jozefa podla

projektovej dokumentacie.

Skuska funkénosti iluminacie.

Zaskolenie obsluhy objedndvatela alebo nim poverenej osoby.

Odovzdanie dokumentacie (certifikaty a pod.).

Revizna skuska.

Objednavatel poZaduje od Zhotovitelovi obhliadnut si miesto, kde sa ma stavba realizovat este

pred zacatim vypracovania projektovej dokumentacie a na tento ucel si od Objednavatela

vyziadat vSetky potrebné podklady a informacie, ktoré slvisia s vykonavanim Diela, pricom

Objednavatel je povinny poskytnut na vyZiadanie Zhotovitelovi jemu dostupné informacie.

Dielo musi byt zhotovené v sulade:

- so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v

platnom zneni,

- so vSetkymi ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a vykonavacimi predpismi

vztahujucimi sa na dodanie Diela,

- s prislusSnymi slovenskymi technickymi normami, eurdépskymi normami, vSeobecno-

technickymi poziadavkami vztahujicimi sa na stavbu a dodanie Diela.

Pri zhotovovani Diela bude Zhotovitel dodrziavat vsetky ustanovenia tejto Zmluvy a bude sa

riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela odovzdanymi Zhotovitelovi ku driu uzatvorenia

tejto Zmluvy, zaznamami z kontrolnych pordd, ako aj vyjadreniami dotknutych organov alebo
spravcov inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pripadné opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych organov

statnej spravy a/alebo spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po

prerokovani s Objednavatelom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o

inom termine tak, aby bol dodrzany termin plnenia podla ¢l. 4 tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonceny predmet Zmluvy prevezme, zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu v dojednanom termine a poskytne Zhotovitelovi dohodnuté spolup6sobenie, a

to za predpokladu dodrzania podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu

zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na vyprojektovanie a zhotovenie Diela.

CL. 3 KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 2 Zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak, a to v pisomnej podobe.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od zaciatku po ukoncéenie stavby
dokumentmi, ktoré odovzda Objednavatelovi:
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a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od schvélenej
dokumentacie a potvrdeny porealizacny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia,

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach osvetlenia potrebnych pre uvedenie
do prevadzky,

c) osvedcenia, certifikaty, revizna spréva,

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela.

V opacnom pripade ma dielo vady.

C€L.4 CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v ¢l. 2 tejto zmluvy
v dohodnutych lehotach nasledovne:

A. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu Diela

Zaciatok: diiom nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy

Ukoncenie: najneskdr do 15. 8. 2022 od nadobudnutia d¢innosti zmluvy.

B. Realizacia stavby

Zaciatok: dilom odovzdania staveniska zhotovitelovi

Ukoncenie: najneskér do 31. 10. 2022.

Projektovd dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje
odovzdat graficku i textovu Cast :

- v pisomnej (tlacenej) forme v 2 vyhotoveniach, vykaz vymer v 2 vyhotoveniach,

- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 2 vyhotoveniach.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu Diela v dosledku omeskania s plnenim
harmonogramu alebo prediZenia ¢asu plnenia podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim pracovnych postupov/uloh harmonogramu z dévodov
spocivajucich na jeho strane a zaroven neinformuje Objednavatela podla bodu 4.3. tohto ¢lanku
Zmluvy, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrzanie terminu zo strany Zhotovitela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené
riadnym a v€asnym spoluposobenim Objednavatela dohodnutym v tejto Zmluve. V pripade, Ze z
tohto dévodu doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o
dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania. Dobu prerusenia potvrdi zastupca
Objednavatela uvedeny v ¢l. 1, bode 1.1. tejto Zmluvy ako osoba opravnena konat vo veciach
technickych. Uvedie sa aj presny dévod prerusenia vykonavania Diela.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy,
Objednavatel pisomnym zapisom urci Zhotovitelovi primerany dodatocny cas plnenia Zmluvy a
po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty je opravneny uplatnit sankcie podla ¢l. 11 tejto
Zmluvy alebo v pripade podstatného porusenia Zmluvy odstlpit od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predizenia terminu realizacie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti alebo na zaklade podnetu tretich os6b (napr. organy Statnej
spravy) formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykona v sulade so zdkonom o
verejnom obstardvani.

C€L.5 CENA DIELA

Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Celkova zmluvna cena: 17 564,17 eur s DPH, slovom: sedemnasttisic patsto Sestdesiatstyri eur
a sedemnast centov.
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llumindacia paméatnika Antona Bernolaka

5.1.1. Projektova dokumentacia - realizacny projekt

Cena spolu bez DPH 400,00 €
DPH 20% 80,00 €
5.1.1. Cena celkom s DPH 480,00 €

5.1.2. Realizacia Diela

Cena spolu bez DPH 7 168,78 €
DPH 20% 1433,76 €
5.1.2. Cena celkom s DPH 8602,54 €

lluminacia kostola sv. Jozefa

5.1.1. Projektova dokumentacia - realizacny projekt

Cena spolu bez DPH 906,67 €
DPH 20% 181,33 €
5.1.1. Cena celkom s DPH 1 088,00 €

5.1.2. Realizacia Diela

Cena spolu bez DPH 6 161,36 €
DPH 20% 1232,27 €
5.1.2. Cena celkom s DPH 7 393,63 €

Cena Diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vSetky sluzby, prace a doddvky,

odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii

alebo pri prevzati a prevadzke Diela a jeho odovzdani do plnohodnotného uZivania, vratane
zaskolenia obsluhy Diela.

Cena Diela dohodnuta v bode 5.1. tohto ¢lanku Zmluvy kryje naklady potrebné na dodrzanie

zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto Zmluvy

a podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela v celku a v poZzadovanej kvalite,

b) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a
predpisoch, platnych na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i odporucenych,
suvisiacich s predmetom Diela),

c) splnenie podmienok realizacie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa nem6ze dovoléavat a uplatriovat si ndroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,

¢) nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu.

Ak v priebehu plnenia Diela d6jde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté Casti zmluvy

budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktualny pravny stav v oblasti DPH.

Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukcny,

materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok boli predlozené podklady k

verejnému obstardvaniu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material a zariadenie, o ktorom je v

dobe jeho zabudovania zndme, Ze je skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady

a nedostatky.

Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,

vynimocéna a neprekonatelnd nedostupnost pévodného vyrobku) opravneny i v priebehu
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realizacie pozadovat zameny materialu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit.
Poziadavky na zamenu materialu, musia byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

€l.6 PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre Uhradu ceny za zhotovenie Diela podla ¢l. 5, bodu 5.1. tejto Zmluvy bude faktura
vystavena Zhotovitelom, ktord bude mat nalezitosti dafiového dokladu, po splneni predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktdru v zmysle ¢l. 5 tejto Zmluvy po protokoldrnom odovzdani Diela a jeho
protokolarnom prevzati Objedndvatelom bez vad a nedorobkov.

Faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladand v dvoch vyhotoveniach.
Ak faktdra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktura Zhotovitelovi vratena na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti za¢ne plynut
odo dia dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

Zhotovitelom predlozenad faktdra na Ghradu musi dalej obsahovat nalezitosti predpisané v zmysle
zadkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat ciastku DPH.
Okrem toho musi obsahovat najma:

a) oznacenie Diela,

b) nazov diela,

c) obchodné meno a sidlo Objednavatela,

d) obchodné meno a sidlo Zhotovitela,

e) Cislo Zmluvy,

f) Cislo faktury,

g) ustanovenie Zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,

h) den zdanitelného plnenia,

i) den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury,

j) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

k) fakturovana zakladna suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
1) polozkovity rozpis fakturovanych sim,

m) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

n) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Adresa Objedndvatela na dorucenie faktury:

Mesto Trnava

Ulica Hlavna 1

917 71 Trnava

Objednavatel'si vyhradzuje pravo oduétovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknd
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Splatnost faktur je 14 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

CL.7 PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Vzajomné spolupdsobenie zmluvnych stran pri vypracovani projektovej dokumentacie (,PD“)
Vychodiskové podklady Objednavatela pre Zhotovitela:

- podklady z verejného obstaravania.

V pripade, Ze sa v priebehu zhotovenia Diela vyskytne potreba dalSich podkladov alebo
spoluprdce, Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne v ramci svojich kompetencii Zhotovitelovi
primerané spolup6sobenie na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela tak, aby Zhotovitel mohol
dodrzat termin plnenia podla ¢l. 4, bodu 4.1. tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude vhodne informovat Objedndvatela o stave rozpracovanosti projektovej
dokumentdcie av pripade vyZiadanej potreby zvold pracovni poradu k podmienkam
projektovych prac.
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Zhotovitel zabezpeci vSetky vyZzadované odborné stanoviskd a vyjadrenia potrebné k projektove;j
dokumentdcii Diela.

Zhotovitel vypracuje a odovzdd PD 4 x v papierovej a 1x v elektronickej podobe.

Zhotovitel odovzda a Objedndvatel prevezme kompletne vypracovanu projektovu dokumentdciu
(vratane rozpoctu stavby a vykazu vymer) na pripomienkovanie na zdklade obojstranného
podpisu protokolu o predbeznom prevzati PD na posudenie.

Objednavatel posudi PD a do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia PD na pripomienkovanie
predloZi Zhotovitelovi pisomné pripomienky k PD (e-mailom), v ktorych Zhotovitela upozorni na
vSetky zistené nedostatky vypracovanej PD a vyzve Zhotovitela na ich odstranenie.

Zhotovitel je povinny zapracovat pripomienky Objednavatela do PD, pripade odstranit vytykané
nedostatky PD do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia pripomienok.

Objednavatel prevezme PD so zapracovanymi pripomienkami na postdenie (zapis o prevzati
prepracovanej PD. Objednavatel schvdli PD a po schvaleni zmluvné strany podpisu zdverecny
preberaci protokol o odovzdani a prevzati PD.

Povinnosti Objedndavatela

Objednavatel vyzve zhotovitela na prebratie staveniska pisomne min. 5 pracovnych dni pred
protokolarnym prevzatim (pisomné vyzvanie mdze byt mailom alebo oficidlnym listom).
Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokoldrne Zhotovitelovi stavenisko.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii stavby

Objednavatel je opravneny sledovat priebeh prac a v pripade potreby zvolat kontrolny der na
stavbe prostrednictvom svojho technického dozoru, pokial bude ustanoveny.

Objednavatel je opravneny kontrolovat stavbu v kazdom stupni jej zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim stavby a dalej ju zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej opravnenymi zastupcami zmluvnych stran nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy.
Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych osob, bude to povazované za podstatné porusenie zmluvy zo strany
Zhotovitela.

Povinnosti Zhotovitela pri realizacii stavby

Zhotovitel je povinny pocas zhotovovania stavby dodrZiavat pokyny Objednavatela tykajlce sa
Diela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnud povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatefom na vyhotovenie stavby, ak Zhotovitel
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu ndakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania stavby pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednavatela az do doby, ked' takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma stavbu zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
ju riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi, a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu realizacie stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavbu proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanej stavbe do doby jej pisomného odovzdania
Objedndvatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb a/
alebo majetku Objedndvatela.
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Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady pre pracovnikov stavby osobné ochranné pomaécky na
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace.
Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a ich
dodrziavania pocas stavby.

Zhotovitel nesmie pocas realizacie stavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
doddvok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu
tvorit sucast stavby a ktoré boli definované projektovou dokumentéciou.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie stavby plne re$pektovat vieobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavdznost i odporucania vsetkych slovenskych
technickych noriem a eurépskych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
Diela. Vsetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Eurépsku Uniu. V tejto suvislosti Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo
bude realizované v historickej budove, uvedené pri plneni Diela zohladni a v pripade vzniknutej
Skody preberd povinnosti s Uhradou ndkladov suvisiacich s uvedenim objektu do p6évodného
stavu.

Zhotovitel je povinny vyprojektovat, vyhotovit a dokoncit Dielo v stlade so Zmluvou a odstranit
na Diele akékolvek vady. Po dokon&eni bude Dielo spifiat Gcely, na ktoré je uréené, tak, ako je
Specifikované v Zmluve.

K projektovej dokumentdcii, vytvorenej Zhotovitelom podla tejto zmluvy, udeluje Zhotovitel
Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial i v budicnosti zndme pouzitie
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zdkona ¢. 185/2015 Z.
z.— Autorského zakona v zneni neskorsich predpisov, a to v neobmedzenom tizemnom a ¢asovom
rozsahu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v okamihu odovzdania Diela nebude mat Dielo Ziadne pravne vady a
nebude zatazené pravom tretej osoby.

Zhotovitel sa zavdzuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
spolup6sobili, resp. dodali obsah Diela, a to najméa uzavretim prislusnych autorskych a inych
zmluv tak, aby tieto osoby nemohli uplatfiovat voci Objednavatelovi Ziadne naroky, vyplyvajice
im z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav sdvisiacich s autorskym pravom ciinych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavazkov Zhotovitela, vyplyvajlucich z tejto
Zmluvy.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7 bod 7.5. je podstatnym porusenim zmluvy.

CL.8 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcéas spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné
pravne predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentdcia urcuju vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objedndvatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle €l. 3, bodu 3.3.
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, ako je uvedené v ¢l. 3, bode 3.3. tejto
Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati stavby odovzdat vycistend od zvy$nych materialov
tak, aby bolo mozné stavbu riadne prevziat a uZivat.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitefom zdapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Objednavatelovi Dielo po odstraneni tychto vad.
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Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh
pripravi Zhotovitel.

CL.9 POVINNOSTI ZHOTOVITELA PO ODOVZDANI STAVBY

Zhotovitel poskytne zéruku na Dielo v trvani 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut odo dna
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

CL.10 ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu je
mozné menit formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Uvedena povinnost sa nevztahuje na pripady kedy dochadza k zmene identifikacnych
a kontaktnych ddajov zmluvnych stran.

Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez pisomného potvrdenia Objednavatelom, alebo v d6sledku
svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit.

€l. 11 SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2 Zmluvy v dohodnutych terminoch
podla ¢l. 4 tejto Zmluvy, Objedndvatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 100,-eur za kazdy
aj zacaty dert omeskania aZ do jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kaZzdy aj zacaty derfi omeskania Uhrady.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 12.8. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 100,- eur za kazdy aj zadaty deri omeskania.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 300,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné, je
Zhotovitel' povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

€l.12 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. 2. tejto Zmluvy

a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢l. 3, bodu 3.3. tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, alebo je Dielo zatazené inymi pravami tretich oso6b.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrZiavanim nevhodnych

pokynov vydanych Objedndvatefom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne

trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynaloZzené

na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel

zodpoveda pocas zarucnej doby na Dielo, od odovzdania Diela Objednavatelovi v zmysle § 562,

ods. 2 pism. c) zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
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Zaruéna lehota zac¢ina plynat az driom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a
prevzatia Diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou sa Zhotovitel zavazuje, Ze predmet Zmluvy bude pocas zaruénej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objedndvatel sa zavazuje, Ze reklamadciu za vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom alebo
listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrarfiovanim vad Diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamacie podla bodu 12.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel
oznami Objednavatelovi odhadovany cas trvania odstranenia vad bezodkladne od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 12.7. tohto ¢lanku. Objednavatel schvali odhadovany cas
trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah
a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

€L. 13 ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy si poskodena zmluvna
strana modze uplatnit narok na uhradu vzniknutej Skody voéi zmluvnej strane, ktora skodu
spOsobila.

€l. 14 PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Projektovd dokumentacia sa stdva vlastnictvom Objedndvatela drom jej protokolarneho
prevzatia Objednavatelom.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je suc¢astou maximalnej ceny Diela podla ¢l. 4 bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela,
znasa Zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom.

€l. 15 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy, alebo v
zmysle § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie Zmluvy, mbze opravnend strana od Zmluvy odstupit, ak tito skutoénost
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do 15 dni
potom, ako sa o poruseni dozvedela. Odstupenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia
oznamenia o odstUpeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Na urcenie zacatia plynutia lehoty v pripade dorucovania doporucenou zasielkou je rozhodujuci
datum dorucenia ozndmenia.

Ak oprdvnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, méze od Zmluvy odstupit len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 zédkona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla bodu 15.1. tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedené v bode 15.1. tohto ¢lanku Zmluvy.
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15.5. Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole oprdvnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6. Objednavatel m6ze odstlpit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.7. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Casti
Diela, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

15.8. Usporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela, s
vynimkou projektovej dokumentacie,

b) v pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objedndvatela pocas zhotovenia projektovej
dokumentdacie bez zavinenych pricin zo strany Zhotovitela uhradi Objednavatel projektové
prace podla preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak,

c) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, vysporiada Zhotovitel kone¢nou
faktdrou, ktora bude mat nalezitosti dariového dokladu, do 14 dni od odstipenia od Zmluvy,
pricom pre fakturdciu platia ustanovenia €l. 6. tejto Zmluvy,

d) zmluvné strany si navzdjom uhradia financné rozdiely po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni
od dorucenia konecnej faktury Objedndavatelovi.

Cl. 16 ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto Zmluvy, ale nie st fiou vyslovne
upravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v
zneni neskorsich predpisov.

16.2.  Prilohy Zmluvy:

Priloha ¢. 1) Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2)  Navrh na plnenie kritéria — Cenova ponuka

Priloha ¢.3) Harmonogram prac

16.3. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tdto Zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.4. Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia dostane Objednavatel a1l
vyhotovenie dostane Zhotovitel.

16.5. T&ato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda
uéinnost driom nasledujicim po zverejneni v centralnom registri zmluv.

16.6. Zmluva bola zverejnena dna ..............

V Trnave, dria 26. 7. 2022 V Bratislave, dria 22. 7. 2022

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

JUDr. Peter Brocka, LL.M. Ing. Lubor Né6ta

primator mesta na zaklade plnej moci

Ing. Richard Procik
na zdklade plnej moci
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