ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Rekonstrukcia kotolne ZS Vrbovee®

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
(dalej len Zmluva)

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Vrbovce

Sidlo: 906 06, Vrbovce 42

Statutarny zastupca: Mgr. Dusan Elias, starosta obce
Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: Mgr. Dusan Eliés, starosta obce
e-mail: starosta@vrbovce.sk

1CO: 00310140

DIC: 2021039889

Bankové spojenie: V3eobend tverova banka, a.s.

Cislo uétu: SK46 0200 0000 0000 0332 4182
(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’: L.LR.R., s.r.o.

Sidlo: Necpalska 243/30, 97101 Prievidza, SK
Statutérny zastupca: Igor Pastierik, konatel

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Nina Pastierikova, zastupca konatel'a
vo veciach technickych: Ing. Arch. Milan Chmura

ICO: 36296 414

DIC: 2020076432

ICDPH: SK2020076432

Obchodny register: OR OSTren¢in, odd. Sro, vloZka &.: 10299/R
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo étu: SK65 1100 0000 0029 2284 7469

(d’alej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavézok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ stavebné prace
a dodavku materidlov na stavbe ,,Rekonstrukcia kotolne ZS Vrbovce* (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych
v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

2.1
2.2
2.3

24

3.1

32

3.3

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia Objednévatelom.
Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo podfa odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych a
pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sliZilo uréenému tigelu. Osoby a
vietky veci povahy hmotnej ako i préavne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel' na vlastné néklady a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné
strany nedohodnui inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit podla vykazu
vymer/rozpo¢tu. Zhotovitel' ma narok na zaplatenie vyluéne skutogne zrealizovanych prac.

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovend podl'a § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach a povaZuje sa za pevn,
nemennt a maximalnu cenu

cena bez DPH 162 383,42 eur
20 % DPH 40 595,86 eur
cena vratane DPH 202 979,28 eur

Cena za Dielo bola zaokrtihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer.
Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximélna a zahriia nédklady na splnenie v3etkych zmluvnych zavizkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov Zhotovitel'a vynaloZenych na
riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednéavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a spdsobilé na
kolaudéciu, vratane dopravnych ndkladov, skladného, ndkladov na vypracovanie dokumenticie skuto&nej
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34

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

realizacie Diela, pripravné stavebné préace, néklady na vybudovanie, prevadzku, Gidr?bu a vypratanie staveniska
a pod..

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaju cenu prac popisanych v jednotlivych polozkach v
nadviznosti na technické §pecifikacie, vratane vetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mdzu suvisiet
s iiplnou realizdciou Diela, vratane do€asnych diel, materidlu, dodavky, montaZe, vietkych skusok, doGasnych
préac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajtcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend. M4 sa za
to, Ze zriad’ovacie néklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky su rozloZené rovnomerne vo
vSetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé poloZky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, s zahrnuté v inych ocenenych poloZkach.
Jednotkové ceny stl povaZované za konetné a platné po&as celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpotte zavizuji Zhotovitel'a a platia pogas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moéZe dojst’:

3.6.1 prizmene zédkonnej sadzby DPH,
3.6.2  pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su dostupné na
uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domdacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat’.

4. Platobné podmienky
Objednévatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1  <¢iastkovymi faktirami,
4.12  kone¢nou faktirou.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesalne, najneskor do piateho diia nasledujuceho kalendarneho
mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predloZit ho Objednavatelovi k odstihlaseniu a to v rozsahu, ako je
Specifikovand cena za Dielo. Suastou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumenticia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d’al§imi pracami
zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
Zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dnf od dorugenia stipisu vykonanych prac, predmetny
stpis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia stpisu
vykonanych préc stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné
podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich znovu na odsthlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' ¢iastkovi faktiru raz mesane na zdklade schvalenych supisov vykonanych
préac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

Zhotovitel' predloZi Objednédvatelovi prisluinu faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatel'a uvedenti v zahlavi Zmluvy a
tieZ v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatela, pri¢om za deti dorudenia sa povaZuje neskorsi z
predmetnych spdsobov dorudenia faktiry.

Faktura vystavend Zhotovitefom musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmi zadkonom ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom &. 431/2002 Z. z. o i¢tovnictve v platnom
zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznafenie faktira a jej €islo,

- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznalenie banky a &isla uétu,

- miesto a ndzov Diela, eviden¢né &islo stavby,

- ¢&islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej
klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky & MF/010175/2004-42,

- zdanite'né obdobie,

- deil vystavenia, deii splatnosti faktury,

- Uctovanu &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po objektoch — vietky
sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,
peciatku a podpis opravneneho zastupcu Zhotovitel’a.

K fakture je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné néleZitosti:

- kryci list fakttry,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konecna faktira bude Zhotovitel'om vystavend do 14 dni odo dila podpisania protokolu o odovzdani a prevzati

Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyudtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych stpisov préc,

- zapocitanie vetkych Ciastkovych faktir a platieb Objednavatel'a v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednéavatel’a na ndhradu §kody, na ktoré
mu vznikol nérok do vyhotovenia kone¢nej faktiry, ako aj vyad&tovanie narokov na ndhradu zvySenych
nékladov sposobenych Objednavatelovi ¢innost'ou Zhotovitela,
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4.8
4.9

- vyuCtovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre Zhotovitel'a
vykonal pocas realizécie Diela.

Fakttira bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.
V pripade, ak ktorakol'vek faktiira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov 4.5 aZ 4.6, resp.

kone¢na faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢€lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit’ ditom dorudenia opravenej faktury.

4.10Lehota splatnosti faktir je 14 dni odo diia doruéenia faktury.

5.1
52

53

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8
6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

5. Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavézuje vykonat’ Dielo v terminoch podf'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu &. 3 Zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavézuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objedndvatela zaslani do 15 kalendarnych odo diia G&innosti tejto zmluvy,
b) zalat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 60 pracovnych dni os za&atia prac,
d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a) ad) Zmluvy m4 Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy defi omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpe€it' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby realizacie
Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zéruky, skuskami a
atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsiihlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné
pouzivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo hygienickymi
predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouZzivat' drobnu i velki mechanizéciu pre
montdZne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie st pre fiu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruené predpisy bezpeénostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhor§eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zagatim realizacie Diela zabezpetit’ pre svojich pracovnikov vetky potrebné Skolenia
a testy na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia svojich
pracovnikov a dodrZiavanie vetkych povinnosti pri realizicii Diela v stlade s vyhlaskou &. 147/2013 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a d’al$imi zavéznymi predpismi. Pri
realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ vietky zavizné predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri
préci, 0 ochrane Zivotného prostredia ako aj d’aliie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce
sa na realizdciu Diela.
Zhotovitel' ur¢uje zamestnanca Ing. Arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a.inych pracovnikov na stavenisku a zaroveii uruje hlavného
koordinatora &innosti Ing. Ivana Hraitu.
Zhotovitel' je povinny ku difu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osved&eni o Zivnostenskom opravneni a inych osved&eni
opravitujucich Zhotovitel'a k realizicii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouZit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpovedd, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1  pretital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.2  v3etky pozadované vykony a stavebné price si mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3  nazaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny realizovat’ Dielo bez vad,

kompletne a funké&ne podl'a vietkych prislugnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Pavla Palku a Zhotovitel' poveruje funkciou vediceho
stavby Ing. Ivana Hraiiu.
Objednavatel je povinny odovzdat’ ZhotoviteFovi stavenisko nezat'azené pravami tretich osob.
Objedndvatel je povinny zabezpetit' vyty&enie inZinierskych sieti na vlastné néklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na svoje naklady
odpady a netistoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny
zabezpetit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné ndklady. Zhotovitel
uhradza vodné a sto¢né, ndklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska priamo dod4vatefom tychto sluzieb.
Zhotovitel' je povinny stavenisko straZit' 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
VSetky do¢asné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dogasné stavebné materialy, paliva
a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitelom ako stcast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su su¢astou zmluvnej
ceny.
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6.14

6.15

6.16
6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1
8.2

83
8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kody vzniknuté tretim
osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akikolvek nim spdsobenti Skodu alebo
zapri¢inenu Skodu pri realizacii Diela odstréni tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast’ do pévodného stavu alebo zaplati
nahradu $kody v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit’ mu vetky vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat' akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neuéelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zédpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie vykonat’, pokial nie su v
rozpore s prislu§nymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesatne za tcasti
zainteresovanych subjektov.

Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpe&ované Zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
zhody v zmysle zédkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré
tieto doklady nebudti mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na
vlastné néklady odstrénit’ a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednévatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
bréni alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutocnost’, Ze Objednéavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarudené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to
v originéli a dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit” oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zniCenia origindlu, d’alsiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa
zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najmé idaje o Easovom postupe prac a ich kvalite,
zddvodnenie odchylok vykonavanych prac, udaje dblezité pre postudenie hospodarnosti prac a vudaje pre
postdenie prac organmi $tatnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost’ viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich nadriadeni.
Okrem nich su opravneni robit' zdznam stavebny dozor Objednédvatela, jeho nadriadeni, orgény Statneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné orgény Statnej spravy.

Denné zédznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddeliteI'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuji zasadne v ten deti,
ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak m6Ze urobit’
v nasledujuci dett. Medzi jednotlivymi dennymi zédznamami, ako vramci dennych zaznamov sa nesmu
vynechat’ Ziadne vol'né miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om v sulade s tymto
¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatel'om prechddza nebezpe&enstvo $kody na Diele na Objednavatela.
Zhotovite!l je povinny minimalne 15 dnf vopred pisomne ozndmit’ Objednéavatelovi, kedy bude Dielo pripravené
na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich stru¢nym oddvodnenim,

b) zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukceif v priebehu zakryvania préc,

d) zépisnice o vykonani sktifky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifik4ty zabudovanych materidlov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZenf s odpadmi,

h) névody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatel’om.
O odovzdan{ a prevzati Diela spi$u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat’:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢) - stpis zistenych vad a nedorobkov,
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d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, Ze ditom odovzdania zagina plynit’ z4ru¢né doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrénia a nestazujui uZivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a ziruéna doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia
vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedEenych technolégii a podra
zaviéznych technickych noriem, v stlade shygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi
a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plyntt’ diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel' pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez zbyto&ného
odkladu (najneskdr do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili podas vykonédvania Diela, a poas zarugnej
doby.

94  Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpedenstva §kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstrénenie, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zdru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit bezodplatne, pokial
vznikli v ddsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel ich odstrani za thradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nédkladmi a vada by nebranila uZivaniu
Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované &asti Diela prechéddzaji do vlastnictva Objednévatel'a ich zabudovanim. Tym
viak Objednévatel neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a stavebnych préc.

9.10V pripade, ak Zhotovitel' nezagne s odstratiovanim vady podl'a bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne a véas podla
bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zadaty deii omeskania.
Objedndvatel’ m4 zaroveti narok na nahradu $kody prevysujiucu zmluvni pokutu.

9.11V pripade, ak Zhotovitel neodstratiuje ozndmené vady riadne a v&as, alebo ak ich Zhotovitel’ zaéne odstraiiovat, ale
neodstratfuje ich riadne, resp. Objednavatel' predpoklada, 7e vady nebudii odstrinené riadne a v&as, ma
Objednavatel' pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstréanit’ tretou osobou na néklady Zhotovitel'a.
V takomto pripade nie je Objednéavatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12Uplatnenfm narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu $kody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 -V pripade nedodrZania terminu zhotovenia Diela, ma Objednéavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania.

10.1  V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednavatela nedodrzi tito Zmluvu alebo akitikoFvek jej
prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

102 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodévatel'a podla &l. 6.6
Zmluvy ma Objednévatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

103 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ nirok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitné vyska.

104 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatel’a na nahradu $kody. Objednévatel’ ma narok na
néhradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.5  Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zdvizok zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy
11.1  Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej &asti odstlipit’ v pripade, ak
- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodévatelom,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhléasenie konkurzu, nivrh na povolenie restrukturalizacie
alebo ndvrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,
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11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

- Zhotovitel’ bez dovodu neprevzal stavenisko, alebo me§kd so zagatim prac - ak ide o omegkanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych vharmonograme - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel m6ze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- je Objednévatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednédvatel’ neposkytuje Zhotovitelovi poZadovani siinnost’ potrebnil na riadne a v&asné vykonanie
Diela ani do 30 dni po dorudeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Préce a dodavky vykonané ku ditu i&innosti odstiipenia od Zmluvy sa vya&tuji v preukazatelnom rozsahu podra

cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruduje ku ditu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré

zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stilade

s touto Zmluvou ku dilu dorudenia odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na

néhradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni

tykajucich sa vol'by prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zékona & 513/1991 Zb. Obchodny

zédkonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran

alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukon¢eni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemd vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gelu vyplyva, Ze maju byt

plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat' v platnosti poistnii zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich os6b, ktora by
mobhla byt, resp. bude spdsobend prevadzkovou &innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
Poistnd zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vietky Skody alebo straty vzniknuté
Objednévatel'ovi alebo tretim osobdm odo diia zadatia prac na stavenisku aZ do ukondenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitel'a po&as zaruénej doby a za stratu alebo skodu
sposobenti Zhotovitel'om pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podl'a tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad,
ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.
Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpe&it Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho &asti, materidlov alebo zariadeni
podas obdobia, vktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’, a to z akychkolvek dovodov, je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam
tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje uzavriet' poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého budu
vietky poistné plnenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknut' narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu
priamo Objednévatel'ovi.
Zhotovitel je povinny od$kodnit’ Objednavatel’a za vietky §kody a naroky stvisiace so stratou alebo poskodenim
akéhokol'vek majetku /iného neZ Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo
nésledkom vystavby a dokon&enia Diela a odstrafiovania vad Diela a vo&i vietkym narokom na nahradu $kody,
stdnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stivislosti s tym vznikna.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v znen{ zohladiiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti
nahradit’ Objednévatel'ovi celkovil §kodu spdsobenti poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak
prisludnd poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spbsobent Skodu vo vyske preukazatelne
vynaloZenych ndkladov na navratenie do poévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie
neposkytne vdbec.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit’ Objednéavatel'ovi platné poistné zmluvy podra tejto
Zmluvy apotvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' vstanovenom termine poistné zmluvy
nepredloZi, Objednévatel je opravneny od Zmluvy odstupit’
Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnit’ audrZiavat' v platnosti akékolvek poistenie poZadované touto
Zmluvou alebo nepredloZi Objednéavatelovi doklad o poisteni podl'a tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’
Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé porufenie; narok na nadhradu $kody
Objednavatel’a a pravo odstipit od Zmluvy tym nie st dotknuté.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto Zmluvou,
musi odSkodnit’ Objednéavatela za vSetky $kody a naroky, ktoré mu vzniknt nasledkom nedodrZania tychto
podmienok.
Bezpet€nost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):
12.11.1  Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl’a profesii, ¢innosti

arizik na pracovisku Objednavatela,
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12.12

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3
14.4

14.5
14.6

14.7

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hlugnost, prasnost,
emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel' je povinny upozornit Objednévatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a alebo d’alsich 0sob,
aktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpednostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

12.11.3  Zhotovitel si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Ob&ianskeho zakonnika, zodpoveda aj za $kodu
spdsobenii okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouité pri
plneni zavézku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

12.11.4  Osoby vykondvajice stavebny dozor sii povinné dozerat’ na dodrZiavanie predpisov o bezpe&nosti pri
praci, opoZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat Zhotovitela
o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov asnimi suvisiacich

predpisov, najmi Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujiicich zamestnavanie

cudzincov a 0sdb bez §tatnej pristugnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel’a zastavit’ prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavizné skugobné
postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metdd, moZe si kazda
strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie $tatnym alebo $tatom uznavanym skuiSobnym miestom pre
skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktoré spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych
stran o rozhodnutie std.
Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat’ pristusny sud
SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, doplitané, resp. zrugené iba pisomnou formou po dohode
zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnti sugast zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je G¢innd diiom
nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie viak skér ako diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Ob&ianskeho zadkonnika v nadvéznosti na § 5a zékona & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaci4m a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel’ bezodkladne
upovedomi zhotovitel'a o tejto skutoénosti. Zmluva mdZe nadobudnit’ u&innost' aj v &asti, pokial pridelena
dotacia spolu s poZadovanou spoluti¢astou objednavatela nebude kryt realizéciu celého diela, za predpokladu,
Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnui o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne
ucéinnost’.
Akékol'vek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel’ povinny koordinovat’ so Zhotovitefom.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR.
Této zmluva je vyhotovena v tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednéavatel’ a dva Zhotovitel.
NeoddeliteInou stdastou tejto Zmluvy sd prilohy:
Priloha &. 1 — Rozpo&et — oceneny vykaz vymer
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

Vo Vrbovciach, diia ’?'9 0’)1 ......... ..... V Prievidzi, dfia ....o..eeveeereeeereessrree,

Objednavatel’

"/
77

Y IGTa

L.’.. ..l'::

EVIDZA
alské 243/30, 97101 PRI /
Allceitg: 36296414, DIC: 8K202007643:
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