

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>20220009</b>	<b>Výmena umelej trávy, SPARTAK MYJAVA</b>
Objekt:	<b>01</b>	<b>Futbalové ihrisko s umelou trávou</b>
Rozpočet:	<b>20220009.02</b>	<b>Výmena UT</b>

Objednávateľ:	<b>Spartak Myjava, a.s.</b> <b>Hodžova ul.261/1, 907 01 Myjava</b>	IČO: <b>46 699 821</b> DIČ:
---------------	---	--------------------------------

Zhotoviteľ:	<b>TRANSTAV TT, s.r.o.</b> <b>Jazdecká 9119/46M</b> <b>917 08 Trnava</b>	IČO: <b>44082371</b> DIČ: <b>2022579009</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkom
HSV	188 986,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedľajšie náklady	350,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Celkom</b>	<b>189 336,80</b>

Rekapitulácia daní		
Základ pre zníženú DPH	0 %	0,00 EUR
Znížená DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pre základnú DPH	20 %	189 336,80 EUR
Základná DPH	20 %	37 867,36 EUR
Zaokrúhlenie		0,00 EUR

<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>227 204,16 EUR</b>
--------------------------	-----------------------

DPH bude uplatnená v zmysle platnej legislatívy SR (zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Prenos daňovej povinnosti bude uplatnený na základe paragrafu 69, ods.12, písmeno j), zákona č. 222/2004 Z.z.o DPH.

v Trnave dňa 4.7.2022

**Viktor GAŽO v.r. -**  
**konateľ**  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotoviteľa

**Ing.Jaroslav Krč-Šebera v.r. konateľ**  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednávateľa

## Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
1.0	Zemné práce	HSV			16 320,40	9
471.0	Umelé povrchy	HSV			172 666,40	91
VN.0	Vedľajšie náklady	VN			350,00	0
Cena celkom					189 336,80	100