

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Rozpočet BERNOLAKOVOžš

JKSO:
Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ: Maslaňák Miloš.

Poznámka:

KS:
Dátum: 20. 7. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52337847
IČ DPH: SK2120983216

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			146 683,31
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	146 683,31	29 336,66
Cena s DPH v EUR			176 019,97

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

IMPORT_1

Stavba:

Rozpočet BERNOLAKOVOžš

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

20. 7. 2022

Objednávateľ:

Obec Bernolákovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

WORK stav s.r.o.

Spracovateľ:

Maslaňák Miloš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		146 683,31	176 019,97
20220605_b	Časť Búracie...	6 034,98	7 241,98
20220605_a	Časť Archite...	96 416,96	115 700,35
20220605_z	Časť Zdravot...	19 527,04	23 432,45
20220605_u	Časť Ústredn...	1 646,64	1 975,97
20220605_e	Časť Elektro...	23 057,69	27 669,23