ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

ClL. L. ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel: Slovenska posta, a. s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti: Ing. Elena Hegerova PhD. — riaditelka useku financii
Ing. Milan Hlinka — riaditel Useku sluzieb
obidvaja na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s.,
podla podpisového poriadku (OS-03) v plathom zneni
Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych: Ing. Jana Dubravcova - odborny referent odboru investi¢nej
vystavby a energetiky
ICO: 36631124
DIC: 2021879959
IC DPH: SK 2021879959
Bankové spojenie: 365.bank, a.s., pobocCka Bratislava
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA
Spoloénost’ zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. €. 803/S
1.2. Zhotovitel: FLEXIMONT SK, s.r.o.
Sidlo: Terchova 576, 013 06 Terchova
Zastupeny: Peter BereSik - konatefl
vo veciach zmluvnych: Peter BereSik - konatel
Osoby opravnené jednat’
vo veciach technickych: Miroslav BereSik
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.
ICO: 48 042 315
DIC: 2120004711
IC DPH: SK2120004711
IBAN: SK95 0900 0000 0050 6692 9093
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Spolo¢nost zapisana v obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, oddiel Sro, vloZzka &.
63290/L
parafy: Garant:
Posta Jelka, vybudovanie kanaliza&nej pripojky SSM-OlVaE
Ing. Dubravcova Jana
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Cl. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
,» Posta Jelka, vybudovanie kanaliza¢nej pripojky *

podla vypracovanej projektovej dokumentacie spolo¢nostou Ing. Zoltan Farka$, Dolny Bar.

Rozsah stavebnych prac:

- Rezanie a odstranenie podkladu alebo krytov z beténu
- Vykop ryhy a jam pre ulozenie potrubia a Sachiet

- Zhotovenie 16Zka pod potrubie a Sachty

- Montaz kanalizaéného potrubia

- Osadenie Sachty s pochddznym poklopom

- Dopojenie existujucich vyvodov vnutornej kanalizacie

- Obsyp potrubia

- Zasyp a zhutnenie vykopov a jam okolo Sachiet a potrubia
- Vyspravenie ryh a jam beténom

- Skuska tesnosti kanalizacie

- Vycistenie, dezinfekcia a zasypanie jestvujucej zumpy

- Odvoz sutiny a vyburanych hmét a uloZzenie na skladku
- Vyty€enie inZinierskych sieti

a podfa zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

CI.lIll. MIESTO A ADRESA DODANIA
Posta Jelka, Hlavna 51, 925 23 Jelka

Cl.IV. CAS PLNENIA
4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. Il su nasledovné:

zaCatie prac:  dnom odovzdania staveniska

ukoncenie prac: do 6 tyzdfiov odo dna odovzdania staveniska
4.2. Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel
dohodol s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisnicného odovzdania staveniska.
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4.3. Za termin ukonéenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den
uspesného
preberacieho konania, t.j. den jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie
zhotovitela.

45. V pripade prerusenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany
dohodnu zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia
predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktort bolo potrebné
vykonavanie prac prerusit.

4.6. Vpripade, Zze zhotovitel nezaCne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. UCinky
odstupenia od zmluvy nastanu dnom jeho doru€enia zhotovitelovi.

4.7. Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.

4.9. Objednavatel sa zavazuje, ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predlZuje o
dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1. Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola
dohodnuta cena za dielo podla €l. Il tejto zmluvy vo vySke

Cena bez DPH: 7 727,80 €
Slovom: sedemtisicsedemstodvadsat’'sedem euro a osemdesiat centov

V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v €l. Il. tejto zmluvy

5.2. Kcene podla bodu.5.1.tohto €lanku zmluvy sa uplatni prenos darfiovej povinnosti k DPH na
objednavatela v pripade, ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej
Casti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) €.1209/2014 z 29.oktébra 2014 (d'alej len
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,Nariadenie®). K stavebnym pracam neuvedenym v Nariadeni bude u¢tovana DPH podla platnych
danovych predpisov v Case fakturacie.

5.3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4 Dohodnuta cena je povazovana zu€astnenymi stranami za pevnu, zahffia vSetky prace na
zrealizovanie poZadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju mozné
menit len v pripade zmien pozadovanych objednavatefom. Pozadované prace navySe dodavatel
oceni do dvoch dni a realizovat je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditelom sekcie spravy
majetku

5.5 Objednavatel uhradi prace navyse odsuhlasené podla bodu 5.4..

5.6.Cena diela za prace naviac, poZadované a odsuhlasené objednavatefom podfla bodu 5.4. bude
stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena pevna
(ocenenie podra cien jednotlivych poloziek podfa poévodného rozpoctu diela)

Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predlozenych a odsuhlasenych mesacénych faktar, ktorych
sucastou budu vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie a na zaklade
koneCnej faktury, ktorej sufastou bude zapis o odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktury budi uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, pri¢om zostavajlcich 15%
bude uhradenych na zaklade koneCnej faktury vystavenej po odovzdani a prevzati stavby bez
vad a nedorobkov. V pripade, Ze stavba vykazuje vady a nedorobky v ¢ase odovzdania
a prevzatia stavby, bude zostavajucich 15% uhradenych az po odstraneni vad a nedorobkov.

6.4. Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat' nalezitosti podla §74 zakona ¢€.222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 dni po ukonceni
mesiaca, za ktory sa fakturuje a po dokonceni diela najneskér do 10 dni po odovzdavacom
a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych
stavebnych prac, pri ktorych sa uplatfiuje prenos dafiovej povinnosti k DPH na objednavatela
v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac, ktoré nie su uvedené v Nariadeni
a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

6.5. V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatefovi.

6.6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfia dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel' sa
zavazuje odoslat fakturu objednavatefovi v def jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, ze
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zhotovitel bude zasielat druhej strane faktury poStou, formou doporuceného listu. Faktury
zasielané postou sa povazuju za dorucené v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo v den
odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v den uplynutia odbernej lehoty zasielky.

6.7. V pripade, ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skutoCne vykonané prace a
vynaloZené naklady ku diu doru€enia oznamenia o zruseni alebo odstupeni od zmluvy.

6.8. V pripade, ze pri realizacii dojde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na
zaklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa zniZi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit' aj
cena diela a to v cenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych
poloziek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitefa uvedené na fakturach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platitelom DPH, je povinny v zmysle platnej legislativy
nahlasit bankovy ucet, na ktory ma objednavatel uhradit’ faktary za dané dielo, na Finanénu
spravu SR. Ak v ¢ase uhrady faktury je zhotovitel platitelom DPH a objednavatel zisti, Ze
bankovy ucet, na ktory sa ma vykonat uhrada, sa nenachadza v Zozname platitefov DPH s
Cislami bankovych uctov, ktoré pouzivaju na podnikanie na FS SR, je opravneny pozastavit
uhradu, resp. uhradit' z faktury len zaklad DPH bez cCiastky DPH uvedenej na fakture az do
lehoty splnenia zakonnych povinnosti poskytovatela ohladne bankovych uctov. Takéto
zadrzanie platby nebude zakladat narok na uUrok z omeSkania v zmysle bodu 9.2 zo strany
zhotovitela. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banska
Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentéacie (a vykazu vymer) a podfa podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a
predpisom a ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2.  Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak
boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

7.3. Zaru¢na doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dnfia odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaruéna lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze po€as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.
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7.5.  Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni
od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v o najkratSom technicky
moznom termine.

V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady,
zhotovitel zaplati v8etky naklady, ktoré objednavatel vynaloZi na odstranenie zavady a 10%
obstaravaciu prirazku.

7.6. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitefna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne
od zistenia tejto skutoénosti dodat a namontovat nahradny predmet pinenia.

7.7. Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla €l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9. V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15
% z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

CL. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vsSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
V priebehu pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zdznamom objednavatelfa nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opadnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom suhlasi.
To isté plati o namietke objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Ing. Dubravcova Jana

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporu¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie. Su€asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky
pravoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpeli pre zhotovitela mozZnost napojenia na odber elektrickej energie,
pripojenie na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.9. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

parafy: Garant:

Posta Jelka, vybudovanie kanaliza&nej pripojky SSM-OlVaE

Ing. Dubravcova Jana

Cislo v CEEZ:
892/2022

Strana 6 z 10

Klasifikacia informacii
Lverejné”




8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych,
ktoré neboli vytyCené.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny realizovat’ prace v€as a kvalitne, pricom pri omeskani s uskuto&nenim prac,
alebo nekvalithom plneni budu zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565
a §§ 365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z ddvodov omeSkania
zmluvnych povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade
poruSenia tychto povinnosti objednavatel mdze odstupit od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit
Obchodnym zakonnikom §356, §357 a § 351.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat’ s naradim, materidlom a mechanizmami tak,
aby nedoslo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu pocas realizacie prac znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpelit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac atiez v obdobi
pracovného kfudu na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny
zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢&.124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zaCatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli za€astnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a Bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov
a internych predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predloZi na pozZiadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpec€it dodrzZiavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni
§4 a § 8 zakona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR
€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spbsobené ich
nedodrzanim zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatefa k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat,
aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a
prace zrealizoval dohodnutym spdsobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe,
ktoru mu objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruSeniu zmluvy a
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objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit. Skody spdsobené takymto postupom znasa
zhotovitel diela.

8.23. Zhotovitel mbéze dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokraCovat v pracach na
zhotoveni diela dohodnutym spdésobom. Tuto skutoénost musi bezodkladne oznamit
objednavatelovi a navrhnut zmenu vykonania diela. Ak nema moznost’ vykonavat prace, ktoré
nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma
narok na zaplatenie ceny za vykonanu Cast diela

8.24. Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel uréi termin
preberacieho konania. Zuc¢astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
musia byt uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vsSetky zjavné
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

8.25. Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zagatim preberacieho konania
potrebné doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zarucéné listy

c) predpisané revizie a skusky

d) porealiza¢nu projektovu dokumentaciu
e) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo po€as zhotovenia diela.

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.
Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su su¢astou zmluvnej ceny.

8.28. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1.Za nedodrzanie zmluvného terminu ukon&enia a odovzdania diela mdze objednavatel uplatnit
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deri omeskania.

9.2. V pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny za dielo méze zhotovitel poZzadovat zaplatit
od objednavatela urok z omeskania vo vysSke stanovenej podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov SR.

9.3. Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim voci konecnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora bude
dizna druhej strane.

9.4. Zaplatend zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutoCne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zékonnika.
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9.5. Objednavatel si mdéze uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy den
omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani
a preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich
odstranenia.

9.6. Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si méze objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu 50 €
za kazdu hodinu omeskania.

9.7 V pripade, Ze pocas platnosti Zmluvy o dielo déjde u objednavatela alebo Zhotovitela k zmene
identifikadnych alebo registraénych tdajov (nézov, sidlo, identifikaéné &islo, &islo uétu, IC DPH
a pod.) je zmluvna strana, ktora tito zmenu vykonala, povinna oznamit’ tieto skuto¢nosti druhej
strane do 5 dni od vykonania zmeny. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia zodpoveda v plnom
rozsahu za Skodu ta zmluvna strana, ktora tuto povinnost' vo¢i druhej zmluvnej strane nedodrzala.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zhotovitel' predlozi min. jeden tyzden pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budu vykonavat zmluvné prace, za ucelom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, Cislo obc&ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe).
Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie
pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

10.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost
dfiiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmldv vedenom Uradom viady
SR. Zmluvné strany su uzrozumené s tym, ze tato zmluva sa povazuje za povinne zverejfiovanu
zmluvu v zmysle Zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov. Zarovenh zmluvné strany suhlasia s tym, Ze Slovenska posta, a. s.

zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom registri zmltiv vedenom Uradom vlady SR.

10.3 Zhotovitel prehlasuje, ze sa dokladne oboznamil s Protikorupénym kédexom obchodného
partnera, ktory je dostupny na www.posta.sk sjeho znenim suhlasi azavazuje sa ho
dodrziavat, na znak ¢oho pripaja pod znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek
porusenia Protikorupéného kédexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s. opravnena
okamzite odstupit’ od Zmluvy.

10.4. Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu

platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stra

10.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
jedno zhotovitel.
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http://www.posta.sk/

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dna: V Terchovej, diia:

Ing. Elena Hegerova Peter Beresik
riaditelka Useku financii konatel

Slovenskej posty, a.s. FLEXIMONT SK, s.r.o.

Ing. Milan Hlinka
riaditel useku sluzieb
Slovenskej posty, a.s.
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