Strana 1z 12

Realizcia vodorovného dopravného znacenia na pozemnych komunikéciach vo vlastnictve,
resp. v sprave Narodnej dialniénej spelocnosti a.s.
Ramcova dohoda, 3. ¢ast’ - Regién Vychod

CiSLO OBJEDNAVATELA: CiSLO ZHOTOVITELA:

IM/20221/0313

uzatvorena podla § 83 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len: ,ZVO*) a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zh. Obchodny zakonnik v zneni
neskorgich predpisov
(dalej len ,ramcova dohoda” alebo ,doheda”)

na predmet zakazky:

Realizacia vodorovného depravného znaéenia (d'alej len VDZ) na pezemnych komunikaciach vo
vlastnictve, resp. v sprave Narodnej dial'ni¢nej spoloénosti, a. s.

medzi stranami dohody

Objednavatefl:
Obchodné meno: Narodna dialniéna spolocnost), a.s.

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 Q4 Bratislava

Zapis v obch. reg.: Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, VloZzka ¢. 3518/B
Statutarny organ: predseda predstavenstva a generalny riaditel

tlen predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych —
- vo veciach technickych —

ICO: 35919 001
DIC: 202 193 7775
IC DPH: SK 202 193 7775

Bankove spojenie:

Cislo uctu:
SWIFT kod:

Tel.:
(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel':

Obchodné meno: skupina dodavatelov ,DOSA — SATES" v zastlipen( hlavného &lena

DOSA Slovakia, s.r.o.,
Sidlo: Dostojevskeho 12, 014 01 Bytéa
Zapis v obch. reg.: 08 Zilina oddiel: Sro, vioZka &. 14316/L
Statutarny organ: Miroslav Mucha, konatel

Ing. Juraj Kurtulik, konatefl
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Realizacia vodorovného dopravnéhe znacenia na pozemnych komunikaciach vo vlastnictve,
resp. v sprave Narodnej dialnicnej spolo¢nosti a.s.

Osoby gpravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych —
- vo veciach technickych —

ICO: 36 412 678
DIC: 2020109443
I DPH: SK2020109443
Bankove spojenie:
Cislo uétu:
SWIFT koéd:
Tel/Fax:
(dalej len ,zhotovitel™)
] CA{S'!" 1
RAMCOVA DOHODA
Clanok |

1.1

1.2

1.3

1.4

21

2.2

Predmet ramcovej dohody

Predmetom tejto ramcovej dohody je zavazok zhotovitefa vykonavat pre objednavatela dielo, a to:
»Realizaciu vodorovného dopravného znaéenia (dalej len ,,VDZ*) na pozemnych
komunikaciach vo vlastnictve, resp. v sprave Narodnej dialniénej spolo€nosti, a. s. {dale}
len ,dielo"} v sllade so sutaznymi pokladmi, touto ramcovou dohodou, pisomnymi cbjednavkami
objednavatela a technicko-kvalitativnymi podmienkami azavdzok objednavatela zapiatit
zhotovitelovi cenu za vykonanie diela uvedend v Cl. IV tejto ramcovej dohody.

Realizaciou VDZ sa rozumie aplikacia VDZ na povrch vozovky ,a to najma pri realizacii pravidelngj
obnovy VDZ, alebo reatizacii obnovy VDZ po opravach alebo udrzbe povrchov vozoviek pripadne
doplnenie akustiky. V ramci zakazky je uvazované aj s odstranenim existujuceho VDZ.

Rozsah diela — predpokladané vymery prac zhotovitela na diele si uvedené v &asti B.1 Opis
predmetu zakazky sutaznych podkladov, priCom nie su zavazné pre pinenie tejto ramcovej
dohody, Cast B.1 Opis predmetu zakazky ako priloha &. 3 tvori neoddelitelnd stidast tejto
ramcovej dohoedy.

Specifikacia druhu arozsahu prac, miesto plnenia, termin plnenia a dalsie podmienky budu
Specifikované v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatelom pocas trvania tejto
ramcove] dohody, ktoré budd tvorit' sucast tejto dohody. Na uely tejto dohody je kazdé plnenie
podla konkrétnej objednavky posudzované ako samostatné dielo (dalej aj ,samostatne dielo").
OCbjednavku je mozné ukonéit pisomnou dohodou choch zmluvnych stran alebo odstipenim od
objednavky. Na ukon&enie objednavky sa primerane pouZiju ustanovenia Cl. |, ¢asti 3 tejto
dohody.

Clanok Ii
Osoby opravnené konat' v mene objednavatefa

Zoznam osbb opravnenych za uéelom plnenia tejto dohody konat' v mene ohjednavatela oznami
objednavatel zhotovitelovi pisomne bezodkladne po nadobudnuti aginnosti tejto dohody, pricom
objednavatel je povinny zhotovitela pisomne informovat o akejkolvek zmene v uvedenom
zozname.

Opravnene osoby podla bodu 2.1 tohto &lanku sd opravnené konat v mene objednavatela
v nasledovnom rozsahu:
- odovzdavat' stavenisko formou zapisu v stavebnom denniku;

- kontrolovat' prace;
- preberat’ samostatné dielo;
- zabezpedovat stavenisko podla platnej legislativy;

- zabezpedit vycistenie staveniska pred realizaciou;
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3.1
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3.4

3.5

4.1
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4.3

- koordinovat prace pocas realizacie.

Objednavky podla tejto dohody je za objednavatela opravneny podpisovat' prevadzkovy riaditel
objednavatela.

Clanok Ii
Miesto, &as a spdscb plnenia diela

Miestom zhotovenia diela st dialnice, rychlostné cesty a cesty |. triedy (dalej len ,cesty") vo
vlastnictve, resp. v sprave objednavatela uvedené v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov, pricom konkrétny usek cesty bude uvedeny v prisiugne) objednavke vystavenej
objednavatelom.

Ramcova dohoda sa uzatvara na dobu urditl, a to na dobu 48 mesiacov ode dfia nadobudnutia
jej uginnosti.

Termin realizacie samostatneho diela bude uréeny v jednotlivych objednavkach vystavenych
objednavatelom v zavislosti od rozsahu poZadovanych prac. Objednévatel sa zavézuje zaslat
zhotovitefovi pisomnu objednavku na zalatie realizacie samostatného diela. Zhotovitef je povinny
zatat vykonavat' samostatné dielo najneskér v den uvedeny v pisomnej objednavke. Opatovné
nedodrzanie lehoty vykonania samostatného diela, ako aj opakované nedodrzanie terminu
zalatia vykonavania samostatneho diela sa povaZuje za podstatné porusenie tejto ramcovej
dohody a opraviiuje objednavatela okamzite odstupit od ramcovej dohody. Odstapenim od
ramcovej dohedy nie je dotknute pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodov
5.1a5.2Cl V, &astill tejto dohody.

Pisomna objednavka musi obsahovat najma;

- Oznacenie Useku cesty, na ktore] sa bude zhotovenie diela realizovat (lokalizacia),
- Datum prevzatia staveniska,

- Datum zacatia vykonavania samostatného diela,

- Lehotu na vykonanie samostatneho diela,

- Specifikéaciu druhu a rozsahu realizovanych prac.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne zapisom do stavebného dennika oboznamit
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu samostatneho
diela a ma za nasledok predizenie v objednavke uréenej lehoty vykonania samostatného diela.
Predizenim lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost
zhotovitela uhradit zmluvn( pokutu za omes$kanie podla Cl. V, ¢asti II tejto dohody, ckrem
pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vyisej moci.

Clanok IV
Celkova cena diela v zmysle ramcovej dohody a jednotkové ceny

Cena za vykonanie diela podla tejto dohody sa stanovi ako sucet sdginov jednotkovych cien
uvedenych v prilohe ¢. 1 ~ Jednotkové ceny 3. Cast — Region Vyched (na zaklade vysledku e-
aukgeie) tejto dohody a skutogne vykonanych mnozstiev prac.

Jednotkové ceny 3. éast — Region Vychad z elektronickej aukcie st pevné a nemenné pocas celej
doby trvania tejto dohody. Jednotkové ceny 3. &ast’ — Region Vychod z elektronicke] aukcie
pokryvaju vietky zmluvné zavazky a vietky nalezitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu
dohody zo strany zhotovitela v rozsahu podla tejto ramcovej dohody a sutaznych podkladov. V
kazdej jednotkovej cene su zahrnuté vietky naklady na dodanie a realizaciu vratane dopravnych
nakladov, pripadne daldie iné naklady.

Celkova cena predmetu tejto ramcovej dohody pocéas celej doby trvania rAmcovej dohody nesmie
prekroéit sumu 3.650.000,00 Eur bez DPH (slovom: tri miliény 3estopatdesiat tisic eur).
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CAsT 2
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA NA ZAKLADE OBJEDNAVKY

Clanok |
Pinenie objednavky

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla konkrétnej objednavky vykonavat' v sllade s pisomnymi
objednavkami objednavatela a ustanoveniami tejto ramcovej dohody.

Zhotovitel je povinny bez zhytoéného odkladu pisomne oznamit' objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie diela (alebo jeho asti) podla konkretnej objednavky
ama za nasledok predizenie dohodnutej lehoty vykonania diela podla konkrétnej objednavky
a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZenim dohodnutej lehoty vykonania diela podfa
konkrétnej objednavky alebo jeho ¢asti zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost zhotovitela
uhradit’ zmiuvnd pokutu za omeskanie v zmysle Elanku V bodu 5.2 tejto asti ramcovej dohody
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy5ie] moci.

Clanok Il
Cena diela v zmysie konkrétnej objednavky

Cena diela pedla konkrétnej objednavky bude tvorena saétom suéinov objednanych mnoZstiev
a zmiuvnych jednotkovych cien z elektronickej aukcie uvedenych v prilohe €. 1 — Jednotkové ceny 3.
gast' — Region Vychod (na zaklade vysledku e-aukcie) tejto dohody.

Cena diela v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a
§ 546 a nasl. Obchodneho zakonnika bude upravena podfa skutotne realizovaného mnozstva a
druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Clanok Il
Platobné podmienky

Zhotovitefovi prislicha Uhrada len za skutoéne vykonane prace na diele podla konkrétnej objednavky.

Fakturacia bude uskutoénena po odovzdani a prevzati diela podia konkrétnej objednavky v sulade
s &l. VIl bodom 7.6 tejto Easti ramcovej dohody.

Padkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych prac
(dalej len ,sUpis") vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a odovzdavaci
a preberaci protokol uvedeny v &l VIl bode 7.6 tejto Casti ramcove] dohody. Supis bude potvrdeny
oscbou opravnenou konat v mene objednavatela po predloZzeni protokolov zhotovitefa o kvalite
zabudovanych materialov. Na Gcely fakturacie sa za defi dodania diela podfa konkrétnej objednavky
povazuje den podpisania preberacieho protokolu oboma stranami ramcovej dohody.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez siihlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov a
konkrétnych objednavok nebudi uhradené.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky alebo uroky z omegkania zo zadrzanej Ciastky odo dha
zadrZzania az do momentu uvolnenia zadrzného podfa zadrzneho podla bodu 3.7 tohto ¢kanku.

Zhotovitef je povinny do 30 dni odo dna nadobudnutia Gginnosti tejto dohody predioZit
objednavatelovi bankovi zaruku vo vySke 100.000,00 Eur. Bankova zaruka slizi na zabezpetenie
vietkych pohladavok objednavatela vodi zhotovitelfovi, ktoré vznikna z tohto zmiluvného vztahu.
Poskytnutie bankovej zaruky sa musi riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze necdvolatelne a bez akychkolvek namietok
na prvl vyzvu uspokojl objednavatefa uhradenim penaznej sumy alebo pefaznych sum
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vy8ka neprekroéi pefaznl sumu, kiorl objednavatel
pozaduje ako bankovu zaruku v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu
z ramcovej dohody. Po skonéeni poslednej zaruénej doby objednavatel vrati, resp. potvrdi
vratenie bankove] zaruky zhotovitefovi, a to do 14 dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy od
zhotovitefa na uvolnenie bankovej zaruky.

Bankova zaruka slUzia na zabezpegenie vietkych pohladavok objednavatela vodi zhotovitelovi, ktoré
vzniknd ztohto zmluvného vztahu. Bankovd zdruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v
Slovenskej republike alebo pobockou zahraniénej banky v Slovenskej republike.

Splatnost faktdr je 30 dni od doporueného dorudenia bez nedostatkov do sidla objednavatefa.
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Faktura musi obsahovat’ obligatorne naleZitosti podla § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov {(dalej len: ,Zakon o DPH"). Faktira musi
obsahoval aj nasiedovné udaje: odvolavku na &islo ramcovej dohody, dodatku, objednavky, popis
plnenia v zmysle predmetu ramcove] dohody, bankové spojenie v zmysle ramcovej dohody
a musia byt k nej priloZené pozadované prilohy (musi byt k nej priloZzeny preberaci protokot).
V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH musi faktura obsahovat aj
¢iselny kod a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU) &. 1208/2014 z 29.
oktdbra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j} Zakona ¢ DPH je zhotovitel
povinny tito skutoCnost na faktire vyslovne uviest. Ak faktira nebude obsahovat vy3sie uvedené
udaje alebo k nej nebudd priloZené poZadované prilohy, cbjednavatel je opravneny takuto faktiru
vratit' zhotovitelavi spolu s oznaCenim nedostatkov, pre kioré bola vratena. V tomto pripade sa
plynutie lehoty splatnosti takejto faktary prerusuje a novéa lehota splatnosti zaéne plynut driom
nasledujicim po dni doporuc¢eného dorutenia opravenej alebo doplnenej faktury. Strany
ramcovej dohody berd na vedomie, 2e za spravnost Gidajov na fakture je zodpovedny vyhradne
zhotovitel a nevratenie faktdry zo strany objednavatela sa v ziadnom pripade neméze povazovat
za potvrdenie spravnosti udajov na nej uvedenych. V pripade, Ze spravca dane udeli
objednavatelovi akukolvek sankciu vyplyvajlucu z nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12
pism. ) Zakona o DPH, je objednavatel cpravneny na nahradu takto vzniknute] 3kody od
zhotovitela v plnom rozsahu.

Clanok IV
Zarugna doba, zodpovednost’ za vady

Zarucéna doba na dielo podla konkrétne] objednavky (stavebné préce): na realizaciu VDZ
jednozloZkovym materialom je jeden rok, plastovym materidlom je 4 roky. Zaruéna doba na
realizaciu VDZ po opravach povrchu vozovky jednozlozkovym materidlom je 6 mesiacov,
plastovym materialom je 4 roky.

Zaruéna doba zac¢ina plynut ditom od pisomného prevzatia diela podla konkrétnej objednavky do
na zaklade podpisaneho preberacieho protokolu uvedeného v Clanku VII bode 7.6 tejto Casti
ramcovej dohody. PoZas zarutnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela podfa konkrétnej
objednavky a je povinny ich na poZiadanie objednavatefa odstranit do 10 dni odo dha jej
oznamenia na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady pisomne nedohodnu
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela podla konkrétnej objednavky je zhotovitel povinny pisomne
potvrdit’ do 10 dni odo dfia doruéenia reklamacie, pri¢om v pripade neuznania reklamovanej vady,
je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit admietnutie uznania vady v rovnakej
lehote.

Ak kedykolvek poas plynutia zaru¢nej doby samostatného diela odmietne zhotovitel odstranit
vady tohto diela riadne rekiamovane objednavatelom alebo vada na rovnakom mieste je
opéatovne viac ako jedenkrat reklamovana, objednavatel ma prave odstupit’ od tejto dohody.
Takéto odmietnutie zhotovitela odstranit' riadne reklamovanu vadu sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto dohody.

Pred uplynutim zarucnej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktore bude
vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo€nou prehliadkou. Z prehliadky bude
vyhotoveny Protokol o ukonéeni zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu
zaruénej doby.

Clanok V
Zmluvné sankcie

V pripade, ak zhotovitel nevykona dielo v sllade s kvalitativhymi poZiadavkami kladenymi na
dielo podla dohody, technicko-kvalitativnych podmienok podla sutaznych podkladov
a technickych noriem, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny, vratane
DPH, danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky za kaZdy, aj zacaty, def
omeskania. V pripade opé&tovného nedodrZania technicko-kvalitativnych podmienok podfa
sitaznych podkladov a technickych noriem ma objednavatel pravo okamzite vypovedat ramcovu
dohodu alebo objednavku, pricom vypovedna lehota je 10 dni a zacne plynat’ diom doruéenia
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pisomnej vypovede do sidla zhotovitela. Vypovedanim ramcovej dohody nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

\V pripade, ak zhotovitel nedodrzi termin zaciatku vykonavania diela uvedeny v konkrétnej
objednavke, ma objednavatel narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z ceny, vratane DPH,
danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky za kaZzdy aj zacaty dert ome&kania.
\ pripade opatovného nedodrzania terminu zadiatku vykonavania diela, ma objednavatel pravo
okamzite vypovedat ramcovi dohodu alebo objednavku, pri¢om vypovedna lehota je 10 dni a zaéne
plynGt diiom dorucenia pisomnej vypovede do sidla zhotovitefa. Vypovedanim ramcovej dohody
nie je dotknuté pravo objednavatefla na zaplatenie zmluvnej pakuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omegkania zhotovitela spoéivajicom v nedodrzani terminu ukoncenia diela podfa
konkrétnej objednavky, ma objednavatefl narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny, vratane
DPH, danej rozsahom plnenia na z&klade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zadaty den
omeskania. V pripade opatovného nedodrzania terminu ukoncenia diela, ma objednavatel pravo
okamzite vypovedat tuto ramcovl dohodu alebo objednavku, pri¢om vypovedna lehota je 10 dni
a zacne plynit dfiom doruéenia pisomnej vypovede do sidla zhotovitefa. Vypovedanim ramcovej
dohody nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost zistenu v ramci kontroly v zmysle &lanku VI bod 6.7
tejto ¢asti ramcovej dohody, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500, -
EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva, a to za kazde porusenie
samostatne.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v &lanku VI bod 6.2 tejto Casti ramcovej
dohody, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom:
patsto eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva, a to za kazdé poruSenie samostatne.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla bodov 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 tohto &lanku nie je dotknuty narck
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla pripravou a zabezpetenim miesta pinenia
pozostavajucou v osadeni doasneho dopravného znadenia pripadneinymi na opravu
nadvazujucimi c¢innostami. Vycisleny a oddvodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatela azhotovitela, budli strany ramcovej dohody
postupovat' podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodneho zakonnika.

V pripade, Ze objednavatel zisti odchylky v kvalite poZadovanych materialov, alebc od technicko-
kvalitativnych poZiadaviek, ktoré su v sutaznych podkladoch, tak uchadzaé na vlastné naklady
vykona opravu resp. odstranenie nedostatkov a sucasne ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vy&ke 0,5% z ceny objednavky, vratane DPH, danej rozsahom pinenia na zaklade
konkrétnej objednavky.

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v Prilohe €. 3 Opis predmetu zakazky,
ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost diela bude posudzované ako nevyhovujuce
a reklamovatelné a pova?uje sa za podstatné porudenie dohody, pricom opraviuje
objednavatela okamzite odstipit’ od ramcovej dohody, neprevziat' takéto dielo a pri odstipeni od
ramcovej dohody pozadovat od zhotovitela nahradu Skody v plnej vyske. Pri sucasnom
nedodrzani kvalitativnych parametrov vodorovneho dopravného znacenia mdze objednavatel
pozadovat od zhotovitela odstranenie a opdtovné poloZenie VDZ na naklady zhotovitela.
V pripade, ak tak zhotovitel neurcbi, povaZuje sa to za podstatné porusenie dohody.

V pripade nededrzanie kvalitativnych parametrov stancvenych v Prilohe €. 3 Opis predmetu
zakazky, ktoré neovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' diela je objednavatef
opravneny uplatnit narok na pred|Zzenie zarutnej doby primerane podla povahy nedoestatku.

PrediZenie zaruénej doby podla bodu 5.7 tohto &lanku sa vykona uzavretim dodatku k dotknutej
objednavke.

Ak zhotovitel porusi povinnosti dohodnuté v tejto ramcovej dohode inym spésobom, ako je
uvedene v tomto Ctanku, je objednavatel opravneny uplatnit' si voci zhotovitefovi zmluvna pokutu
vo vySke 0,05% z ceny diela, vratane DPH danej rozsahom pinenia na zakiade konkrétnej
objednavky za kazdy defi, dokial porusenie povinnosti trva,

V pripade omeskania so zaplatenim fakiur ma zhotovitel narok na Urck z omeskania vo vyske
0,05% z diZnej sumy za kaZdy aj zacaty def omeskania.

Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty alebo inej pausalizovane] nahrady Skody podla tejto
dohody nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody v pinej vyike v zmysle platnych
pravnych predpisov.
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5.14 V pripade vzajomnych narckov objednavatela a zhotovitela, budd strany ramcovej dohody

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok VI
Podmienky vykonavania diela

Chjednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko na Géely vykonania samostatného
diela, t. J. konkrétny Usek cesty vymedzeny v objednavke objednavatela, najneskdr v def zacatia
vykonavania samostatného diela podla bodu 3.3 CI. lll , &asti 1 tejto dohody a zhotovitel sa
zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvneé strany Zapis
o odovzdani a prevzati staveniska, ktory podpi3u za zmluvne strany osoby opravnené konat
v mene zmluvnej strany. Odo dfia zépisniéného odovzdania a prevzatia staveniska znasa
nebezpedfenstvo skody na samostatnom diele zhotovite!l.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat' na vykonanie inému subjektu. Porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné poruienie tejto ramcovej dohody a objednavatel je
opravneny odstapit od tejto ramcovej dohody. Cast diela méze zhotovitel odovzdat' na vykonanie
svojmu subdodavatelovi uvedenému v Zozname subdodavatelov a podielu subdodévok, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto ramcovej dohody. Sahlas objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vsetky prace a &innosti
subdodavatela.

Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplnenf niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora”), potom je zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, povinny dodrzat tito povinnost po celd
dobu trvania tejto rdmcovej dohody, priom zhotovitel sa zavézuje zabezpelit' spinenie tejto
povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla
predchadzajlicej vety, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR {slovom:
pat'sto eur) za kazdy def porudenia, pri¢om porusenie uvedenej povinnaosti, ktoré trva dihsie ako
30 dni sa povazuje za podstatné porudenie tejto ramcovej dohody.

Pocas trvania dohody je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatefa uvedeného v prilohe
ramcovej dohody vyluéne na zaklade dodatku k tejto ramcovej dohode. Novy subdodavatel musi
splhat’ povinnost z&pisu v registri partnerov verejného sektora podra zékona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost' zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a poziadat zhotovitela o
uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné ddvody (napr. ak novy subdodavatel nie je
zapisany v registri partnerov verejneho sektora podia zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri parnnerov verejneho sektora
vyplyva, nekvalithe realizované prace konkrétnym subdodavatelom na predchadzajicich
stavbach, nesplnenie podmienck pre vymenu subdodavatela atd ). Zhotovitel je povinny ziadosti
objednavatela podfa predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnat iného
subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi spifat povinnost zapisu v registri partnerov
verejného sektora podla zakena o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato
povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie pedmienok tGéasti podla § 34 ZVO inou oscbou, je
povinny pri plneni ramcovej dohody skutoéne pouzivat kapacity osoby, ktorej spésobilost vyuZiva
na preukazanie technicke] spbsobilosti alebe cdhornej spésobilosti. V pripade nedodrzania tychto
povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnd pokutu za kaZdé takéto
porusenie vo vyske 5 000,- EUR (siovom: pattisic eur). Porudenie tychto povinnosti sa povaZuje
za podstatné porusenie tejto ramcove] dohody. Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od
tejto ramcovej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha &. 2 Zoznam subdodavatefov k tejto rAmceovej dohode obsahuje
aktualne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3
ZVO s0 Udaje o vietkych znamych subdodavatefoch v rozsahu obchodné menofnazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisiugného registra a Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje").
Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne
pisomne oznamit objednavatelovi, pri¢om strany ramcovej dohody sa vyslovne dohadli, Ze na
zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k ramcovej dohade. V pripade nesplnenia
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

6.156

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

povinnosti zhotovitela v zmysle predchadzajice] vety ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 500,- EUR (slovom: patsto eur} za kaZzdy neoznameny zmeneny Gdaj, ako aj nahradu
§kody, ktora objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k ramcovej dohade, ktorym sa
meni pévodny subdodavatel, je zhotovite! povinny uviest aktudlne a uplné Udaje nového
subdodavatela.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste pinenia braniace riadnemu zacatiu s pracami, ak
takéto existuju.

Zhotovitel bude prace vykonavat nepretrZite, bez prerusenia, aj v diioch pracovného pokoja
{soboty, nedele, sviatky), v sllade so sitaznymi padkladmi a objednavkou objednavatefa, pricom
bude v maximalnej moznej miere (s ohladom na poveternostné — teplotné pomery) vyuzivat ¢as
denného svetla, o zohladni pri spracovani harmonogramu.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle zakona &.
50/1876 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov a prislusnej vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
Uéastnikom wvystavby a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie
stavebného dennika sa kondi dfiom, ked sU odstranené vietky vady a nedorobky. Drom
zapisnicneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpedenstvo
$kody na diele.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela podla konkrétnej objednavky.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela podla konkrétnej objednavky bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
zhotovitel povinny na toto skutoénost bezodkladne, e3te pred vykonanim prislusnej prace,
upezornit abjednavatela.

Zhotovitel je povinny v pinej miere re$pektovat’ organizaciu dopravy podla pedmienok uréenia
v zmysle zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpeénosti premavky v mieste plnenia a vSetky pripadné 8kody, zavinené svojou €innostau. Pri
uskutochovant prac je povinny dodrZziavat vietky slvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpeénosti pri praci, o bezpeénosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia, ako aj o bezpeénosti premavky na diafnici vyplyvajuce zo zakona ¢, 8/2009 Z. z.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a slvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat' prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespodsobil zbytofné obmedzenie cestnej premavky.

Objednavatef si vyhradzuje pravo v oddvodnenych pripadoch realizaciu prac uskutocnit
v noénych hodinach.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZenom povrchu je zhotovitel povinny uréit zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknute jeho pracami.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je zhotovitel zodpovedny za
nakladanie s tymito odpadmi a v zmysle zakona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,zakon o odpadoch®) je
povinny pinit' v3etky povinnosti, ktoré prislichajl driitefovi odpadu v zmysle prisludnych
ustanoveni zakona o odpadoch. Jedna sa najma nie viak vylucne ¢ povinnosti dréitela odpadu
podla § 14 zakona o odpadoch a s nimi stvisiace povinnosti drzitela odpadu.Zhotovitel je zaroven
povinny dodrziavat v8etky povinnosti v zmysle vyhladky 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti, vyhlasky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
vyhiagky & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch, ako
aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

Zhotovitel je povinny uchovavat vietky doklady preukazujice spdsob nakladania s odpadom a v
zmysle vyhlasky ¢ 366/2015 Z. z. je povinny viest evidenciu odpadov na Eviden&nom liste
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6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

odpadov. K preberaniu diela alebo akejkolvek ¢asti diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného
pinenia je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat’ vEetky doklady preukazujice mnozstvo
odpadov, spbsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri pineni
ramcovej dohody, vratane Evidencnych listov odpadov podla vyhlagky ¢&. 366/2015 Z. z. Doklady
0 mnoZstve a spdsobe nakladania s odpadmi podla tohto bodu je zhatovitel objednavatelovi
povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek na vyziadanie objednavatela. Zaroveh je
zhotovitel vietky doklady podla tohto bodu vztahujuce sa k nakladaniu s odpadom poéas celého
kalendarneho roka odeovzdat objednavatelovi po ukondéeni kaZzdého kalendarneho roka,
najneskoér v8ak do 15. januara nasledujuceho kalendarneho roka.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom dohody, resp. v suvislosti s
vykonavanim cinnosti, ktora je predmetom dohody, zamestnavat zamestnancov v rozpore s
pravnymi  predpismi  Slovenske] republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej Unie, a to najma v rozpore so zakonom &.
8272006 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnej praci'), v spojeni so zakonom ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik
prace, zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom & 5/2004 Z. z. o sluZbach
zamestnanosti a © zmene a doplneni niekiorych zakonov, zakonom &. 461/2003 Z. z. o socialnom
poisteni, zakonom &. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakonom ¢&. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009,
ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatelom &tatnych
prislugnikov tretich krajin, ktorl sa neopravnene zdrziavaju na Uzemi €lenskych statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci konirolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu,
ktor(i objednavatelovi na zaklade dohody dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
objednavatelovi ulozena pokuta, ktort objednavatel uhradi, objednavate!l si uplatni jej nahradu
u zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tuto pokutu objednavatelovi nahradit’.

Clanok VII
Preberanie diela

Preberanie &iastkovych prac a diela podla konkrétnej objednavky bude vykonané v sulade
s poziadavkami uvedenymi v Prilohe €. 3 Opis predmetu zakazky. Prebratim &iastkovych prac
sa neprebera dielo podla konkrétnej objednavky v zmysle bodu 7.6 tohto ¢lanku, a nezaéinaju
plynut zaruéné doby podla clanku IV tejto Casti ramcove] dohody. Dielo podra konkrétne;
objednavky, resp. stavebné objekty budl najprv prebraté do pred¢asneho uZivania — uvedenia
do premavky formou podrobneho zapisu v stavebnom denniku na zaklade vykonanej technickej
prehliadky diela podla konkrétne] objednavky, v zapise o prevzati bude uvedeny stav tak, aby
mohli byt' o najobjektivnejSie posudené pripadné vady diela podia konkrétnej objednavky pri
koneénom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch stran rdmcove;
dohody.

Ziadost o prevzatie diela podia konkrétnej objednavky je zhotovitel povinny predlozit
objednavateltovi v pisomne] forme. K ziadosti je zhotovitel povinny dolozit' doklady preukazujlice
riadne vykonanie prac podla Prilchy &. 3 Opis predmetu zakazky: stavebny dennik
s rekapitulaciou vymer, supis vykonanych prac podpisany 2 osobami NDS a.s., preberaci protokol,
meranie retroreflexie pri kazde] pravidelnej obnove, fotodokumentacia pri kazdej obnove VDZ po
oprave a udrzbe povrchu vozoviek.

Najneskor do 5 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 7.2 tohto &lanku objednavatel
zvola konanie ¢ odovzdani a prevzati diela podla konkrétnej objednavky.

Za riadne ukoncéené dielo podia konkrétnej cbjednavky sa povaZuje dielo ukongené riadne
avéas, bez vad av sulade s kvalitativhymi poziadavkami kladenymi na dielo podla konkrétnej
objednavky, tejto ramcove] dohody, Prilohe €. 3 Opis predmetu zakazky a technickych noriem.

V pripade odstrafiovania vad podla hodu 5.6 a 5.7, &l. V, tejto ¢asti ramcovej dohody alebo
objednavky si zhotovitel zabezpedi povolenie na obmedzenie dopravy a vyznatenie obmedzenia
na viastné naklady. Ak tak neurobi, opravfiuje objednavatela na odstupenie od tejto ramcovej
dohody.
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7.6

8.1

8.2

1.1

12

1.3

1.4

O odovzdani a prevzati diela podla konkrétnej objednavky spidu strany rémcovej dohody protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu za strany ramcove] dohody osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych objednavatela a zhotovitela. Dfiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela oboma stranami ramcovej dohody prechadza na objednavatela
nebezpedenstvo §kody na diele podla konkrétne] objednavky.

Clanok VIII
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, pokial z jednotlivych ustanoveni tejto dohody nevyplyva vyslovne
nieéo ingé, Zze pisomna komunikacia podla tejto dohody alebo v slvislosti s touto dohodou sa bude
uskutoéiiovat doporuéene postou, kuriérom alebo oscbne a v pripadoch uréenych v dohode. Za
defi dorugenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi dorucenia sa povaZzuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti.

\ pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost' v Gloznej lehote na poste, za den dorucenia sa
povazuje posledny defl UloZnej doby na poéte. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznagenim posty ,adresat neznamy" alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za def doruéenia sa povaZuje den vratenia zasielky odosielatefovi.

GAasT 3

Clanok |
Ukonéenie ramcovej dohody

Tato ramcova dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania aj pisomnou dohodou stran
ramcove] dohody, pisomnym odstipenim od ramcove] dohody, pisomnou vypovedou
objednavatefa alebo vyéerpanim sumy uréenej na plnenie tejto ramcovej dohody uvedenej v
&lanku ill, bod 4.3 ,&l. IV, ¢asti 1 tejto rdmcovej dohody. Ukongenim ramcovej dohody akymkolvek
spdsobom nie st dotknuté prava objednavatelfa slvisiace so zadrzZnym a bankovou zarukou
vzmysle bodu 3.5 anasl. €&l 1il, ¢asti 2 tejto ramcovej dohody, s plynutim zaru¢nej doby
a zodpovednostou za vady, vztahujuce sa na vietky uZ vykonané a prevzaté diela na zaklade
konkrétnych objednavok.

V pripade zaniku tejto ramcovej dohody dohodou stran rémcovej dohody, tato zanika dfiom
uvedenym v tejto dohode (dalej len ,den zaniku ramcovej dohody dohodou®}. V tejto dohode sa
upravia aj vzajomné naroky stran ramcovej dohody vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti
alebo z ich porusenia druhou stranou ramcovej dohody ku dfiu zaniku rdmcovej dohody dohodou.

Objednavatel ma pravo okamzite pisomne odstipit od rdmcovej dohody v pripade podstatného
porusenia tejto ramcovej dohody zhotovitelom. Na Géely tejto rdmcove] dohody sa za podstatné
poru$enie ramcovej dohody zhotovitelom povaZuje najma;

a) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci procesu verejneho obstaravania, kiorého vysledkom je
uzatvorenie tejto ramcovej dohody, predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdive,
neupiné alebo skreslené daje,

b} ak zhotovitel zmeni subdodavatela bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela alebo
zmeni rozsah subdodavok oproti ponuke predioZene] vramci procesu  vergjného
obstaravania,

¢} ak zhotovitel vstupil do likvidacie, na jehc majetok bel vyhlaseny konkurz, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dévodna cbava, ze plnenie
zavdzkov zhotovitefa v zmysle tejto ramcovej dohody je vazne chrozeng,

d) ak zhotovitel porusi ustanovenie &lanku [l bod 2.2 tejto easti tejto ramcove] dohody,

e) ak zhotovitel opakovane (najmenej 2x) nepotvrdi objednavku podla &lanku lll, bod 3.3, Casti 1
tejto ramcovej dohody,

f) ak zhotovitel neodstrani vady pri preberani diela alebo pocas zaruénej doby v termine podia
poZiadavky objednavatela,

g) v dalsich pripadoch uvedenych v ramcovej dohode (ak si uvedené),

h) v dalsich pripadoch uvedenych v ZVO.

V pripade nepodstatného porusenia tejto rAmcovej dohody sa strany ramcovej dohody opravnené
od tejto ramcovej dohody odstipit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomne;j
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vyzve druhej strany ramcovej dohody na odstranenie konania v rozpore s touto ramcovou
dohodou, jej prilchami a pravnymi predpismi, ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa strany
ramcovej dohody pisomne nedohodntt inak, primeranou lehotou podla predchadzajlcej vety je
10 dni.

V pripade, ak nastanu pravne skutoénosti majuce za néasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ind zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tiete skutotnosti objednavatelovi
najneskdr do 10 dni odo dna, kedy tieto skutoénosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za 3kodu
spdsobenl objednavatefovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo
odstapit' od tejto ramcovej dohody. Za akukolvek inl zmenu sa povazuje aj zmena bankového
spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii prediozi aj potvrdenie prislu$nej banky.
Odstipenie od tejto ramcovej dohody sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, pokial tato ramcova dohoda neustanovuje inak, Qdstipenie musi mat' pisomn formu,
musi byt dorucené druhej strane ramcovej dohody (ktora svoju povinnost' porusila) a jeho uginky
nastavaju dfiom dorucenia odstipenia. Odstipenim od ramcovej dohody sa tato zrusuje diiom
dorucenia odstupenia druhej strane ramcovej dohody. Odstipenim od ramcovej dohody nie je
dotknuté pravo na nahradu Skody v pinej vyske.

Objednavatel je opravneny vypovedat tuto rdmcovd dohodu pisomnou vypovedou bez udania
dovodu. Vypovedna lehota je 3 mesiace a zacina plynut' prvym dfiom kalendarneho mesiaca
nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena zhotovitelovi.

Clanok Il
Zaverecéné ustanovenia

Strany ramcovej dohody sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podia tejto ramcovej dohody alebo
v suvislosti s touto ramcovou dohodou sa bude dorucovat’ doporuéene postou, kuriérom alebo
osobne. Za defi doruéenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne
pisomnost prevziat, za den dorucenia sa povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v GloZnej lehote na poste, za den dorucenia sa
povazuje posledny deft Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost' vrati odosielatelovi
s oznadenim posty “adresat neznamy" alebe “adresat sa cdstahoval* alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za def doruéenia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postapit’ akékolvek pohfadavky (prava) vyplyvajlice z tejto ramcovej
dohady na tretiu osobu alebo sa dohodnt' s tret'ou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnasti)
vyplyvajucich z tejto ramcove] dohody bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Prava a povinnosti stran ramcovej dohody touto ramcovou dohodou neupravené sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a uginnych v Slovenske] republike. Strany ramcovej
dohody sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov stran ramcovej dohody tykajucich sa tejto
ramcovej dohody a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat dohodou a aj v pripade, ak jednou
zo stran ramcovej dohody je subjekt mimo Uzemia Slovenskej republiky, je dany pravny poriadok,
pravomoc a prislusnost sidov Slovenskej republiky.

Tato ramcova dohoda je vyhotovena v piatich vytladkoch, tri pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.

Strany ramcovej dohody sa dohodli, Ze tito ramcovl dohodu je moZné zmenit' len pisomnymi
¢islovanymi dodatkami a dohoda o ukonceni tejto rémcovej dohody musi byt pisomna. Dodatok
k tejto ramcovej dohode ako aj doheda o ukonéeni tejto ramcovej dehody musia byt podpisané
gtatutarnymi zastupcami stran ramcovej dohody, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v
opacnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k tejto ramcovej dohode alebo dohody
o ukonceni tejto ramcovej dohody nedoslo.

Zhotovitel berie na vedomie, 2e na uzatvaranie dodatkov k tejto ramcovej dohode sa uplatnia
ustanovenia § 18 ZVO.

Tato ramcovéd dohoda nadoblda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
stran ramcove] dohody a Uginnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmiav.

Neoddelitelnymi prilohami tejto ramcovej dohody s Prilohy:
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Priloha &. 1 — Jednotkové ceny 3. éast - Region Vychod (na zaklade vysledku e-aukcie)
Priloha é. 2 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha &. 3 — Opis predmetu zakazky
Priloha &. 4 — Zoznam opravnenych osob
2.9 Z hladiska predmetu zakazky suéastou tejto ramcove] dohody su:
2.9.1 sutainé podklady™®
2.9.2 ponuka zhotovitefa®
2.9.3 budlce objednavky vystavené na zakiade tejto ramcovej dohody*
294 harmonogram postupu a trvania prac*
Pozn. *Neprikiadaju sa ku kazdému vyhotoveniu ramcovej dohody, ale ich obsah je zmluvne
zavizny, pokial ho ramcova dohoda neupravuje od!iSne.

12 AU6. 2022

Vo diia ... V Bratislave, dha.............
Zhotovitel’: Objednavatel:
Odtlacok pedis” _ Odtlatok pediatky:

Mirbslad Muciia

Ing. Vladimir:cho PhD., MBA
predseda predstavenitva a generalny riaditel

Aygr. Jaroslav lvanco
podgredseda predstavenstva



Narodna dial'ni¢na spolocnost’, a.s.
Realizacia vod%ovn ho cgﬁg';ay,neho zr]acenia na quzgnm\é%h_lﬁ)munikaci%%-u dvo vlas&glg:tve,

r Vv ve Narodnej nicnej spolocnosti a. . Ca egion Vyc
60304201 8-40 ) 1P glon Yy
Typ aukcie: Obstaravanie

Pocet kal: 1

Ceny sa zadavaju: EUR Bez DPH

Protokol uchadzaca

Ponuky v kole ¢islo : 1
| Subjekty

1. Celkové cena v EUR bez DPH - Cast’ 3 - Region Vychod ic

1.1. 45.23.15 Natieracské prace cestného dopravného znacenia, parkovacich a podobnych JC

. plach cC
PO

1.1.1. 45.23.15.22250776.1 Pravidelna obnova bez predznacenia Jednozlozkovou farbou Jc
1.1.1.1, Aplikacia , stvisla ¢iara V1a (601), 125 mm e
1.1.1.2. Aplikacia , preruSovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm ]C

| 1.1.1.3. Aplikacia , prerusovana ciara V4 (602), 250 mm ic

1.1.1.4. Aplikacia , stvisla Ciara V4 (601), 250 mm ic

1.1.1.5. Aplikdcia &ar (601, 602, 603) ic

1.1.1.6. Aplikdcia , plochy V13, V8a, V8b, V6, V15, V17 (620, 630, 631) Jc

1.1.2. 45.23.15.22250776.2 Pravidelna obnova bez predznacenia Studenym plastom i1c

1.1.2.1. Aplikdcia , stvisla diara V1a (601), 125 mm ic




1.1.2.2. Aplikécia , preruSovana cCiara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.2.3. Aplikdcia , prerusovana ciara V4 (602), 250 mm

1.1.2.4, Aplikacia , stvisla V4 (601), 250 mm

1.1.2.5. Aplikacdia ciar (601, 602, 603)

1.1.2.6. Aplikdcia , plochy V13, V9a, V9b, V6, V15, V17 (620, 630, 631)

1.1.3. 45.23.15.22250776.3 Pravidelna obnova bez predznacenia termoplastickou hmotou

1.1.3.1. Aplikacia, suvisla ¢iara V1a (601), 125 mm

1.1.3.2. Aplikacia , prerusovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.3.3. Aplikdcia , prerusovana Ciara V4 (602), 250 mm

1.1.3.4. Aplikdcia , stvisla V4 (601), 250 mm

1.1.3.5. Aplikacia ¢&ar (601, 602, 603)

1.1.3.6. Aplikacia , plochy V13, V9a, Vab, V6, V15, V17 (620, 630, 631)

1.1.4, 45.23.15.22250776.4 Obnova s predznacenim Jednozlozkovou farbou ( po opravach)

1.1.4.1, Aplikacia , stvisla ¢iara V1a (601), 125 mm

1.1.4.2. Aplikacia , preruSovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm




1.1.4.3. Aplikécia, preruSovanad Ciara V4 (602), 250 mm 1C

1.1.4.4. Aplikicia , stvisla V4 (601), 250 mm 1c

1.1.4.5. Aplikdcia diar (601, 602, 603) ic

1.1.4.6. Aplikécia , plochy V13, V9a, Vb, V6, V15, V17 (620, 630, 631) ic

1.1.5. 45.23.15.22250776.5 Obnova s predznacenim Studenym plastom ( po opravéch) ac

1.1.5.1. Aplikacia , suvisla ¢iara V1a (601), 125 mm ic

1.1.5.2. Aplikacia , preruSavana diara V2a, V2b (602), 125 mm JC

1.1.5.3. Aplikacia , prerusovana Ciara V4 (602), 250 mm ]C

1.1.5.4. Aplikacia , suvisla Ciara V4 (601), 250 mm ijc

1.1.5.5. Aplikdcia &iar (601, 602, 603) JC

1.1.5.6. Aplikacia, plochy V13, V9a, Vb, V6, V15, V17 (620, 630, 631) ic

1.1.6. 45.23.15.22250776.6 Obnova s predznacenim Termoplastickou hmotou ( po opravach) JC

1.1.6.1. Aplikacia , stvisla ¢iara V1a (601), 125 mm ac

1.1.6.2. Aplikacia , prerusovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm i@

1.1.6.3. Aplikdcia , prerusovana diara V4 (602), 250 mm 1C




1.1.6.4. Aplikacia , stvisla Ciara V4 (601), 250 mm

1.1.6.5. Aplikdcia &ar (601, 602, 603)

1.1.6.6. Aplikacia, plochy V13, V8a, Vab, V6, V15, V17 (620, 630, 631)

1.1.7. 45.23.15.22250776.7 Obnova Jednozlozkovou farbou vratane aplikacie akustického

efektu (AKUSTIKY)

1.1.7.1. Aplikacia , stvisla Ciara Via (601), 125 mm

1.1.7.2. Aplikdcia , prerusovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.7.3. Aplikacia , preruSovana ciara V4 (602), 250 mm

1.1.7.4. Aplikacia , stvisla dara v4 (601), 250 mm

1.1.8. 45.23.15.22250776.8 Obnova Studenym plastom vrdtane aplikdcie akustického efektu

(AKUSTIKY)

1.1.8.1. Aplikacia , suvisla ciara V1a (601), 125 mm

1.1.8.2. Aplikacia , prerusovana ¢iara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.8.3. Aplikdcia , prerusovana Ciara V4 (602), 250 mm

1.1.8.4. Aplikacia , stvisla V4 (601), 250 mm

1.1.9. 45.23.15.22250776.9 Obnova Termoplastickou hmotou vratane aplikécie akustického

efektu (AKUSTIKY)

1.1.9.1. Aplikacia , stvisla ¢iara Vla (601), 125 mm




1.1.9.2. Aplikdcia , prerusovana ¢iara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.9.3. Aplikacia , prerusovana Ciara V4 (602), 250 mm

1.1.9.4. Aplikécia , stvisla V4 (601), 250 mm

1.1.10. 45.23.15.22250776.10 Obnova studeny plast - aplikacia akustického efektu (

AKUSTIKY)

1.1.10.1. Aplikadia ,&iara (601, 602, 603) , 125 mm

1.1.10.2. Aplikadia, iara (601, 602) , 250 mm

1.1.11. 45.23.15.22250776.11 Obnova Termoplasticka hmota - aplikacia akustického efektu (

AKUSTIKY)

1.1.11.1. Aplikicia, &iara (601, 602, 603), 125mm

1.1,11.2, Aplikdcia, ¢iara (601, 602), 250mm

1.1.12. 45.23.15.22250776.12 Obnova vodorovného dopravného znacenia

1.1.12.1. Predznacenie deliacich a vodiacich ¢iar (601, 602, 603)

1.1.12.2. Predznacenie ploch (620, 630, 631)

1.1.13. 45.11.11.05090362 Demolacné prace (Buracie prace a demoldcie)-doplfiujice prace

1.1.13.1. Odstranenie VDZ frézovanim

1.1.13.2. Odstrénenie VDZ nedeétruktivhou metédou




1.1.13.3. Odstranenie AKUSTIKY

1.1.13.4. Odstranenie nefunkéného VDZ po ukondeni zéruky JC
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Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel pozaduje od
Uspesného uchadzaca, aby najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy uviedol:

1. Udaje v8etkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do
prislusného obchodného registra

2. udaje o osobe opravnene] konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodavky
4. podiel zakazky zabezpeCovany subdodavatelom.
p.¢. Subdodavatefl Udaje o osobe Predmet podiel podiel
opravnenej konat subdodavky subdodavok | subdodavok
za subdodavatela v %* v Euro
s DPH**
HOFEX spol. s r.o. ’ Realizacia
vodorovneho
. Napajadla 9 znacenia
b 040 12 Kosice
2020/1-PO-E3411
2.
3.
V Bytci dia

|
‘ Miroslav Mucha,
konatel spolo¢nosti DOSA Slovakia, s.r.o
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OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. Predmetom zakazky sd stavebné prace ,,Realizacia vodorovného dopravného znacenia
(dalej len VDZ) na pozemnych komunikaciach vo vlastnictve resp. sprave objednavatela“.

1.1  Predmet zakazky
Realizacia VDZ sa rozumie aplikacia VDZ na pevrch vozovky, a to najma pri realizacii pravideinej
obnovy VDZ, alebo realizacii obnovy VDZ po opravach alebo udrzbe povrchov vozoviek pripadne
doplnenie akustiky. V ramci zakazky je uvazované aj s odstranenim existujuceho VDZ.

Rozsah, potet adruh pozadovanych prac spolu s terminmi ich pinenia, ako aj konkrétne
vymedzeny Usek pozemne] komunikacie budl upresfiované priebezne formou objednavok
objednavatela, oddelenim liniovych stavieb v prevadzke vystavenych opravnenou osobou podla
jednotkovych cien {J.C.) z elektronickej aukcie vitazneho uchadzaca.

1.2 Miesto vykonavania predmetu zakazky:
a) Povrch vozovky dialnice, rychlostnej cesty ( cesty pre motorové vozidla) a cesty | triedy a
slvisiacich komunikacii spolu s ostatnymi suvisiacimi objektmi (krizovatky, odpocivadia,
terpacie stanice, nudzové odstavné plochy, mostné objekty...a pod.}.

Jednotlivé ¢asti zakazky zahffiaji nasledovné regiony a useky komunikacii:

a) 2.&ast - Region Stred: patria tu komunikacie aktudlne v dizke 379 km v sprave stredisk: SSUD
4 Trengin, SSUD 5 PovaZska Bystrica, SSUD 6 Martin, SSUD8 L. Mikulas, SSUR 2 N. Bana,
SSUR 3 Zvolen, SSUR 6 Cadca v Usekoch:

Kom. Useky

D1 Horna Streda - Trenéin - Hava - PovaZska Bystrica - Hricovské Podhradie — Zilina,
Dubna Skala - Turany. lvachnova — Hybe - Vazec

R1 Hronsky Benadik — Lehotka pod Brehmi - Ziar nad Hronom — Zvolen — Banska
Bystrica

R2 Ruskovce - Pravotice, Budéa - Zvolen - Pstruga - Krivdhn , Tornala - Figa,
Ozdany

R3 Oravsky Podzamok — Horna Lehota, Trstena-obchvat

R6 (1/49) | Privadzat Puchov

1/85, 1166 | Olichov, Zvolen - Pusty hrad

19 Trendin — Drietoma — Stary Hrozenkov

1111 (D3} | Zilina-Brodno - Kys. N.Mesto - Cadca - Svréinovec — Skalité

Stranalz7
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b} 3. éast' - Region Vychod: patria tu komunikacie aktualne v dizke 194 km v sprave stredisk:
SSUD 9 Mengusovce, SSUD 10 Beharovee, SSUD 11 Presov a SSUR 4 Kosice v Usekoch:

Kom. Useky

D1 Vgiec - Mengusovce - Spissky Stvrtok — Beharovce — PreSov - Budimir -
Bidovce

1116 Kosice MC Saca - kriz.USSteel - Pered - Kosice, Cerveny Rak - most VSS

R4 Obchvat Svidnika, Kosice - Milhost'

1120 Budimir - Kosice krizovatka PreSovskd - Secovska - VSS

116 Hrhov - Moldava nad Bodvou - Mokrance, Obchvat Brzotin

1117 Kosice - Barca

1718 Spisské Podhradie

1.3 Doba trvania zmluvného vzt'ahu a termin realizacie prac:

a) Zmluvny vztah sa uzatvara na dobu urcitd, a to na 48 mesiacov,

b) Termin realizacie prac bude uréeny konkrétne v objednavkach v zavislosti od rozsahu
poZadovanych prac;

c) Zhotovitel je povinny pri pravidelnych obnovach VDZ zadat' s pracami na mieste plnenia
najneskor do 5 dni odo dita doruenia objednavky, pokial' v objednavke nie je dohodnuty iny
termin zacatia prac,

d) Zhotovitel je povinny po opravach a udrzbe povrchu vozoviek, resp. opravach mostov
zaGat s pracami na mieste pinenia najneskér do 24 h po obdrZani e-mailu od objednavatela
(osoba opravnena konat v technickych veciach zmluvy).

2. Technicko - kvalitativne poZiadavky na realizaciu predmetu zakazky:

2.1 Verejny obstaravatel poZaduje vodorovné dopravné znacky vyhotovit s technickymi
poziadavkami v zmysle STN 07 8020:2018 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
vyhlasky MV SR ¢é. 30/2020 Z.z. o dopravnom znaceni, zdkona €. 8/2009 o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektarych zakonov, TP 013 - systém hodnotenia zvislych a vodorovnych
dopravnych znagiek, Zdsad pre pouZivanie dopravného znacenia na pozemnych
komunikaciach, uréenych MDPT SR & p.: 1234/270-98 zo dria 11.3.1999, TP 014 ,,Plan kvality
na proces aplikacie vodorovnych dopravnych znagiek podfa STN P ENV 13459-2%., STN
EN 1436 v platnosti od jula 2018, TP 069: Vzorové schémy pre pracovné miesta.

V pripade novelizacie noriem, technickych predpisov, zakonov a vyhlasok, ktoré maju
priamy suvis s realizaciou VDZ musi zhotovitef zmeny akceptovat’ a aplikovat' v plhom
rozsahu bez naroku na zmenu ceny poloZiek zmluvy, t.J. legislativna zmena nie je finantne
narokovatelna.
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Priloha ¢. 3 k Ramcove; dohode na Realizacia vodorovného dopravneého znacenia na pozemnych
komunikaciach vo vlastnictve, resp. v sprave Narodnej dialni¢nej spolocnosti a.s *

22 Technicko - kvalitativne poziadavky pre retroreflexny naterovy (striekany)

jednozlozkovy material v zmysle STN EN 1436:

1. minimalna davka farby je 0,65 kg/m? a 0,23 kg/m? peral

2. hrubka nastreku: 450 — 650 pm (mokry stav)

280 — 400 um (suchy stav)

3. reflexnost VDZ (bielej farby) za denného do 30 dni po aplikacii VDZ musi byt minimalne 160
mcd/m?#/ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2018, Tabulka 1 - trieda Q4}

4. reflexnost VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci zaruénej doby musi byt minimaine
100 med/m?/Ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2018, Tabufka 1 — trieda Q2)

5. retroreflexnost VDZ (trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za
sucha do 30 dni po aplikacii musi byt minimalne 300 mcd/m#Ix (STN EN 1436:2018,
Tabulka 3 — trieda R5)

6. retroreflexnost VDZ (trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za
sucha na konci zéruénej doby musi byt minimalne 100 mcd/m?/lx (STN EN 1436:2018,
Tabulka 3 — trieda R2)

7. retroreflexnost VDZ v podmienkach za vihka musi byt pocas zarucnej doby minimalne 35
medim?#tx (STN EN 1436:2018, Tabulka 4 — trieda RW2)

8. retroreflexnost VDZ v podmienkach za dazda musi byt po¢as zaruénej doby minimalne 35
mecd/m#Ix (STN EN 1436:2018, Tabulka 5 — trieda RR2)

9. koeficient jasu B pre VDZ v podmienkach za sucha pocas zaru¢nej doby nesmie klesnut' pod
0,30 {STN EN 1436:2018, Tabulka 2 - trieda B2)

10.trichromatické suradnice bodov toleran¢nych oblasti musia byt vsilade s STN EN
1436:2018, Tabulka6a 7

t1.hodnota proti$mykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkach SRT, nesmie pocas zaru¢nej doby
klesnit pod 50 (STN EN 1436:2018, Tabulka 8 — trieda S2)

2.3 Technicko — kvalitativne poZiadavky pre retroreflexny plastovy material — profilovany

v zmysle STN EN 1436:

1. hrubka nastreku: 2-3 mm,

2. reflexnost VDZ (bielej farby) za denného do 30 dni po aplikacii VDZ musi byt minimaine 160
mecd/m?/Ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2018, Tabulka 1 - trieda Q4),

3. reflexnost VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci zaru¢nej doby musi byt minimaine
100 mcd/m?/Ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2018, Tabulka 1 — trieda Q2},

4, retroreflexnost VDZ (trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za
sucha do 30 dnf po aplikacii musi byt minimalne 300 mcd/m#Ix (STN EN 1436:2018,
Tabulka 3 — frieda R5),

5. retroreflexnost VDZ (trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlam: vozidla v podmienkach za
sucha na konci zédruénej doby musi byt minimalne 100 mcd/m?/Ix (STN EN 1436:2018,
Tabufka 3 — trieda R2),

6. retroreflexnost VDZ v podmienkach za vihka musi byt potas zaruénej doby minimalne 50
mcd/m¥/Ix (STN EN 1436:2018, Tabulka 4 - trieda RW3),

7. retroreflexnost VDZ v podmienkach za dazda musi byt poéas zaruénej doby minimélne 50
med/m2/Ix (STN EN 1438:2018, Tabulka 5 — trieda RR3},

8. koeficient jasu B pre VDZ v podmienkach za sucha pocas zarucnej doby nesmie klesnut' pod
0,30 (STN EN 1436:2018, Tabulka 2 — trieda B2),

9. trichromatické suradnice bodov toleranénych oblasti musia byt vsilade s STN EN
1436:2018, Tabulka6a 7,

10.hodnota protismykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkach SRT, nesmie potas zarucnej doby
klesnut pod 50 (STN EN 1436:2018, Tabulka 8 — trieda §2).

2.4 Technicko-kvalitativne poziadavky pre realizaciu VDZ:

a) Realizacia VDZ sa bude vykonavat jednozloZzkovou (farba) alebo plastovym materialom (plast)
s odtieflom materialu bielej, oranzovej, Zltej alebo Giernej farby.
b} Musia mat poZadované svetelno-technické vlastnosti a merny sucinitel svietivosti spatne

reflexnych materialov nesmie klesnut pocas zaruky pod pozadované hodnoty { podla bodu
c), d), ) ako i v zmysle STN 018020:2018.

c) Mozu byt pouzZité iba také materidly pre retroreflexnost, ktoré s doporucené vyrobcom
pouzitej balotiny v zmysle technického listu vyrobku, ktory je v stlade s certifkatom zhody.
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Priloha ¢. 3 k Ramcovej dohode na .Realizacia vodorovnéhe dopravného znacenia na pozemnych

komunikaciach vo viastnictve, resp. v sprave Narodne] dialnitnej spolocnosti a.s.”

d) Pouzité materialy /farba, balotina, struktirované znacenie / musia mat' platné certifikaty zhody
podla zakona &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a vykonavacej vyhlasky MDV SR &
162/2013 Z.z.

e) Zhotovitel je povinny pri aplikacii a dopiani AKUSTIKY dodrzat’ objednavatefom stanoveny
reliefny vzor tzv. rebrik a vzdialenost medzi jednotlivymi priecnymi pasmi, ktoré by mali
zabezpedit potrebny zvukovy a vibraény efekt.

f) Predznacenie po opravach a Udrzbe povrchu vozoviek:
< pri plnej &iare ( sUvisla) udavat dlzku predznagenia v celej dizke realizacie VDZ,
< pri prerusovanej &iare udavat' dizku predznacenia v celej dizke realizacie VDZ bez
kadencie.

g) Pri pravidelnej obnove je potrebné uvaZovat realizaciu bez predznacenia, ak to nie je
v objednavke uvedené inak.

Sposob odstranenia vodorovného dopravného znaéenia

a) Odstranenie existujuceho VDZ destruktivhou metddou tj. frézovanim.

b) Qdstranenie existujiceho VDZ nedestruktivnou metodou tj. vodnym IeCom ( tryskanim).
c} Odstranenie nefunkéného VDZ po ukon&eni zaruky nedestruktivnou metodou.

d) Odstranenie akustického vodorovneho dopravného znacenia rucne.

Zabezpetenie pracovného miesta realizacie realizacie VDZ
a) Zabezpedenie pracovného miesta musi byt v sulade s technickymi podmienkami
TP 069: Vzorové schémy pre pracovng miesta.
b} Oblast pracoviska aochranu pracovnikov pri realizacii prac na pozemnej komunikacii
zabezpeti dotasnym dopravnym znacenim objednavatel resp. stredisko SSUD resp. SSUR
bezodplatne.

5. Poziadavky na dodavku prac:

5.1

Objednavatel

Je opravneny prostrednictvom svojich zamestnancov vykonavat' pocas realizacie diela a pocas
zaruénej doby priebeZnl kontrolu diela (inSpekcie, skusky a merania) a prostrednictvom
nezavislej autorizovanej osoby odobrat' vzorky naterovej hmoty z nahodne vybraneho useku za
ucelom kontroly jej parametrov:

a) trvanlivest - vizualne hodnotena pogas zaruénej doby. Stupen zakrytia nesmie klesnut' pod
80 % plochy ako bola zhotovena. Pritom kazda &iara, Sipka a napis, alebo symbol musi
zodpovedat tomuto kritériu.

b} hrubka suchej vrstvy nateru - v pripade potreby mozu byt zhotovene vzorky naterov na
ocefovom alebo sklenenom podklade na meranie hribky nateru a pre dalSie skusky
v akreditovanom laboratériu {STN 673081).

c) kontrola geometrickej presnosti - sa vykona premeranim Ciar a medzier s nahodne
vybratého Useku, pricom sa skontroluje aj ich umiestnenie na vozovke, alebo na dopravnej
ploche. Od rozmerov uvedenych v STN 018020 su dovolené tieto odchylky:

- upozdiznych giar v pozdiZznom smere + - 200 mm
- v 8irke giary + - 10 mm
- u prieénych Giar a ostatnych vodorovnych znaciek + - 50 mm vo v8etkych smeroch

d) kontrola vonkajsieho vzhfadu VDZ- zo vzdialenosti 1,5 m vizualne sa musia vodorovne
znaéky javit presne ohranitené a s jednoliatym povrchom, bez bublin, prasklin a odlupkov

e} viditelnost’ za denného svetla a v noci - Objednavatel je opravneny hodnotit kvalitu
meranim reflexie (koeficient Qd) a retroreflexie (koeficient Ri) pristrojom Retroreflektometer
ZRM 8013 RU/Qd, v nasledovnych lehotach:

fy  do 30 dni po obnove

Q) kedykolvek po¢as zaruénej lehoty

h} na konci zaruénej lehoty
1. Kazda éiara bude hodnotena osobitne, na Useku, ktory vyberie zamestnanec NDS na 5-

tich rovnomerne od seba vzdialenych bodoch. Vysledna hodnota retroreflexie bude
aritmetickym priemerom tychto merani. V pripade, Ze priemer nameranych hodnot
sledovanej &iary bude nizsi ako hodnoty uvedené vb) ,,Technicko — kvalitativne
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Priloha ¢ 3 k Ramcove| dohode na ,Realizacia vodorovného dopravného znacenia na pozemnych

1)

komunikaciach vo viastnictve, resp. v sprave Narodnej dialniénej spoloénoestt a.s.”

poZiadavky pre retroreflexny naterovy (striekany) jednozlozkovy material’, v c)
,Technicko — kvalitativhe poziadavky pre retroreflexny plastovy material — profilovany”
av e) ,Technicko — kvalitativne poZiadavky pre realizaciu VDZ", zhotovitel na vlastné
naklady vykona obnovu meranej VDZ na hodnotenom Useku cesty.

2. Objednavatel moZze zabezpelit vykonanie nahodnych kontrolnych skusok, ak zisti
nedostatky v kvalite vykonavanych prac. Kontrolné skiisky zada nezavislej autorizovaneg
osobe.

objednavatel prostrednictvom SSUD/SSUR vydisti pred realizaciou prac povrch vozovky

od nedistdt na mieste realizacie prac.

5.2  Zhotovitel

5.2.1
a)

b)

c)

522
a)

b}

¢)

523

a)
b)

f)

9)

h)

Kvalita poskytovanych prac

Pozadované prace bude vykonavat firma opravnena na tuto &innost, prace budd
realizované zagkolenymi a pouéenymi pracovnikmi s poZzadovanou odbornou spdsobilostou v
zmysle platnych predpisov, technickych noriem a podmienck tejto zmluvy,

Bude sa riadit vychodiskovymi podkiadmi verejného obstaravatela, jeho pokynmi, zapismi a
dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej a verejnej spravy,

Vykona predmet zmluvy - VDZ v reflexnej Uprave s posypom balotinou pod tlakom s pouzitim
naterovej hmoty, ktorl bude nanasat na vycistenu suchu vozovku pri teplote vyssej ako 5°C,
pricom podla STN 67 3052 nesmie zasychanie trvat' dihsie ako 30 minut a kvalita dodavky
musi spinat vetky vyssie uvedené parametre.

Starostlivost’ o bezpedénost’

Zodpovedad za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov na prislusne;
komunikacii v zmysle zakona & 315/1996 Z. z. o premavke na pozemnych komunikaciach,
vyhlasky €. 374/1990 Zb. o bezpetnasti prace,

Je povinny organizovat prace tak, aby neohrozil bezpecnost inych ucCastnikov cestnej
premavky a neposkodil majetok NDS,

Zabezpedi pri plneni zmluvy bezpecnost cestnej premavky a dodrziavanie pravidiel cestnej
premavky prisiusnym oznacenim, vetko v sulade s ustanoveniami zakona ¢.8/2009 Z.z.
o cestnej premavke.

Organizacia prac

za organizaciu prac zodpoveda povereny pracovnik zhotovitela,

zhotovitel oznami elektronicky objednavatefovi (veduci SSUD/SSUR, vedlci odboru 40 600,
vedici oddelenia 40 601 auréeny $pecialista liniovych stavieb prevadzky) zaCatie prac
minimalne 48 hodin vopred (z dévodu zosUladenia s vykonom inych prac v ramci Udrzby na
prisludnom SSUR/SSUD), prediozi harmonogram vykonu prac a poziadavky na zabezpedenie
vykonu prac, ) ,

Pred fyzickou realizaciou VDZ zabezpe¢! prisludné stredisko SSUD/SSUR zapisnitné
pregkolenie pracovnikov zhotovitela v ablasti BOZP,

Pred celkovym ukonéenim prac zhotovitel vyzve e-mailom osoby objednavatela na zacatie
preberacieho konania,

pracovnici zhotovitela sa bud( pohybovat' len vo vymedzenych priestoroch, buda dbat’ na
svoju bezpeé&nost, pritom neohrozia bezpeénost inych oséb ani majetok NDS,

zhotovitel zodpoveda za poriadok a gistotu na mieste plnenia a je povinny odstrafiovat na
vlastné naklady odpady a neéistoty, ktoré produkuje pri svojej innosti,

zatiatok a ukonéenie prac ohlasi zhotovitel poverenej osobe na prislusnom SSUD, resp.
SSUR,

plnenie zo zmluvy zhotovite! vykondva s vhodnym strojovym zariadenim a v kvalite
zodpovedajlucej norme STN 01 80 20:2018 a zmluvynym podmienkam,
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5.4

Prilcha ¢. 3 k Ramcove] dohode na Realizécia vodorovného dopravného znadenia na pozemnych

komunikaciach vo viastnictve, resp. v sprave Narodnej dialniénej spoicénesti a.s.”

i) potas realizacie pisomne upozorni objednavatefa formou zapisu v stavebnom denniku na
poruseny pavrch vozovky, pricom $pecifikuje miesto, druh a rozsah porusenia,

j) v stavebnom denniku sa budl uvadzat denné vykony prac, ktoré budu potrdzovat opravnene
osoby za SSUD/SSUR,

k) Odovzdanie staveniska bude prebiehat pisomnnou formou zépisom do stavebneho dennika
prislusnym SSUR/ SSUD poverenou osobou veducim/vedicou prisludneho strediska,

l) Objednavatel si vyhradzuje pravo v oddvodnenych pripadoch realizaciu prac uskutoCnit
v no¢nych hodinach.

Kvalita pouzZitého materialu :

V pripade, Ze objednavatel zisti odchylky v kvalite poZadovanych materialov, alebo od
technicko- kvalitativnych poZiadaviek, ktoré su v sUtaznych podkladoch, tak uchadzac na
vlastné naklady vykona opravu resp. odstranenie nedostatkov a sic¢asne ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu v zmysle ramcovej dohody bodu 5.7 v Elanku V. Zmluvné sankcie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonavat kontrolné meranie hodnoty retroreflexnosti
vodorovnych DZ prislugnym pristrojom v zmysle bodu 1.2 pism. a) bod 5 potas trvania zmluvy
a zarutnej doby (pracovnikmi NDS a.s.)

Objednavatel’ méze poZiadat’ zhotovitela pocas realizdcie dodavky predmetu zakazky o
preukazanie dokumentacie o kvalite materidlov (dokumentacia o kvalite)- Certifikaty,
technické listy vyrobkov (atesty) a pod.

Objednanie predmetu zakazky:
Osobami poverenymi konaf v technickych veciach zmluvy, uvedenymi v asti B3- Obchodné

podmienky dodania predmetu zakazky.

5.5 Preberanie predmetu zakazky:

56

a) pisomnou formou,
b) k preberaniu prac je potrebneé zo strany zhotovitela prediozZit objednavatefovi tieto doklady:
- stavebny dennik, potvrdeny poverenymi 2 osobami za NDS s odsuhlasenim vymer,
- rekapitulacia prac uvedena v stavebnom denniku,
- stipis vykonanych prac podpisany 2 osobamiza NDS a. s.,
- preberaci protokol podpisany osobami zodpovednymi vo veciach technickych v zmysle
objednavky,
_ fotodokumentacia pri kazde] fakturovanej objednavke obnovy VDZ po opravach a udrzbe
povrchu vozoviek,
~ pri kazdej pravidelnej obnove VDZ predlozi zhotovitel meranie retroreflexie (vykonavat za
sucha k meraniu do 30 dni), ktoré zabezpeti objednavatel na zaklade vyzvy dodavatela
emailom.
c) Po pisomnej vyzve zhotovitela emailom na zacatie preberacieho konania a po predlozeni
vy$sie uvedenych podkladov bude vykonana spolotna obhliadka VDZ, moze byt spojena
s meraniami retroreflexie (alebo sa zmeria v iny defl po ukon&eni realizacie VDZ).
d) Preberacieho konania po pravidelnej obnove VDZ za NDS sa poverene osoby prislusneho
strediska (SSUD alebo SSUR) a osoba objednavatela v zmysle zmluvy.
e) Preberacieho konania po opravach audribe za NDS sa zicastnia poverené osoby
prislusného strediska (SSUD alebo SSUR) v zmysle zmluvy.

Pozadovana zaruka
a) najednozlozkové vodorovné znatenie po oprave a Udrzbe vozoviek min. 6 mesiacov,

b) na jednozlozkové vodorovné znacenie po pravideinej obnove min. 12 mesiacov,
¢) na plastové vodorovné znagenie (studeny plast, termoplast, akustika} min. 48 mesiacov.

6.0STATNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY
Uchadzat vo svoiej ponuke predloZi vo vztahu k ponikanému predmetu zakazky:
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Priloha £. 3 k Ramcove] dohode na .Realizacia vodorovneho dopravného znacenia na pozemnych
komunikaciach vo vlastnictve, resp. v sprave Narodnej dialnic¢nej spolo¢nosti a.s.”

Uchadzaé¢ uvedie Specifikaciu €asti prac na diele, ktorych vykonanie méa v Umysile zadat' fyzickej

0sobe, ktord ich bude pre uchadzaga vykonavat na zaklade iného ako pracovnopravneho vztahu, alebo

ingj pravnickej osobe ako uchadzac {dalej len ,subdodavatel”), a to:

6.1 uvedenim predmetu subdodavok a vysky percentualneho podielu prac, ktoré budu vykonavat
subdodavatelia, na celkovych nakladoch diela;

6.2 uvedenim obchodného mena alebo nazvu asidla alebo miesta podnikania prislusného
subdodavatela.

Uchadza¢ zaroven vponuke predloZi Eestné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel spia_alebo
najneskér v Case pinenia_bude spliat podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 Zakona; tym nie je dotknuta
zodpovednost Uspesneho uchadzaca za plnente zmluvy.

Ak uchadza¢ nema v umysle zadat’ vykonavanie €asti prac na diele subdodavatelom, je tito
skutoénost’ povinny vyslovene uviest vo svojej ponuke
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Priloha & 4 k Ramcove] dohode na
.Realizacia vodorovného dopravnéhe znacenia na pozemnych
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Zoznam opravnenych osdéb



