

# Zmluva č. 314/08/2022/TV

## por. č. 365/08/2022

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany:

**Správca pozemnej komunikácie: Správa ciest Košického samosprávneho kraja**  
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  
IČO: 35 555 777  
DIČ: 2021772544  
IČ DPH: SK2021772544  
Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  
Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina  
č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010  
Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
IBAN: SK6881800000007000409705  
SWIFT / BIC: SPSRSKBA  
Spojenie: tel.: 055/7894932  
fax: 055/7894936  
e-mail: [sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)

### *d'alej len "správca"*

**Stavebník :** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Štatutárny orgán: Ing. Tibor Jačman – člen predstavenstva  
Ing. Stanislav Prcúch – člen predstavenstva  
Korešpondenčná adresa: Generálne riaditeľstvo, Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36 570 460  
DIČ: 202 006 3518  
IČ DPH: SK202 006 3518  
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri  
Okr. súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo 1243/V  
ČSOB, a.s., pobočka Košice  
Peňažný ústav: SK70 7500 0000 0000 2550 0183  
IBAN: CEKOSKBX  
SWIFT/BIC: tel.: 055/79 24 481  
Spojenie: Ing. Ľudovít Ružinský  
Zodpovedný pracovník mobil: 0911 080 752  
e-mail : [ludovit.ruzinsky@vodarne.eu](mailto:ludovit.ruzinsky@vodarne.eu)

### *d'alej len "stavebník"*

## **Článok I. Úvodné ustanovenia**

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. **III/3653** ( ďalej len „pozemná komunikácia alebo cesta“ ).
2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku.
3. Stavebník realizuje stavbu: "**Sečovce, ul. Letná - rozšírenie vodovodu a kanalizácie**" ( ďalej v texte ako „stavba“ ) , ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Juraj Mohler , Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice v mesiaci 08/2016 pod č. zákazky 56/V,K/2016 (ďalej v texte len „projektová dokumentácia“ alebo „PD“).
4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovaný stavebný objekt : **vodovodné potrubie križovaním** .

## **Článok II. Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy.

## **Článok III. Predmet a doba zvláštneho užívania**

1. Predmetom zvláštneho užívania je **časť cestného telesa cesty č. III/3653** v zastavanom území obce Sečovce v katastrálnom území Sečovce za účelom realizácie stavby "**Sečovce, ul. Letná - rozšírenie vodovodu a kanalizácie**" . Realizáciou predmetnej stavby sa v zmysle projektovej dokumentácie predmetnej stavby rozšíri vodovodné potrubie verejného vodovodu v celkovej dĺžke 346 m a potrubie kanalizácie v celkovej dĺžke 210 m. Stavba vodovodného a kanalizačného potrubia vznikla z dôvodu rozširovania zástavby ( IBV ) v lokalite medzi ulicami Slovenského národného povstania a Letnou ulicou mesta Sečovce. Trasa predmetnej stavby vedie po pozemku registra C KN parcelné č. 3614 v zastavanom území obce Sečovce katastrálne územie Sečovce evidovaného na LV č. 5798 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.  
**SO 01 Rozšírenie vodovodu**  
Rieši rozšírenie verejného vodovodu v danej lokalite a vodovodné potrubie bude slúžiť na rozvod pitnej vody v plánovanom spotrebisku – novej IBV. Trasa novovybudovaného vodovodného potrubia začína napojením na existujúce vodovodné potrubie DN/OD 160 mm – PVC , ktoré sa nachádza pod asfaltovým chodníkom, ktoré ďalej pokračuje križovaním cestného telesa cesty č. III/3653 **bezvýkopovou technológiou, pretláčaním v kumulatívnom staničení 0,973 km pred rodinným domom č. 86** a následne pokračuje v miestnej komunikácii na ul. SNP a ulici Letnej.

Vybudovaním novej vetvy verejného vodovodu vznikne okružná vodovodná sieť.  
**Celková dĺžka vodovodného potrubia SO 01 je 346,0 m.**

#### **SO 02 Rozšírenie kanalizácie**

V zmysle projektovej dokumentácie stavby sa jedná o rozšírenie verejnej kanalizácie v danej lokalite. Potrubie uličnej stoky bude slúžiť na gravitačný odtok splaškových odpadových vôd z plánovanej zástavby IBV. Technický návrh pozostáva z výstavby uličnej stoky Letná – DN 300 mm- PP- dĺžky 210 m. Navrhovaná kanalizačná stoka bude zaústená do existujúcej verejnej kanalizácie DN 300 mm nachádzajúcej sa na ulici Letnej, miestnej komunikácii. **Celková dĺžka kanalizačného potrubia SO 02 je 210,0 m.**

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiada stavebník **Okresný úrad Trebišov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.**
3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je : **do 31.08.2022.**
4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu.
5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej ohliadky dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK – (referent technicko – správneho oddelenia , Ing. Eduard Paľo e-mail: [eduard.palo@scksk.sk](mailto:eduard.palo@scksk.sk) **0908 085 854** v lehote najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác ).

**Účastníci po spoločnej fyzickej prehliadke prevezmú stavbu, po dočasnom užívaní cestnej komunikácie, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa, vedený zápis bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcom.**

#### **Článok IV.**

##### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.
2. Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady.
3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby.
4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom **OU-TV – OCDPK – 2022/008786 – 002** zo dňa **29.07.2022** , určenie dopravného značenia pod číslom **OU-TV – OCDPK-2022/008785** zo dňa **29.07.2022** , ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom **IU-2018/1295-2842** zo dňa **9.4.2018**, **IU – 2022/5018- 7857** zo dňa **20.07.2022** a Úradu Košického samosprávneho kraja pod číslom **3791/2018/OSM-12952** zo dňa **30.4.2018** .

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste.
7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminu na cestnom telese.
8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti s realizáciou stavby tretím osobám.
9. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi bránili zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy, v súlade so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja alebo vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu.  
Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- €.
10. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu.
11. **Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred ukončením zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty po ukončení prác, vrátane fotodokumentácie.**
12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi.

## **Článok V. Osobitné ujednania**

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa **č. III/3653 s príslušenstvom** a následnú stavebnú úpravu cestného telesa poskytuje na kvalitu vykonaných prác **záruku 5 rokov odo dňa podpísania „Záznamu o prevzatí cesty“ a podľa čl. IV., bod 11.** tejto zmluvy. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka.
2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie cesty **č. III/3653** je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch na cestnom telese (narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie jazdného pruhu cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý môže nastať napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri rozšírení jazdného pruhu.

V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP, ktorú odsúhlasí so správcou.

3. V prípade budúcej opravy cesty č. **III/3653**, pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady.
4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu.  
Ak k účinnému prevzatiu oprávnení a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť.

## **Článok VI. Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle, podľa osobitného predpisu.
2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme očíslovaných písomných dodatkov.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého z účastníkov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa: 16.8.2022

V Košiciach dňa: 15.AUG.2022

Správca:

Stavebník:

.....  
Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA  
generálny riaditeľ

.....  
Ing. Tibor Jačman  
člen predstavenstva

.....  
Ing. Stanislav Prcúch  
člen predstavenstva