

ZMLUVA č. SSC 1959/2021/6300/2021

o prevode vlastníckeho práva, správy a údržby k objektu vyvolanej investície uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení

Zmluvné strany

ODOVZDÁVAJÚCI:	
Názov:	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená na uzavieranie zmlúv:	Ing. Roman Šplíchal , poverený riadením SSC IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO:	00 33 28
DIČ:	2021067785
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
Právna forma:	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006, č.86 zo dňa 22.05.2008, č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.3.2016
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	
(ďalej len „ odovzdávajúci “ v príslušnom tvare)	

a

Nadobúdateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan MAJERSKÝ, PhD., predseda PSK
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Číslo účtu:	
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
	zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Za nadobúdateľa koná správca	
Názov:	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo:	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO:	37 936 859
DIČ:	2021775294
Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení
(ďalej len „ nadobúdateľ “ v príslušnom tvare)	

uzatvárajú túto zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva, správy

a údržby.

ČLÁNOK I. POPIS PREDMETU ODOVZDANIA A PREVZATIA

Predmetom odovzdania a prevzatia v zmysle tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva, správy a údržby k stavebnému objektu, ktorý bol odovzdávajúcim realizovaný, ako vyvolaná investícia stavby: „I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat“ na nadobúdateľa.

ČLÁNOK II. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O OBJEKTE REALIZOVANÉHO AKO VYVOLANÁ INVESTÍCIA

Odobzdávajúci vybudoval stavbu „I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat“, ktorej realizácia si vyžiadala vyvolanú investíciu nižšie uvedeného stavebného objektu:

103 - 00 Križovatka Mihaľov

Miesto stavebných úprav:	<i>k. ú. Bardejov</i>
Stavebné povolenie č.	<i>D1/2013/04639-06 zo dňa 08.01.2014</i>
Vydané:	<i>Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov</i>
Právoplatné dňa:	<i>19.02.2014</i>
Kolaudačné rozhodnutie č.	<i>OU-PO-OCDPK-2016/034902-03</i>
Vydané dňa:	<i>10.08.2016</i>
Právoplatné dňa:	<i>25.08.2016</i>
Projektant:	<i>DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava</i>
Projektová dokumentácia:	<i>odovzdaná pri preberacom konaní dňa 09.08.2016</i>
Súčasťou PD (DSRS) sú :	<i>Stavebný denník, Elaborát kvality, Porealizačné zameranie</i>

Termíny realizácie stavebných úprav a záruky :

Termín zahájenia prác:	<i>03/2015</i>
Termín ukončenia prác:	<i>08/2016</i>
Termín preberacieho konania VP:	<i>09.08.2016</i>
Dĺžka záručnej doby:	<i>60 mesiacov</i>

ČLÁNOK III. HODNOTA OBJEKTU VYVOLANEJ INVESTÍCIE

Skutočné náklady vynaložené na vybudovanie objektu vyvolanej investície uvedeného v čl. II. zmluvy sú spolu s DPH nasledovné:

103 - 00 Križovatka Mihaľov

Stavebné práce :

103 - 00 Križovatka Mihaľov (bez DPH)	347 722,44 €
---------------------------------------	--------------

Projektové práce :

103 - 00 Križovatka Mihaľov (bez DPH)	4 535,58 €
---------------------------------------	------------

Prevádzané náklady bez DPH :

352 258,03 €

DPH :

70 451,60 €

Spolu s DPH :

422 709,63 €

ČLÁNOK IV.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Stavebný objekt SO 103 – 00 Križovatka Mihaľov bol realizovaný ako vyvolaná investícia stavby „I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat“. Stavebné práce boli uskutočnené v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní.
2. Preberajúci berie na vedomie, že stavebný objekt, uvedený v čl. II zmluvy, preberá do svojho vlastníctva, správy a údržby od odovzdávajúceho bez väd a nedorobkov, a to dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Po ukončení stavebných prác na objekte realizovanom ako vyvolaná investícia stavby „I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat“, bolo uskutočnené preberacie konanie. Na preberacom konaní boli zhotoviteľom predložené nasledovné doklady:
 - Stavebný denník
 - Elaborát kvality
 - Geodetické zameranie objektu
 - Dokumentácia skutočnej realizácie stavby – písomná a výkresová dokumentáciaPredmetné doklady budú zápisnične odovzdané preberajúcemu do 15 dní po podpise Zmluvy o odovzdaní a prevzatí vlastníckeho práva k objektu.
4. V zmysle Zmluvy o dielo, uzavretej medzi Slovenská správa ciest (Objednávateľ stavby) a Združenie Bardejov juhozápadný obchvat, EUROVIA a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 01 Košice (Zhotoviteľ stavby), patria odovzdávajúcemu v zmysle zmluvy, práva vyplývajúce zo záruky za akosť diela a práva vyplývajúce z nárokov zo zodpovednosti za vady diela, v trvaní záručnej doby, ktorá je 1826 dní (t. j. 5 rokov) odo dňa prevzatia diela. Preberajúci je povinný zistené vady diela v záručnej dobe oznámiť Odovzdávajúcemu, ktorý ich bez zbytočného odkladu uplatní v reklamačnom konaní u Zhotoviteľa stavby. O odstránení vady diela bude spísaný záznam za účasti poverených zástupcov Odovzdávajúceho a Preberajúceho.

ČLÁNOK V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle jednej zo zmluvných strán. Nadobúdateľ má tiež postavenie povinnej osoby a zmluvu je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, potvrdenie o zverejnení zašle Prevodcovi bezodkladne. Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy (§ 5a) ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení
3. Zmluva je vyhotovená v (6) vyhotoveniach, z ktorých (4) vyhotovenia obdrží odovzdávajúci a (2) vyhotovenia preberajúci po ich obojstrannom podpísaní.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Nedeliteľnú súčasť Zmluvy o odovzdaní a prevzatí vlastníckeho práva k objektu vyvolanej investície tvorí právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť iba písomne formou dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 03.08.2022

V Prešove dňa: 10.08.2022

.....V.r.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

.....V.r.....
Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
nadobúdateľ

Zmluva nadobúda platnosť: 10.08.2022
Zmluva nadobúda účinnosť: 18.08.2022
Zmluva bola zverejnená: 17.08.2022