ZMLUVA O DIELO
uzavretd podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
(dalej aj ako ,, zmluva o dielo” alebo ,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Nazov: Obec Kojsov
Sidlo: KojSov 3, 055 52 KojSov
1CO: 00329 258
DIC: 2021259394
§tatutérny organ: Ing. Anton Basniar, MBA, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK64 5600 0000 0004 2505 7010
Kontakt: 0534883 216
Email: starosta@kojsov.sk

(dalej ako ,,objedndavatel™)

Zhotovitel"
Obchodné meno: SIMA plus Krompachy s.r.o.
So sidlom : Krompachy, Maurerova ulica 13
ICO: 47426136
DIC: 2023910966
IC DPH: SK2023910966
Bankové spoj.: CSOB, a.s. Poprad
IBAN: SK87 7500 0000 0040 2926 4706
Registracia: OR OS KoSice
Konajuci prostr.: Jan Pribicko, konatel
Zastuipenie vo veciach
technickych: Jan Pribicko
Email: sigmaplus2@gmail.com

(dalej ako ,,zhotovitel™)
(spolu dalej aj ako ,,zmluvné strany*)

1)

2)

3)

CLANOK |
Uvodné ustanovenia

Objednavatel planuje realizaciu vystavby diela Specifikovaného v ¢l. Il ods. 2 tejto zmluvy a za
tymto Uucelom ma zaujem vyuzivat sluzby zhotovitela ako generdlneho dodavatela technoldgie,
stavebnych prac a suvisiacich sluZieb v stlade a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprdce dodrZiavajic pri tom
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne a technické
normy upravujuce spolupracu v oblasti stavebnictva, ktord predstavuje hlavny predmet
dlhoroénej podnikatelskej ¢innosti zhotovitela.

Dielo sa bude zhotovovat v ramci schvélenej Ziadosti o poskytnutie nenavratného finan¢ného
prispevku predloZenej v rdmci 61. vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku vyhldsenej Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou ako
sprostredkovatelskym organom pre Operaény program Kvalita Zivotného prostredia, zamerane;j
na vystavbu zariadeni na vyuzitie vybranych druhov OZE, Prioritna os 4. Energeticky efektivne
nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych sektoroch, Investi¢na priorita 4.1 Podpora vyroby a
distribucie energie z obnovitelnych zdrojov, Specificky ciel' 4.1.1 Zvy$enie podielu obnovitelnych
zdrojov energie na hrubej koneénej energetickej spotrebe SR, spolufinancovanej z Eurépskeho
fondu regionalneho rozvoja, kéd vyzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

CLANOK 11
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Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran v ramci ich
obchodnopravneho vztahu zaloZeného touto zmluvou, obsahom ktorého je zavazok
zhotovitel'a zhotovit dielo, ktoré je ¢o do druhu a rozsahu 3pecifikované v odseku 2 tohto
¢lanku zmluvy a zavazok objednavatel'a zhotovené dielo od zhotovitel'a prevziat a zaplatit
zan cenu v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel pre objednévatela zhotovi dielo oznatené nazvom ,Zdroj tepla pre MS KojSov“

v rozsahu podla:

a) projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom Ing. Michal Piatnica, — ,Zdroj
tepla pre MS Koj$ov", 03-2022

b) rozpoCtu - oceneného vykazu vymer zo dna 17.8.2022, ktory zhotovitel predlozil
objedndvatelovi pocas verejného obstardvania vyhldseného na dielo podla tejto
zmluvy.
(dalej aj ako , dielo”).

Dielo Specifikované v ¢l. Il ods. 2 tejto zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie predstavuju

konecny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny

jednostranne menit dohodnuty rozsah pric podla ¢l. Il ods. 2 tejto zmluvy potrebnych na
zhotovenie diela. Stavebné prace, ktoré nie su sucastou Specifikacie diela, avSak objednavatel ich
pozaduje zrealizovat, zhotovitel vykona po pisomnom odsuhlaseni objednavatelom (dalej aj ako

,Naviac prace”). Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje stanovisko k navrhovanym

naviac pracam do 3 dni od jeho vyZiadania zo strany zhotovitela. V pripade zmeskania tejto

lehoty sa ma za to, Ze objednavatel s navrhovanymi naviac pracami suhlasil. Objednavatel je
opravneny slobodne sa rozhodnut ¢i udeli zhotovitelovi stihlas na realizaciu naviac préc.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace nad ramec zmluvy o dielo bez suhlasu objedndvatela, resp.

vrozpore s¢l. Il ods. 3 zmluvy. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu, alebo svojvolne,

nebudud uhradené.

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo v sulade s:

a) projektovou dokumentaciou vypracovanou projektantom Ing. Michal Piatnica, — ,,Zdroj tepla
pre MS Kojsov", 03-2022 , (dalej len ako , projektova dokumentacia“), ktora tvori prilohu ¢. 1
zmluvy;

b) rozpottom - ocenenym vykazom vymer zo dna 17.8.2022, ktory zhotovitel predlozil
objednavatelovi pocas verejného obstaravania vyhldseného na dielo (dalej len ,rozpodet”),
ktory tvori prilohu €. 2 zmluvy;

c) ostatnymi technickymi podkladmi

d) povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislusnymi organmi statnej spravy alebo Uzemnej
samospravy;

e) vSeobecnymi technickymi poZiadavkami na zhotovenie diela, zdvdaznymi technickymi
normami vztahujicimi sa na zhotovenie diela, podmienkami BOZP a PO, a ostatnymi
platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmi s rozsahom a povahou diela, s

projektovou dokumentaciou a s dalSimi podkladmi podla tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze nezodpovedd za Uplnost a spravnost projektovej dokumentacie, a to

najma sohladom na Uplnost projektovej dokumenticie a vymery, ktoré su stanovené

projektantom pre zhotovenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade vzniku rozporu medzi (i) rozsahom diela a (ii)

spésobom jeho vykonania (napr. stavebna technoldgia) stanovenym v projektovej dokumentacii

a rozsahom a sp6sobom vykonania diela uvedenym v rozpocte diela predlozenom zhotovitelom,

je pre zmluvné strany rozhodujuci a zavazny rozpocet, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

CLANOK Il
Terminy a miesto zhotovenia diela

Zmluvné strany sa dohodli na tychto terminoch :

a) Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 7 dni od pisomnej vyzvy objedndvatela dorucenej
zhotovitelovi na prevzatie staveniska. Objedndvatel je opravneny vyzvat zhotovitela
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k prevzatiu staveniska len v pripade, ak (kumulativne splnené):

i objednavatel odovzdal zhotovitelovi oznamenie stavebného dradu k ohlaseniu
stavebnych uprav;

ii. objednavatel zabezpecil stavebnu pripravenost v rozsahu podla ods. 2 tohto ¢lanku
zmluvy.

b) Doba realizacie/zhotovenia diela: 4 mesiace od protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko nezatazené pravom tretich oséb. O odovzdani
a prevzati staveniska sa spiSe pisomny protokol, v ktorom bude o. i. uvedené, Ze objedndavatel
spristupnil zhotovitelovi napojenie do elektrickej siete, napojenie na zdroj vody a uvolnil mu
priestory na uskladnenie pracovnych pomdcok. Protokol bude obsahovat zoznam vsetkych
dokladov, podkladov, rozhodnuti a dokumentacie nevyhnutnych k realizacii diela, ktoré tvoria
prilohu protokolu a budu spolu s protokolom odovzdané zhotovitelovi, bude v iom vymedzeny
rozsah zariadeni sluZiacich ako zariadenie staveniska. Objednavatel znasa naklady na elektrickd
energiu a vodu spotrebovanu pri zhotovovani diela. Pokial' objednavatel neodovzdd sucasne s
odovzdanim staveniska zhotovitelovi aj vSetky vysSie spomenuté dokumenty, je zhotovitel
povinny stavenisko prevziat.

V pripade objednavatelovho omeskania s odovzdanim staveniska v stanovenom termine
zhotovitelovi, alebo v pripade, Ze zhotovitel stavenisko prevezme napriek tomu, Ze objednavatel
neodovzda zhotovitelovi vietky dokumenty v rozsahu podla ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy termin
na zhotovenie diela neza¢ne plyndt az do okamihu riadneho splnenia povinnosti objednavatela
odovzdat stavenisko a zhotovitel nie je po tuto dobu v omeskani. Ak ani po pisomnej vyzve
zhotovitela objedndvatel neodovzda stavenisko v sulade s podmienkami tejto zmluvy vznika
zhotovitelovi pravo na odstipenie od zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje zhotovovanie diela s ddsledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat
objednavatela apredmetnd skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného
zhotovitelom. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel preukazat, Zze bolo vyvolané
okolnostami, na ktoré sa odvolava.

Doba na zhotovenie diela sa predlzuje najma v tychto pripadoch:

a) dohody o zmene rozsahu diela, na zaklade ktorych sa zvacsi rozsah diela, alebo z dévodu
naviac prac;

b) vydania prikazov, zdkazov alebo obmedzeni Statnych orgdnov alebo orgdnov Uzemnej
samospravy, ktoré suvisia (priamo alebo nepriamo) so zhotovovanim diela;

c) o pocet dni, o ktoré sa objednavatel omeskal s odovzdanim staveniska;

d) opocet dni, pocCas ktorych trvala mimoriadna, alebo krizovd situacia nevyvolana
zhotovitelom (napr. pandémia, zaplavy, technické poruchy znemozrnujlice prace na diele,
technické poruchy znemoznujuce dodavku energii, ktoré su nevyhnutné pri realizacii diela);

e) o dobu, po ktoru je objedndvatel v omeskani s prevzatim diela;

f) v pripade odstrafiovania vad diela, ktoré vznikli dodrziavanim pokynov objednavatela a to po
dobu, ktoru si odstranenie vad vyZiada;

g) inych pripadoch podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky riadne vcas, a to az do doby poskytnutia

riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazok zanikne inym sp6sobom. Zhotovitel nie je

vomeskani v pripade, ak sa objednavatel nedostavil na prevzatie diela a/alebo ak dielo
odmietne bezdbévodne prevziat, ato odo dra kedy malo byt dielo vzmysle pisomného
oznamenia odovzdané objednavatelovi.

Zavazok zhotovit dielo sa povaZuje (s prihliadnutim na dalSie ustanovenia tejto zmluvy) za

splneny momentom kedy:

a) je dielo vykonané a odovzdané zhotovitefom

b) azéaroven je prevzaté objednavatelom.

Miesto zhotovenia diela je: Objekt Materskej skoly v obci Kojsov, okres Gelnica.
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CLANOK IV
Cena diela, platobné a fakturacné podmienky
Cena diela je stanovena v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov dohodou zmluvnych stran ako cena na zdklade rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy (dalej len ako ,cena diela”):

Cena celkom bez DPH: 30 584,92 EUR
20 % DPH: 6 116,99 EUR
Cena celkom s DPH: 36 701,91 EUR

Zhotovitel je opravneny upravit cenu diela ak po uzatvoreni zmluvy zmenou dafiovych predpisov
dbjde k zmene sadzby DPH;

Objednavatel' je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace
a materialy dodané pri zhotovovani diela vyuctované v zmysle rozpoctu.

Cena dohodnuta podla predoslych odsekov nepokryva naviac prace podla ¢l. Il ods. 3 tejto zmluvy
ani prace vykonané v pripade zmeny rozsahu diela. Na vyske odmeny za vykonanie dodatocnych
prac, ktorymi dojde k zmene rozsahu diela sa zmluvné strany dohodnu v pisomnom dodatku.
Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi na bankovy ucet uvedeny v hlavicke
tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktury, ktoru zhotovitel vystavi objednavatelovi po zhotoveni
celého diela. Vo fakture zhotovitel vyucétuje vietky vykonané rozpoctové naklady diela, ako aj
vSetky ostatné dohodnuté naklady na realizaciu diela. Prilohou faktiry bude odsuhlaseny supis
vykonanych prac a dodavok zhotovitela, alebo supis vykonanych prac a dodavok s prilozenym
emailom zasielanym zastupcovi objednavatela, ku ktorému objednavatel v lehote 3 dni od
odoslania nezaujal stanovisko.

Zmluvné strany si dohodli 60 driovu splatnost faktury, ktora sa pocita odo dria doruéenia faktary
objedndvatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Uhrada faktur objedndvatelom podlieha schvéleniu zo strany
Poskytovatela NFP a Objednavatel nie je vomeskani s udhradou faktur v rozsahu poctu dni
zodpovedajuci dizke schvalovacieho procesu Poskytovatela NFP, ak tito doba presiahne lehotu
splatnosti faktlr ustanovenu v bode 6. tohto ¢lanku.

CLANOK V.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie (sucinnost) potrebné pre
riadne zhotovenie diela (napr. pri vykonani prac naviac alebo odstraneni vad vyzadujucich si
su¢innost objednavatela). V kazdom takomto pripade zhotovitel vyzve objedndvatela na
sucinnost a urdi primeranu lehotu na jej poskytnutie.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut objedndvatelovi spolupdsobenie (sudinnost) potrebné pre
riadne zhotovenie diela, pricom je (okrem iného) povinny bezodkladne poskytnut sucinnost
uradom vykondvajucich dozor a kontrolu nad realizaciou diela.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpelnost a ochranu zdravia pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej
realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci
s vynimkou zodpovednosti objedndvatela podla ods. 14 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny poufZit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky stanovené projektom
a/alebo rozpoctom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zhotoveného diela bola pri
beinej udribe zarulend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani.
Technoldgiu, stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje
zhotovitel. Cena tychto veci je sucastou ceny za dielo. Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo
k vykonanému dielu okamihom (kumulativne splnené) jeho zabudovania zo strany zhotovitela
a stucasne uhrady ceny za dielo v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy.
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Zhotovitel je povinny viest montazny dennik, v ktorom budud vykonavané zapisy a do ktorého
bude zhotovitel zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy. Zaznamy do
montazneho dennika Citatelne zapisuje a podpisuje zodpovedny pracovnik zhotovitefa. Montdzny
dennik musi byt na stavbe trvale pristupny k nahliadnutiu pocas pracovného ¢asu zhotovovania
diela. Zapisy do montazneho dennika za objednavatela je opravneny robit povereny technicky
dozor. Zapisy do montdineho dennika nemaji povahu zmeny obsahu tejto zmluvy, okrem
pripadov ked'tato zmluva ustanovuje inak.

Objednavatel je povinny sledovat obsah montazneho dennika a k zapisom zhotovitela pripojit
svoje stanovisko. Ak technicky dozor objedndvatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni, v opacnom pripade sa uplatni nevyvratitelnd
domnienka, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre ndamietky a vyjadrenia zhotovitela voci
zapisom objednavatela.

Akékolvek mimoriadne skutocnosti, o ktorych sa zhotovitel dozvie a ktoré sudvisia najma s
terminom realizacie prac na diele, cenou prac, ich rozsahom a kvalitou ako aj s pripadnymi
podmienkami prislusnych organov statnej spravy alebo Uzemnej samospravy je zhotovitel
povinny objednavatelovi oznamit bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizicie diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajlci pri jeho Cinnosti. Pri likvidacii odpadu je zhotovitel povinny
dodrziavat predpisy o Zivotnom prostredi a likvidacii odpadu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od okamihu prevzatia staveniska zhotovitefom aZ do riadneho
odovzdania diela objednévatelovi je objednévatel kedykolvek opravneny poZiadat o povolenie
vstUpit na stavenisko a zhotovitel je povinny mu tento vstup umoznit. V pripade pochybnosti
o udeleni povolenia na vstup na stavenisko je objednavatel povinny preukazat, Zze povolenie na
vstup v konkrétnom pripade obdrzal. Na pohyb po stavenisku je objednavatel opravneny vylu¢ne
v doprovode s osobou poverenou zhotovitelom. Objedndvatel zodpovedd za kazdu Skodu
spOsobenu v pri¢innej suvislosti s jeho vstupom a/alebo pohybom po stavenisku. Objednévatel
a nim poverené osoby, ktoré dostali povolenie na vstup na stavenisko si povinné byt vybavené
potrebnymi bezpeénostnymi ochrannymi prostriedkami, ktoré je povinny pre ne zabezpetit
objednavatel a objednévatel zodpoveda za ich bezpecénost na stavenisku.

Zhotovitel je povinny po prevzati diela objednavatelom vypratat stavenisko najneskor do 5 dni.

V pripade, Ze s riadnym zhotovenim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
zariadeni a meracov, zhotovitel vykond vsetky kontroly a odovzdd pri odovzdavani diela
objedndvatelovi vSetky dokumenty, certifikdty a potvrdenia o skuskach tykajuce sa tychto
zariadeni.

Stavebno-montdzne prace moze zhotovitel vykonavat pocas kazdého dra v ¢ase od 06.00 do
22.00 hod. a v noénych hodinach po 22.00 len so sihlasom objednavatela.

Objednavatel je v pripade zhotovovania diela na mieste pristupnom tretim osobam povinny
primeranym a preukdzatelnym spOsobom zabezpelit informovanost tretich oséb
o prebiehajlcich pracach na stavenisku ako aj vytvorit Uc¢inné prostriedky zamedzenia vstupu
tychto osO0b na stavenisko, inak spoluzodpovedd za pripadnud Skodu vzniknutd v désledku
nesplnenia tejto povinnosti.

Po dobu omeskania objednavatela s plnenim jeho povinnosti podla tejto zmluvy nie je zhotovitel
v omeskani s odovzdanim diela a objednavatel zodpoveda za nebezpedenstvo vzniku Skody.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzda zhotovené dielo objednavatelovi po jeho dokonceni, ¢o zmluvné strany
potvrdia v pisomnom Protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej aj ako ,protokol”).
Objednavatel je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo aj v pripade, ak bolo zhotovené
pred terminmi podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo vterminoch podfa €. I, ak nedoflo kich predizeniu
v zmysle zmluvy.

Dielo sa bude odovzdavat ako celok po jeho dokoncéeni. O dokonceni diela zhotovitel
bezodkladne pisomne informuje objednavatela a vyzve ho na obhliadku a prevzatie diela a urci
termin prevzatia. Ak sa objednavatel na obhliadku nedostavi, zhotovitel zaznamen4 jeho netcast
do montazneho dennika a opatovne vyzve objedndvatela na prevzatie diela v nim uréenom
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nahradnom termine. Po¢nuc od datumu, kedy mal objednavatel dielo v pévodnom termine

prevziat, je objednavatel v omeskani a do drfia prevzatia diela. Ak sa objednavatel ani

v dodato¢nom termine nedostavi na prevzatie diela, ma sa za to, Zze objednavatel dielo prevzal

bez namietok a vyhrad vtomto ndahradnom termine (fikcia odovzdania a prevzatia diela). Tato

skuto¢nost sa zaznadi do montdzneho dennika. V pripade, ak nastane fikcia odovzdania diela

podla predchadzajucej vety, tak Protokol o odovzdani a prevzati diela spiSe a podpiSe zhotovitel

samostatne a zaznaci do neho skutocnosti odévodriujlce platnost fikcie odovzdania a prevzatia

diela. Tento protokol spolu s fakturou zhotovitel doruci objednavatelovi.

Pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat:

a) jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vsSetkych zmien oproti
projektovej dokumentacii, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy,

b) kdpiu montazneho dennika,

c) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré
podliehaju povinnej certifikacii

d) zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

Prevzatie diela mbZe byt odmietnuté pre vady existujice v ¢ase odovzdania a to aZ do ich

odstranenia. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie podstatna

odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych v tejto zmluve,

v projekte pre stavebné povolenie, v realizanych projektoch, vtechnickych normdch

a v pravnych predpisoch, ktord brani uZivaniu diela. Skryté vady su tie, ktoré objedndvatel

nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela a ktoré sa vyskytnu v zaruénej lehote. Za vadu sa

nepovazuje odchylka v diele (vo vyssie vymedzenom rozsahu) oproti projektu v pripade, ak je

tato odchylka v sulade s rozsahom/povahou/kvalitou a spdsobom vyhotovenia diela vyplyvajicim

z rozpoctu.

V pripade, ak dielo bude vykazovat vady a zjavné nedorobky je objednavatel opravneny sa

rozhodnut, ¢i dielo prevezme a do zavereéného protokolu popise tieto vady a nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia

objednavatel'om, pokial' v zmluve nie je dohodnuté inak.

CLANOK VII
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normdam, a Ze nema vady, ktoré by znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Dielo ma vady ak nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, pricom zhotovitel
zodpoveda za vady diela v zmysle prislusnych ustanoveni tejto zmluvy a Obchodného zakonnika.
Zhotovitel zodpovedd len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni zavazkov z tejto
zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zasahu alebo
neodborného uZivania diela zo strany objednavatela, tretou osobou alebo okolnostami, ktoré
vylu€uju zodpovednost zhotovitela. Zhotovitel nezodpoveda ani za vady, ktoré boli spésobené
pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od objednavatela a/alebo dodrzanim nevhodnych
pokynov objednavatela, ak zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fu upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti, resp. dodrzani
trval.

Pre Ucely tejto zmluvy sa pre definovanie okolnosti vylu€ujlucich zodpovednost zhotovitela
prijima pravna Uprava podla § 374 - § 376 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost zhotovitela za dielo prechadza na objednavatela podpisom protokolu.

Drobné vady, nedorobky alebo a nedostatky zistené pri odovzdavani a prevzati diela, nebraniace
jeho uzivaniu nemaju vplyv na povinnost objedndvatela prevziat dielo. Zhotovitel sa ich zavazuje
odstranit najneskér do 30 dni po odovzdani diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak

Zaruéna doba na zhotovené dielo je zmluvnymi stranami dohodnuta na dobu 5 rokov s vynimkou
podla druhej vety a zaéina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaruka
na dielo podla tohto odseku zmluvy plati len pod podmienkou vykonavania pravidelnej udrzby
a odborného servisu diela. Zaru¢né doby azarucné podmienky instalovanych zariadeni



8)

9)
10)

11)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(technoldgii) st uréené podla vyrobcov v zarucnych listoch.

Vady, ktoré sa objavia pocas plynutia zaruénej doby je objednavatel povinny reklamovat
u zhotovitela bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou. Lehota na vybavenie reklamacie je 30
dni od jej dorucenia zhotovitelovi. Pokial je reklamdcia opravnena, zhotovitel reklamovanu vadu
na svoje ndaklady vco najkratSej dobe odstrani. S pracami na odstrdnenie oprdvnenej
reklamovanej vady viak musi zacat najneskdr do 7 pracovnych dni od preverenia opravnenosti
doruéenej pisomnej reklamacie, pricom reklamovana vada musi byt odstranena do 30 dni od
potvrdenia jej opravnenosti, a v pripade hroziacej skody ihned. Zhotovitel je povinny kazdu
doruéent reklamdaciu zhodnotit a urcit urgentnost zasahu, v pripade omeskaného nastupu na
odstranenie vady zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutd Skodu. Doba na odstranenie
opravnenej reklamacie sa predlZuje o prekazky vzmysle €l. Ill ods. 5 zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitel v céase uplatnenia reklamacie eviduje voli objedndvatelovi akykolvek
penazny/neperiazny narok, nemd povinnost reklamaciu presetrit a ani ju vybavit aZz do momentu
uspokojenia naroku zhotovitela voci objednavatelovi.

O vybaveni reklamacie spiSu zmluvné strany protokol o reklamacii.

Plynutie zaru€nej doby na dotknutu éast diela sa prerusi driom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad - doruCenim opravnenej pisomnej reklamacie zhotovitelovi doporucenou
zasielkou az do okamihu odstranenia reklamovanej vady.

Ak zhotovitel po vyzve neodstrdni vady v dohodnutej lehote, objednavatel zabezpedi ich
odstranenie na naklady zhotovitela, priCom je povinny postupovat v sulade so zasadami
hospodarnosti.

CLANOK VIII
Sankcie

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli na

tychto zmluvnych pokutach:

a) objedndvatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny nedokonceného diela za
neukoncenie prac v stanovenej lehote podla tejto zmluvy, a to za kazdy den omeskania
zhotovitela az do okamihu zhotovenia diela;

b) v pripade omeskania objednavatela so zaplatenim akejkolvek faktary, resp. akéhokolvek
pefiainého zavazku podla tejto zmluvy zhotovitelovi je objednavatel povinny zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z hodnoty neuhradeného penazného zdvazku za kazdy den
omeskania;

c) objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01% z ceny diela za
kaZdy defi omeskania zhotovitela s vypratanim staveniska podla Cl. V ods. 11 tejto zmluvy;

d) objednavatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vyske 0,01% z ceny diela za kaZzdy den
omeskania s odovzdanim staveniska ako aj pri omeskani s prevzatim diela podla ¢l. VI zmluvy.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy je nezavisly a nevylucuje uplatnenie naroku

na nahradu skody.

Zmluvné strany mézu az do okamihu zhotovenia diela od zmluvy odstupit v pripadoch, ktoré

stanovuje tato zmluva alebo v pripadoch stanovenych v § 344 Obchodného zdkonnika.

Odstupenie od zmluvy musi odstupujica zmluvna strana oznamit pisomnou formou na adresu

druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi zmluvy prostrednictvom doporucenej listovej zasielky.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade:

a) ak je zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela o viac ako 30 dni, alebo

b) ak vyzve zhotovitela na odstranenie vad, ktoré je zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odstranit atieto vady zhotovitel v prislusnej dobe dohodnutej zmluvnymi stranami
neodstrani.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade:

a) ak mu objednévatel neodovzdal stavenisko v lehote podla tejto zmluvy alebo ak mu odovzdal
stavenisko nezabezpecené na riadne zhotovenie diela v zmysle ¢l. 11l ods. 2 zmluvy;

b) ak objednavatel neposkytol zhotovitelovi sucinnost potrebni na riadne plnenie jeho
povinnosti podla tejto zmluvy;

c) akje objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto

zmluvy, okrem dohody o jednotkovych cendch v rozpocte, narokov na nahradu skody, narokov
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na zmluvné alebo zakonné sankcie za porusenie povinnosti podla tejto zmluvy a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora
bola do odstupenia zhotovend a protokolarne prevzata.

Po zaniku zmluvného vztahu vyuZitim prava na odstupenie od zmluvy sa poskytnuté plnenia
nevracaju. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy zhotovitel vyuctuje podla
zmluvnych cien vo fakture, ktoru doruc¢i objednavatelovi. Objedndvatel sa zavazuje faktlru
podla predchéadzajucej vety uhradit do 14 dni od jej dorucenia, inak je povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej hodnoty vycislenej vo fakture za kazdy dern omeskania.

CLANOK IX.
Osobitné ustanovenia

Informacie, technické podklady o diele a tato zmluva sa na zdklade dohody zmluvnych stran
povazuju za obchodné tajomstvo podla Obchodného zdkonnika, ktoré nie je moiné bez suhlasu
druhej zmluvnej strany spristupnit tretej osobe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju pdsobnost ustanovenia § 151s ods. 1 z. ¢. 40/1964 Zb.
Obcdiansky zakonnik na ich zmluvny vztah.

Objednavatel nie je opravneny bez pisomného suhlasu zhotovitela postupit svoju pripadnu
pohladdvku voci zhotovitelovi tretej osobe.

Pri uréovani vysky $kody sa bude vychadzat z ceny poskodenej veci v ¢ase poskodenia.

Vsetky pisomnosti sa budd doruéovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zmena adresy je
ucinna iba v pripade, ak bola preukazatelne oznamena druhej zmluvnej strane prostrednictvom
pisomnej doporudenej zasielky. Pisomnost sa povaZzuje za doruenu aj v pripade uplynutia
jedného dna odo dna, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi z dévodu nemozZnosti jej
dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia adresatom, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Odberna lehota je dohodnutd na 8 dni. Pisomna forma je dodrzana aj v pripade emailovej
koreSpondencie. To neplati pre pripady odstupenia od zmluvy, uplatnenia reklamdcie,
a uplatnenia narokov podla ¢l. VII kde sa vyzaduje osobné dorucenie, alebo dorucenie
doporucenou zasielkou.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku
potrebnu sudinnost.

CLANOK X.
Vyssia moc

Ako pripady vysSej moci sU povaZované nasledujice okolnosti a skutoCnosti, ktoré nastali
objektivne po uzatvoreni zmluvy a znemoznuju jej plnenie: Strajk, epidémia, poZiar, prirodna
katastrofa, mobilizacia, vojna, povstanie, zdkaz transferu deviz, vSeobecny nedostatok
dopravnych prostriedkov, vSeobecny nedostatok vstupnych materidlov a surovin, nezavinena
reguldcia odberu elektrickej energie.

Zmluvna strana postihnuta udalostou vy$3ej moci je povinna okamzite oznamit tuto skutoénost
druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzuju od zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné
nesplnenie zmluvnych zavazkov, pokial ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemoZinené
neodvratite/nymi okolnostami. V tomto pripade sa predlZuje lehota plnenia zmluvnych povinnosti
o dobu, pocas ktorej budu nasledky neodvratitelnych okolnosti trvat.

CLANOK XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak ich zavazkovy vztah nebude spadat pod pravne
vztahy podla § 261 Obchodného zdkonnika, bude sa ich zaviazkovy vztah spravovat
ustanoveniami Obchodného zdkonnika v sulade s § 262 Obchodného zakonnika.

V pripadoch, ak tato zmluva neupravuje niektoré vzdjomné vztahy a zavézky, budu sa tieto
riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho zakonnika.
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Zmluva ma 2 prilohy a to:

a) Priloha ¢. 1: Projektova dokumentacia;

b) Priloha ¢. 2: Rozpocet.
V pripade, Ze akékolvek ustanovenie zmluvy sa stane neplatnym, zostdvaju ostatné ustanovenia
zmluvy platné, pokial z povahy zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
uzatvorena, nevyplyva, Ze takéto neplatné ustanovenie sa neda oddelit od ostatného obsahu
zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit neplatné alebo nevymahatelné ustanovenie inym,
ktoré by bolo v sulade s pradvnymi predpismi a €o najlepsie vystihovalo hospodarsky ucel
pévodného ustanovenia.
Akékolvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Po obojstrannom potvrdeni sa stanu stcastou tejto zmluvy.
Ugastnici tejto zmluvy prehlasuju, Ze si tato zmluvu preitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripdjaju svoje podpisy.
Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva je
povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii)
v zneni neskorsich predpisov, na zaklade dohody zmluvnych strdn zmluva nadobuda Gcinnost az
po jej zverejneni v sulade s tymto zakonom.
Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objedndvatel a jedno
zhotovitel.

V Kojsove, dna 17.08.2022 V Kojsove, dna 17.08.2022

Objednavatel’ Zhotovitel

Ing. Anton Basniar, MBA Jan Pribicko
starosta obce KojSov konatel, SIMA plus Krompachy, s.r.o.



