



TULÁCIA STAVBY

Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
samostatné rozpočty

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
M. Šipulová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			101 848,73
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	101 848,73	20 369,75
Cena s DPH v EUR			122 218,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVBA: TULÁČIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAV-TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Šipulová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		101 848,73	122 218,48
p.č.98	Zdravotechnika	17 570,27	21 084,32
p.č.99	AREALOVA KANALIZACIA A VODOVOD -		
	kanalizácia	24 102,70	28 923,24
p.č.100-1	Vodovodná prípojka	7 276,36	8 731,63
p.č.100-2	Kanalizačná prípojka	13 970,94	16 765,13
p.č.101-1	ÚK	16 290,93	19 549,12
p.č.101-2	Rozšírenie distrib. siete + pripojov. plynovod	9 422,51	11 307,01
p.č.171	Elektro	12 260,08	14 712,10
p.č.172	Odborné elektrické zariadenie	954,94	1 145,93



KAPITÁLOVÝ LIST ROZPOČTU

Objekt: Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
p.č.98 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
M.Šipulová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 570,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 570,27	20,00%	3 514,05
Cena s DPH			21 084,32
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

p.č.98 - Zdravotechnika

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová

Cena celkom [EUR]

17 570,27

HSV - Práce a dodávky HSV	2 661,65
1 - Zemné práce	2 005,15
4 - Vodorovné konštrukcie	171,86
8 - Rúrové vedenie	7,87
99 - Presun hmôt HSV	476,77
PSV - Práce a dodávky PSV	14 908,62
713 - Izolácie tepelné	510,73
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 050,80
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 680,32
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	7 594,34
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	566,99
764 - Konštrukcie klampiarske	505,44



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Objekt:

p.č.98 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAV-TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Šipulová



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**17 570,27****D HSV Práce a dodávky HSV 2 661,65****D 1 Zemné práce 2 005,15**

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	31,000	20,52	636,12
2	K	132201209	Príplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,000	1,13	35,03
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,400	4,80	83,52
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	121,800	0,48	58,46
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,400	0,84	14,62
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,320	19,50	610,74
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,600	3,94	53,58
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,800	17,68	243,98
9	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	13,800	19,50	269,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 171,86

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,600	47,74	171,86
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 7,87

11	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	2,500	0,70	1,75
12	M	2860018140	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	2,733	2,24	6,12

D 99 Presun hmôt HSV 476,77



13	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	29,854	15,97	476,77
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 908,62**D 713 Izolácie tepelné 510,73**



14	K	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 20 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	120,000	2,30	276,00
15	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/20" MIRELON	m	58,650	1,60	93,84
16	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/20" MIRELON	m	33,660	1,90	63,95
17	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/20" MIRELON	m	9,180	2,20	20,20
18	M	2837711200	Izolácia potrubia- 42/20" MIRELON	m	20,910	2,50	52,28
19	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,431	1,30	4,46

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3 050,80



20	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	43,000	11,50	494,50
21	M	2860002040	PVC rúra 110x3,2/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks	8,600	21,62	185,93
22	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	28,000	6,70	187,60
23	M	2860021350	HT koleno DN 100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	28,000	1,50	42,00
24	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	2,000	4,60	9,20
25	M	2860021580	HT odbočka DN 50/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	1,01	2,02



Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
26		721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	2,000	5,26	10,52
27	M	2860021640	HT odbočka DN 70/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	1,70	3,40
28	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	8,000	6,63	53,04
29	M	2860021770	HT odbočka DN 100/100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	8,000	2,83	22,64
30	K	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	4,000	5,40	21,60
31	M	2860022930	HT vetracia hlavica DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	10,98	43,92
32	K	721172424	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	20,500	9,65	197,83
33	M	2860023480	MASTER 3 PP rúra 50/1000mm - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	20,500	3,92	80,36
34	K	721172427	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	5,000	10,16	50,80
35	M	2860023540	MASTER 3 PP rúra 70/1000mm - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	5,000	5,95	29,75
36	K	721172430	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	19,500	11,10	216,45
37	M	2860023610	MASTER 3 PP rúra 100/1000mm - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	19,500	11,31	220,55
38	K	721172445	Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 50	ks	7,000	4,70	32,90
39	M	2860023920	MASTER 3-PP koleno 50/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	7,000	0,80	5,60
40	K	721172445	Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 50	ks	13,000	4,70	61,10
41	M	2860023920	MASTER 3-PP koleno 50/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	5,000	0,80	4,00
42	M	2860023940	MASTER 3-PP koleno 50/87° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	8,000	1,00	8,00
43	K	721172451	Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 100	ks	5,000	7,20	36,00
44	M	2860024040	MASTER 3-PP koleno 100/87° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	3,50	3,50
45	M	2860024020	MASTER 3-PP koleno 100/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	3,50	14,00
46	K	721172466	Montáž odbočky pre tiché HT potrubia DN 50	ks	2,000	4,70	9,40
47	M	2860024190	MASTER 3-PP odbočka 50/40/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	2,10	2,10
48	M	2860024210	MASTER 3-PP odbočka 50/40/87° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	2,40	2,40
49	K	721172472	Montáž odbočky pre tiché HT potrubia DN 100	ks	12,000	7,20	86,40
50	M	2860024330	MASTER 3-PP odbočka 100/50/87° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	9,000	4,60	41,40
51	M	2860024390	MASTER 3-PP odbočka 100/100/87° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	8,00	24,00
52	K	721172472	Montáž odbočky pre tiché HT potrubia DN 100	ks	1,000	7,20	7,20
53	M	2860024550	MASTER 3-PP dvojité rohová odbočka 100/100/87° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	1,000	24,78	24,78
54	K	721172490	Montáž redukcie pre tiché HT potrubia DN 100	ks	5,000	7,20	36,00
55	M	2860024680	MASTER 3-PP redukcia krátka 100/50 - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	3,000	2,30	6,90
56	M	2860024690	MASTER 3-PP redukcia krátka 100/70 - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	2,80	5,60
57	K	721172503	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100	ks	4,000	7,20	28,80
58	M	2860024720	MASTER 3-PP čistiaci kus 100 - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000	7,10	28,40
59	K	721172539	Montáž zátky HT pre tiché potrubia DN 50	ks	2,000	4,10	8,20
60	M	2860024850	MASTER 3-PP zátka 50 - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	0,70	1,40
61	K	721172542p	Montáž ventila DN 70	ks	2,000	5,11	10,22
62	M	2860023210	Prívzdušňovací ventil ARIO biely - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000	53,10	106,20
63	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	6,000	7,30	43,80
64	M	5923003539pp	ALCAPLAST APV3344 - podlahový vpust s nerezovou mriežkou, suchou zápachovou uzávierkou	ks	6,000	26,60	159,60
65	K	721229011	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	ks	2,000	31,10	62,20
66	M	5528158019p	Sprchový žlab Alcaplast APZ 8 Simple dn 40	ks	2,000	101,90	203,80
67	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	43,000	0,90	38,70
68	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	45,000	1,10	49,50





Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
		998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	26,591	1,00	
D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					2 680,32
70	K	722172403	Montáž PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním PN 20 D 20x2,8	m	57,500	5,43	312,23
71	M	2860035300	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 20x2,8mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	57,500	2,60	149,50
72	K	722172406	Montáž PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním PN 20 D 25x3,5	m	33,000	6,00	198,00
73	M	2860035310	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 25x3,5mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	33,000	3,76	124,08
74	K	722172409	Montáž PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním PN 20 D 32x4,4	m	9,000	6,85	61,65
75	M	2860035320	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 32x4,4mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	9,000	5,70	51,30
76	K	722172412	Montáž PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním PN 20 D 40x5,5	m	20,500	7,25	148,63
77	M	2860035330	PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 40x5,5mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m	20,500	8,05	165,03
78	K	722172503	Montáž kolena PP-R DN 20	ks	47,000	3,20	150,40
79	M	2860026150	PP-R koleno INSTAPLAST 20/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	47,000	0,30	14,10
80	K	722172506	Montáž kolena PP-R DN 25	ks	13,000	3,60	46,80
81	M	2860026160	PP-R koleno INSTAPLAST 25/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	13,000	0,40	5,20
82	K	722172509	Montáž kolena PP-R DN 32	ks	2,000	3,80	7,60
83	M	2860026170	PP-R koleno INSTAPLAST 32/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	0,50	1,00
84	K	722172512	Montáž kolena PP-R DN 40	ks	15,000	4,10	61,50
85	M	2860026180	PP-R koleno INSTAPLAST 40/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	15,000	1,00	15,00
86	K	722172593	Montáž redukcie PP-R D 25	ks	25,000	3,60	90,00
87	K	722172533	Montáž T-kusu PP-R DN 20	ks	7,000	3,20	22,40
88	M	2860026630	PP-R T-kus 20 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	7,000	0,30	2,10
89	K	722172536	Montáž T-kusu PP-R DN 25	ks	14,000	3,60	50,40
90	M	2860026640	PP-R T-kus 25 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	14,000	0,40	5,60
91	K	722172539	Montáž T-kusu PP-R DN 32	ks	4,000	3,80	15,20
92	M	2860026650	PP-R T-kus 32 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	4,000	0,70	2,80
93	K	722172542	Montáž T-kusu PP-R DN 40	ks	11,000	4,10	45,10
94	M	2860026660	PP-R T-kus 40 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	11,000	1,40	15,40
95	K	722172596	Montáž redukcie PP-R D 32	ks	6,000	3,80	22,80
96	M	2860027430	PP-R redukcia 32/25 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	4,000	0,50	2,00
97	M	2860027420	PP-R redukcia 32/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	0,50	1,00
98	K	722172599	Montáž redukcie PP-R D 40	ks	14,000	4,10	57,40
99	M	2860027440	PP-R redukcia 40/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	3,000	0,60	1,80
100	M	2860027450	PP-R redukcia 40/25 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	5,000	0,60	3,00



Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
	M	2860027460	PP-R redukcia 40/32 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	6,000	0,80	
102	K	722172748	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20	ks	2,000	1,40	2,80
103	M	2860028180	PP-R DG prechod 20x3/4" MZD s kovovým závitom INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	2,90	5,80
104	K	722172754	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 32	ks	4,000	1,70	6,80
105	M	2860028210	PP-R DG prechod 32x3/4" MZD s kovovým závitom INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	4,000	5,10	20,40
106	K	722172775	Montáž nástenky PP-R DN 20	ks	29,000	3,20	92,80
107	M	2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	27,000	2,20	59,40
108	K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	4,000	4,00	16,00
109	M	551187059014	Guľový uzáver pre vodu s vypúšťaním, 3/4"	ks	4,000	8,70	34,80
110	K	722221080	Montáž guľového kohúta závitového pre vodu G 1	ks	2,000	4,70	9,40
111	M	55118706002	Guľový uzáver pre vodu s vypúšťaním, 1",	ks	2,000	12,80	25,60
112	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,60	2,60
113	M	5511130200	Poistný ventil, 1/2"	ks	1,000	7,90	7,90
114	K	722221200	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	1,000	4,80	4,80
115	M	5511872630	Tlakový redukčný ventil - so šraubením, filtračným sítkom, bez manometru, 1", PN 16, mosadz "CR", plast IVAR	ks	1,000	153,40	153,40
116	K	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	4,30	4,30
117	M	55118722802	spätný ventil, 3/4", PN 16,	ks	1,000	7,80	7,80
118	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	4,70	4,70
119	M	55118722900	spätný ventil, 1", PN 16,	ks	1,000	10,64	10,64
120	K	722221365	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,30	4,30
121	M	5511871580	Filter závitový, 3/4",	ks	1,000	8,90	8,90
122	K	722221370	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,80	4,80
123	M	5511871590	Filter závitový, 1",	ks	1,000	11,50	11,50
124	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	122,500	1,45	177,63
125	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	122,500	1,10	134,75
126	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	20,978	0,70	14,68

D 725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety					7 594,34
127	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	2,000	11,20	22,40
128	M	6424310580	Splachovač tlakový Schellomat Basic	ks	2,000	66,10	132,20
129	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	4,000	47,33	189,32
130	M	5513005464	Predstenový inštalčný systém do sadrokartónu ALCAPLAST A101/1200 pre WC	ks	4,000	223,90	895,60
131	M	5513005630254	Ovládacie tlačidlo pre wc	ks	4,000	45,95	183,80
132	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	8,20	32,80
133	M	6424310233	Závesné WC keramické NOVA Pro	ks	3,000	104,10	312,30
134	M	64243102332	Závesné WC keramické NOVA Pro bez barier	ks	1,000	198,90	198,90
135	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	2,000	14,10	28,20
136	M	6424310236	SET pisoáru keramického NOVA Pro (Alex) s automatickým termickým splachovačom pre napájanie z el. siete 230 V AC 50/60 Hz, č. 69016 KOLO	ks	2,000	392,10	784,20
137	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	7,000	32,40	226,80
138	M	6424310277	Umývadlo keramické NOVA 560x450mm s otvorom pre batériu, s prepadom, montáž zhora,	ks	7,000	37,50	262,50
139	K	72521973028	Montáž umývadl.rámov	ks	7,000	33,30	233,10
140	M	5514813470p	Montážny rám A104/1200 pre umývadlo	ks	7,000	73,80	516,60
141	K	725239101	Montáž bidetu závesného	ks	1,000	23,80	23,80
142	M	6424310099	Bidet závesný keramický Kolo Nova Pro	ks	1,000	163,10	163,10
143	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	1,000	201,10	201,10



Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
144		5542350600 n	sprchový kút komplet	ks	1,000	334,80	334,80
145	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	4,000	2,60	10,40
146	M	6424310631	Sedadlo WC KOLO	ks	4,000	45,50	182,00
147	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych, bez výtokových armatúr hranatých	súb.	2,000	19,45	38,90
148	M	5523140700 n	Kuchynský drez do dosky 70, granit +sifón	ks	2,000	279,90	559,80
149	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	18,60	18,60
150	M	2860027410	PP-R redukcia 25/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	25,000	0,25	6,25
151	M	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	198,20	198,20
152	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	20,000	6,90	138,00
153	M	5511874590	Guľový rohový ventil, 1/2" x 1/2"	ks	16,000	10,00	160,00
154	M	5511874600	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8"	ks	2,000	10,00	20,00
155	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	7,80	23,40
156	M	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	2,000	97,70	195,40
157	M	55146710405	Drezová nástenná batéria pre výlevku	ks	1,000	88,55	88,55
158	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	8,000	12,90	103,20
159	M	5513006030	Umývadlová stojanková páková batéria	ks	7,000	73,50	514,50
160	M	5513006510	Bidetová stojanková batéria	ks	1,000	65,76	65,76
161	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,50	7,00
162	M	5511875220	Batéria nástenná sprchová + príslušenstvo, 1/2"	ks	2,000	126,45	252,90
163	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000	7,60	53,20
164	M	5514702500	Uzávierka zápachová - sifón umývadlový ALCAPLAST	ks	7,000	27,90	195,30
165	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	71,543	0,30	21,46

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 566,99

166	K	7322192201	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 500 l	ks	1,000	25,00	25,00
167	M	5517001270	Nádoba-expanzná typ tlak 10 barov k 500 l REFLEX	ks	1,000	145,00	145,00
168	K	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	13,55	13,55
169	M	5517001020	Nádoba-expanzná typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 18 l biela REFLEX+lovjet dn 20	ks	1,000	106,70	106,70
170	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	6,50	6,50
171	M	4268157170	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 B 80 1x230V 50Hz	ks	1,000	247,00	247,00
172	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	21,123	1,10	23,24

D 764 Konštrukcie klampiarske 505,44

173	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm+kolena	m	14,000	35,00	490,00
174	M	2860028570	PP-R nástenný komplet 20x1/2" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	7,40	14,80
175	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,207	0,20	0,64



KAPITÁLOVÝ LIST ROZPOČTU

Objekt: Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
p.č.99 - AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A VODOVOD - kanalizácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Liptovská Teplica

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
M.Šipulová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			24 102,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 102,70	20,00%	4 820,54
Cena s DPH			28 923,24
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

p.č.99 - AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A VODOVOD - kanalizácia

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová

Cena celkom [EUR]

24 102,70

HSV - Práce a dodávky HSV	23 977,24
1 - Zemné práce	11 679,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 374,21
4 - Vodorovné konštrukcie	1 223,12
8 - Rúrové vedenie	4 311,35
99 - Presun hmôt HSV	3 388,66
PSV - Práce a dodávky PSV	125,46
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	125,46



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Objekt:

p.č.99 - AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A VODOVOD - kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ: Obec Liptovská Teplica

Zhotoviteľ: STAV-TATRY, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**24 102,70****D HSV****Práce a dodávky HSV****23 977,24****D 1****Zemné práce****11 679,90**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	62,000	12,16	753,92
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	62,000	0,98	60,76
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	181,000	11,49	2 079,69
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	181,000	1,13	204,53
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	351,000	4,54	1 593,54
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	351,000	2,63	923,13
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	141,000	3,72	524,52
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	987,000	0,35	345,45
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	141,000	0,76	107,16
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	102,000	3,68	375,36
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	98,000	15,68	1 536,64
12	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	176,400	18,00	3 175,20

D 3**Zvislé a kompletne konštrukcie****3 374,21**



13	K	386921113	Montáž odlučovača ropných látok, železobetónového, s prietokom 6-10 l/s	ks	1,000	38,21	38,21
14	M	KLK81S	Odlučovač ropných látok Klk 8/1 sII	ks	1,000	3 336,00	3 336,00

D 4**Vodorovné konštrukcie****1 223,12**



15	K	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	4,000	12,80	51,20
16	K	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	4,000	5,33	21,32
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,500	47,74	596,75
18	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,500	105,41	263,53
19	K	461921113pp	Osadenie čela výtokového	ks	1,000	47,00	47,00
20	M	TBM-Q600/600	TBM-Q 600/600-210,-výtokové čelo	ks	1,000	75,00	75,00
21	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 150 mm	m2	4,000	42,08	168,32

D 8**Rúrové vedenie****4 311,35**

22	K	871310320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 150 mm	m	18,000	0,96	17,28
23	M	Q12-150/6	PVC rúra 160x5,5/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	3,279	120,00	393,48
24	K	871350320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	m	8,000	1,07	8,56



Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
		Q12-200/6	PVC rúra 200x6,6/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,457	153,00	223,80
26	K	871350410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 200 mm	m	91,000	1,11	101,01
27	M	KGEM160/6SN8	PVC rúra 160x4,7/6m kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	14,209	62,30	885,22
28	M	KGEM200/6SN8	PVC rúra 200x5,9/6m - kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	2,368	98,00	232,06
29	K	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	23,000	4,48	103,04
30	M	KGB150/45	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	17,255	4,80	82,82
31	M	Q-KGB150/30	PVC koleno 160/30°-QUANTUM SN12 tvarovky - PVC hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,030	22,50	45,68
32	M	Q-KGB150/45	PVC koleno 160/45°-QUANTUM SN12 tvarovky - PVC hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	4,060	22,50	91,35
33	K	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	4,48	8,96
34	M	KGEA150/150/45	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,030	10,30	20,91
35	K	877310330	Montáž zátky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	4,000	4,48	17,92
36	M	KGM150	PVC zátko do hrdla 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	4,060	1,90	7,71
37	K	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	3,000	5,07	15,21
38	M	Q-KGB200/45	PVC koleno 200/45°-QUANTUM SN12 tvarovky - PVC hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,030	38,40	77,95
39	M	Q-KGB200/15	PVC koleno 200/15°-QUANTUM SN12 tvarovky - PVC hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,015	34,60	35,12
40	K	877350320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	2,000	5,07	10,14
41	M	KGEA200/150/45	PVC odbočka 200/150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,015	15,90	16,14
42	M	Q-KGEA200/150/45	PVC odbočka 200/150/45°-QUANTUM SN12 tvarovky - PVC hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,015	84,30	85,56
43	K	877350330	Montáž zátky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	2,000	5,07	10,14
44	M	KGM200	PVC zátko do hrdla 200-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,030	3,50	7,11
45	K	877350340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	3,000	5,07	15,21
46	M	KGR200/150	PVC redukcia 200/150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	3,045	6,60	20,10
47	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	96,000	1,71	164,16
48	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	21,000	2,15	45,15
49	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	27,22	81,66
50	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90 KLARTEC	ks	2,020	115,00	232,30
51	M	6254090	Vyrovňavací prstenec 625/40/90 KLARTEC	ks	1,010	15,00	15,15
52	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	2,000	42,42	84,84
53	K	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	2,000	43,20	86,40
54	M	KGSGK400/160	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	2,000	50,30	100,60
55	M	KGSGK400/200	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	2,000	57,30	114,60
56	M	KGSR400/1,5	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	4,000	75,00	300,00
57	M	KGDOV40015	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	4,000	23,30	93,20
58	K	894811043	Osadenie a montáž plastovej čističky odpadových vôd, malej do 25 EO	ks	0,000	0,00	0,00
59	K	4264102050pp	ČOVASIO VARIOcomp 20K/PB-plastbeton	ks	0,000	0,00	0,00
60	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	24,99	49,98
61	M	5524213550	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/B125 PIPELIFE	ks	1,000	192,90	192,90



	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
62		500D400	Poklop liatinový DN 600, D400 kN KLARTEC	ks	1,000	110,00	110,00
63	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	117,000	0,93	108,81
D		99	Presun hmôt HSV				3 388,66
64	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	212,189	15,97	3 388,66
D		PSV	Práce a dodávky PSV				125,46
D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				125,46
65	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	31,10	124,40
66	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,058	1,00	1,06



KAPITÁL LIST ROZPOČTU

Objekt:
Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
p.č.100-1 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
M.Šipulová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			7 276,36
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 276,36	20,00%	1 455,27
Cena s DPH			8 731,63
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

p.č.100-1 - Vodovodná prípojka

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová

Cena celkom [EUR]

7 276,36

D-1 - Výkopové a iné špeciálne práce	1 982,54
D1-2 - Vodovodné potrubie	353,30
D1-3 - Vodomerná šachta a vodomerná zostava	4 344,53
D1-4 - Vodovodná prípojka - armatúry	522,90
D1-5 - Iné	73,09



Objekt:

p.č.100-1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAV-TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Šipulová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**7 276,36**



D	D-1	Výkopové a iné špeciálne práce					1 982,54
0	K	Pol1	Výkop zeminy v ryhe do hĺbky 2,0 m	m3	13,860	25,54	353,98
0	K	Pol2	Príplatok k cenám za lepivosť horniny triedy 3	m3	13,860	9,50	131,67
0	K	Pol3	Paženie a rozopretie stien rýh	m2	46,200	4,54	209,75
0	K	Pol4	Odstránenie paženia rýh	m2	46,200	2,63	121,51
0	K	Pol5	Vodorovné premiestnenie výkopku triedy 1-4, do 1000 m	m3	13,860	3,79	52,53
0	K	Pol6	Obsyp, podsyp potrubia	m3	3,492	17,68	61,74
0	K	Pol7	Pieskové lôžko hr. 100 mm (podsyp potrubia) - fr. 0 - 22 mm	m3	0,873	59,45	51,90
0	K	Pol8	Štrkopiesok (obsyp potrubia do výšky 300 mm nad potrubie)	m3	2,619	47,74	125,03
0	K	Pol9	Spätný zásyp vykopanou zeminou	m3	12,492	3,94	49,22
0	K	Pol25	Výkop zeminy - jama (vodomerná šachta), hĺbka výkopu do 3,0 m pod terén	m3	11,700	50,97	596,35
0	K	Pol26	Pieskové lôžko fr. 0 - 22 mm	m3	0,150	59,45	8,92
0	K	Pol27	Štrkopieskové lôžko	m3	0,750	47,74	35,81
0	K	Pol9	Spätný zásyp vykopanou zeminou	m3	18,270	3,94	71,98
0	K	Pol10	Úprava pláne v zárezoch v hornine triedy 1 - 4 so zhutnením	m2	10,295	0,47	4,84
0	K	Pol28	Betónová podkladná doska pod vodomernú šachtu	m3	1,018	105,41	107,31

D	D1-2	Vodovodné potrubie					353,30
0	K	Pol29	Montáž rúr z HDPE do DN 100	m	15,550	0,94	14,62
0	K	Pol30	PIPELIFE HDPE PE100+/PN10 -63x3,8	m	15,550	4,10	63,76
0	K	Pol31	Chránička	m	15,550	17,68	274,92

D	D1-3	Vodomerná šachta a vodomerná zostava					4 344,53
0	K	Pol32	Osadenie prefabrikovanej betónovej vodomernej šachty	sub	1,000	79,22	79,22
0	K	Pol33	KLARTEC - VODOMERNÁ ŠACHTA (VNÚTORNÉ ROZMERY LxŠxV=2050x1400x1800mm)	ks	1,000	2 458,00	2 458,00
0	K	Pol34	LIATINOVÝ POKLOP 600x600 mm, TRIEDA ZAŤAŽENIA B125 (12,5t)	ks	1,000	180,00	180,00
0	K	Pol35	Montáž vodomeru a vodomernej zostavy	sub	1,000	268,80	268,80
0	K	Pol36	Uzáver D63	ks	2,000	88,30	176,60
0	K	Pol37	Dvojkomorová príruha D63	ks	4,000	14,20	56,80
0	K	Pol38	PRÍRUBOVÝ PRIECHOD D63/D50	ks	2,000	43,94	87,88
0	K	Pol39	Montážna vložka D63	ks	1,000	243,43	243,43
0	K	Pol40	PRÍRUBOVÁ RÚRA DN63	ks	2,000	128,57	257,14
0	K	Pol41	PRÍRUBOVÁ RÚRA DN50	ks	2,000	48,33	96,66
0	K	Pol42	VODOMER MEISTREAM DN50	ks	1,000	440,00	440,00

D	D1-4	Vodovodná prípojka - armatúry					522,90
0	K	Pol43	Montáž pripojenia navrhovanej vodovodnej prípojky na verejný vodovod	sub	1,000	231,30	231,30
0	K	Pol44	PRÍRUBOVÝ T-KUS HAWLE DN100/DN50	ks	1,000	115,83	115,83
0	K	Pol45	POSÚVAČ S PRÍRUBAMI DN50	ks	1,000	90,14	90,14
0	K	Pol46	PRÍRUBA HAWLE ISO DN50/D63	ks	1,000	22,43	22,43
0	K	Pol47	TELESKOPICKÁ ZEMNÁ SÚPRAVA	ks	1,000	37,88	37,88
0	K	Pol48	ULIČNÝ POKLOP	ks	1,000	25,32	25,32





Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
D1-5		Iné					73,5
0	K	Pol49	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 100	m	15,550	1,20	18,66
0	K	Pol50	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	15,550	0,80	12,44
0	K	Pol51	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	15,550	1,80	27,99
0	K	Pol52	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	15,550	0,90	14,00



KAPITÁL LIST ROZPOČTU

Objekt:
Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
p.č.100-2 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
M.Šipulová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			13 970,94
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	13 970,94	20,00%	2 794,19
Cena s DPH			16 765,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

p.č.100-2 - Kanalizačná prípojka

Spracovateľ: M.Šipulová

Cena celkom [EUR]

13 970,94

Strana 20 z 37



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Objekt:

p.č.100-2 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAV-TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Šipulová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**13 970,94**

D	D1	Výkopové a iné špeciálne práce			6 754,58		
0	K	Pol1	Výkop zemin v ryhe do hĺbky 2,0 m	m3	92,040	25,54	2 350,70
0	K	Pol2	Príplatok k cenám za lepivosť horniny triedy 3	m3	92,040	9,50	874,38
0	K	Pol3	Paženie a rozopretie stien rýh	m2	245,440	4,54	1 114,30
0	K	Pol4	Odstránenie paženia rýh	m2	245,440	2,63	645,51
0	K	Pol5	Vodorovné premiestnenie výkopku triedy 1-4, do 1000 m	m3	92,040	3,79	348,83
0	K	Pol6	Obsyp, podsyp potrubia	m3	17,922	17,68	316,86
0	K	Pol7	Pieskové lôžko hr. 100 mm (podsyp potrubia) - fr. 0 - 22 mm	m3	4,116	59,45	244,70
0	K	Pol8	Štrkopiesok (obsyp potrubia do výšky 300 mm nad potrubie)	m3	13,806	47,74	659,10
0	K	Pol9	Spätný zásyp vykopanou zeminou	m3	45,900	3,94	180,85
0	K	Pol10	Úprava pláne v zárezoch v hornine triedy 1 - 4 so zhutnením	m2	41,160	0,47	19,35

D	D1-2	Kanalizačné potrubie			955,84		
0	K	Pol11	Montáž rúr z PVC do DN 150 / D160	m	76,700	0,90	69,03
0	K	Pol12	PVC rúra DN 150 vrátane potrebných tesnení	m	76,700	8,70	667,29
0	K	Pol13	Drenážne potrubie DN 100/D110	m	68,600	3,20	219,52
0	K	Pol14	Presun hmôt	%	0,000	0,00	0,00

D	D1-3	Kanalizačné šachty			2 632,28		
0	K	Pol15	Osadenie plastovej splaškovej revíznej šachty	sub	4,000	59,50	238,00
0	K	Pol16	Plastová splašková revízna šachta s dnom pre jeden prítok DN 150 a jeden odtok DN 150 s príslušnými komponentmi	ks	4,000	598,57	2 394,28

D	D1-4	Iné			3 628,24		
0	K	Pol17	Montáž pripojenia splaškovej kanal. prípojky na verejnú splaškovú kanal.	sub	1,000	35,30	35,30
0	K	Pol18	Sedlová odbočka, gumové tesnenie, koleno	sub	1,000	55,75	55,75
0	K	Pol19	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia	m	76,700	1,63	125,02
0	K	Pol20	Hnedá výstražná fólia	m	68,600	0,93	63,80
0	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	68,600	0,10	6,86
0	K	Pol21	Práce súvisiace s prehĺbením potrubia popod potok	sub	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	Pol22	Kĺzne dištančné objímky	ks	32,000	7,90	252,80
0	K	Pol23	Oceľová chránička	m	8,100	125,52	1 016,71
0	K	Pol24	Cementová malta - rýchla expanzná zálievková malta	kg	16,000	4,50	72,00





KAPITÁLOVÝ LIST ROZPOČTU

Objekt:
Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
p.č.101-1 - ÚK

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
M.Šipulová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 290,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 290,93	20,00%	3 258,19
Cena s DPH			19 549,12
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitel': STAV-TATRY, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

16 290,93

731 - Ústredné kúrenie - kotolne	3 661,39
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	6 379,45
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 885,63
735 - Ústredné kúrenie - telesá	4 364,46

Objekt:
p.č.101-1 - ÚK

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: STAV-TATRY, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**16 290,93**

D		731	Ústredné kúrenie - kotolne	3 661,39			
0	K	PC	Automatický Kotel na zemný plyn	kpl	1,000	1 075,00	1 075,00
0	K	PC.1	Montáž kotla 36 kW	ks	1,000	135,00	135,00
0	K	PC.2	Zásobníkový ohrievač vody S 500, 478 litrov.	ks	1,000	1 322,00	1 322,00
0	K	PC.3	Montáž zásobníka	ks	1,000	130,00	130,00
0	K	PC.4	Expanzná nádoba 80 lit.	ks	1,000	114,11	114,11
0	K	PC.5	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	24,58	24,58
0	K	PC.6	Obehové čerpadlo DN 25 1 x 230 V/50Hz, P 45 W	ks	2,000	289,48	578,96
0	K	PC.7	Montáž čerpadla	ks	2,000	14,87	29,74
0	K	PC.8	Odtahový ventilátor na zvýšenie ťahu komína	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	PC.9	Revízia zariadenia a vypracovanie revíz. Správy	hod.	8,000	14,50	116,00
0	K	998-73-1101	Presun hmôt do výšky do 6 m	t	0,625	137,60	86,00

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	6 379,45			
0	K	PC.10	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 16x2	m	66,000	15,85	1 046,10
0	K	PC.11	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 18x2	m	28,000	16,56	463,68
0	K	PC.12	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 20x2	m	58,000	19,42	1 126,36
0	K	PC.13	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 26x3	m	9,000	25,62	230,58
0	K	PC.14	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 32x3	m	36,000	31,98	1 151,28
0	K	PC.15	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 40x3,5	m	6,000	46,32	277,92
0	K	PC.16	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 50x4	m	10,000	68,05	680,50
0	K	PC.17	Montáž potrubia 15 - 35	m	213,000	0,10	21,30
0	K	PC.18	Izolácia potrubia MIRELON 50/20	m	213,000	1,91	406,83
0	K	PC.19	Montáž izolácie do 50	m	213,000	2,53	538,89
0	K	PC.20	Tlakové skúšky z rúr oc. do DN 50	m	213,000	0,51	108,63
0	K	PC.21	Topná skúška	h	24,000	5,60	134,40
0	K	PC.22	Funkčná skúška	h	10,000	12,80	128,00
0	K	998-73-3102	Presun hmôt do výšky 6 m	t	0,450	144,40	64,98

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	1 885,63			
0	K	PC.23	Uzatvárací ventil DN 15	ks	1,000	6,50	6,50
0	K	PC.24	DN 25	ks	8,000	8,46	67,68
0	K	PC.25	DN 40	ks	2,000	31,93	63,86
0	K	PC.26	Sada VS 2105, hlavica, ventil, šrúbenie	ks	18,000	21,46	386,28
0	K	PC.27	Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	18,000	5,00	90,00
0	K	PC.28	Poistný ventil DN 25	ks	1,000	15,35	15,35
0	K	PC.29	Spätný ventil DN 15	ks	1,000	8,75	8,75
0	K	PC.30	Spätný ventil DN 25	ks	2,000	14,22	28,44
0	K	PC.31	Filter s vymeniteľnou vložkou DN 15	ks	1,000	6,60	6,60
0	K	PC.32	Filter s výmennou vložkou DN 25	ks	2,000	11,92	23,84
0	K	PC.33	Snímač teploty	ks	2,000	28,80	57,60
0	K	PC.34	Trojcestný zmiešavací ventil DN 25 s el. pohonom	kpl	1,000	247,00	247,00
0	K	PC.35	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	3,000	11,25	33,75
0	K	PC.36	Odvzdušňovacia nádoba DN 25	ks	3,000	15,11	45,33
0	K	PC.37	Vypúšťací kohút DN 15	ks	9,000	6,35	57,15
0	K	PC.38	Sada konzol pre telesá	kpl	18,000	3,00	54,00
0	K	PC.39	Radiátorová zátka	ks	18,000	1,00	18,00



	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
0			PC.40	Manometer D 100	ks	3,000	74,00	222,00
0	K		PC.41	teplomer D 100	ks	2,000	18,20	36,40
0	K		PC.42	Spätná klapka na manometer 1/4"	ks	3,000	6,85	20,55
0	K		PC.43	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2	ks	36,000	3,23	116,28
0	K		PC.44	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1/2	ks	39,000	3,31	129,09
0	K		PC.45	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	17,000	4,34	73,78
0	K		PC.46	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	2,000	6,70	13,40
0	K		PC.47	Mriežka na vetrací otvor 150 x 150 mm	ks	1,000	15,00	15,00
0	K		PC.48	Mriežka na vetrací otvor 200 x 150 mm	ks	1,000	24,00	24,00
0	K		998-73-4103	Presun hmôt do výšky nad 6 do 24 m	t	0,258	96,90	25,00

D		735	Ústredné kúrenie - telesá					4 364,46
0	K	PC.49	Vykurovacie telesá KORAD 10 - 800/600	ks	1,000	81,30	81,30	
0	K	PC.50	22VK 600/600	ks	1,000	121,64	121,64	
0	K	PC.51	22VK 700/600	ks	1,000	132,04	132,04	
0	K	PC.52	22VK 800/600	ks	1,000	142,47	142,47	
0	K	PC.53	22VK 900/600	ks	1,000	152,90	152,90	
0	K	PC.54	22VK1000/600	ks	1,000	163,30	163,30	
0	K	PC.55	22VK1100/600	ks	1,000	173,70	173,70	
0	K	PC.56	22VK1300/600	ks	1,000	195,00	195,00	
0	K	PC.57	22VK1500/600	ks	3,000	215,40	646,20	
0	K	PC.58	22VK1600/600	ks	4,000	225,80	903,20	
0	K	PC.59	33VK1700/600	ks	3,000	350,00	1 050,00	
0	K	PC.60	Montáž vykurovacích telies	ks	18,000	15,70	282,60	
0	K	PC.61	Konzoly na potrubie	ks	25,000	2,41	60,25	
0	K	PC.62	Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	18,000	9,70	174,60	
0	K	998-73-5102	Presun hmôt výšky nad 6 do 12 m	t	0,295	289,00	85,26	



KAPITÁLIST ROZPOČTU

Objekt: Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
p.č.101-2 - Rozšírenie distrib. siete + pripojov. plynovod

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
M.Šipulová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 422,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 422,51	20,00%	1 884,50
Cena s DPH			11 307,01
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

p.č.101-2 - Rozšírenie distrib. siete + pripojov. plynovod

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová

Cena celkom [EUR]

9 422,51

Strana 27 z 37

Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Objekt: **p.č.101-2 - Rozšírenie distrib. siete + pripojov. plynovod**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STAV-TATRY, s.r.o.

Spracovateľ: M.Šipulová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu



9 422,51

D	D1	1. Dodávka STL plynovod	978,33				
0	K	Pol53	Rúra plastová D 50 PE 100 rady SDR 11	m	87,000	4,55	395,85
0	K	Pol54	Ochranná rúra D 90 PE SDR 17,6	m	5,000	9,73	48,65
0	K	Pol55	Manžeta D 50 x 90	ks	2,000	20,86	41,72
0	K	Pol56	Koleno W 90° D 50	ks	4,000	18,26	73,04
0	K	Pol57	T - kus D 50	ks	1,000	24,48	24,48
0	K	Pol58	DAA 50/32	ks	2,000	38,63	77,26
0	K	Pol59	Presuvná objímka UB 50	ks	12,000	7,10	85,20
0	K	Pol60	Klenuté dno MV D 32	ks	2,000	9,63	19,26
0	K	Pol61	Klenuté dno MV D 50	ks	1,000	15,92	15,92
0	K	Pol62	Výstražná fólia žltá š. 30 cm	m	87,000	0,45	39,15
0	K	Pol63	Signál vodič medený 4 mm2 s izol. HMPE	m	90,000	1,10	99,00
0	K	Pol64	Orientačný stĺpik	ks	1,000	40,70	40,70
0	K	Pol65	Betónová pätká pod OS	ks	1,000	8,20	8,20
0	K	Pol66	Objímka	ks	1,000	4,50	4,50
0	K	Pol67	Spojka signal. vodiča priama SVCZ 4 P	ks	2,000	2,70	5,40

D	D2	2. Montáž STL plynovod	1 943,82				
0	K	Pol68	Montáž potrubia D 50	m	87,000	2,90	252,30
0	K	Pol69	Montáž DAA D 50/32	kpl	2,000	6,94	13,88
0	K	Pol70	Montáž trubných dielov z PE 50	ks	22,000	4,58	100,76
0	K	Pol71	Montáž signál. vodiča na plynovod	m	90,000	0,50	45,00
0	K	Pol72	Montáž výstražnej fólie	m	87,000	0,40	34,80
0	K	Pol73	Hlavná tlaková skúška	m	87,000	2,84	247,08
0	K	Pol74	Porealizačné zameranie	ks	1,000	300,00	300,00
0	K	Pol75	Úradná skúška TI	ks	1,000	300,00	300,00
0	K	Pol76	Posúdenie PD TI	ks	1,000	200,00	200,00
0	K	Pol77	Revízia správa	ks	1,000	250,00	250,00
0	K	Pol78	Spracovanie PD	ks	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol79	Napojenie nového plynovodu na jestvujúci	ks	1,000	150,00	150,00

D	D3	3. Zemné práce STL plynovod	5 549,39				
0	K	Pol80	Hĺbenie rýh š. 60 cm v hor.3 (0,6 x 1,5 x 87)	m3	89,100	33,54	2 988,41
0	K	Pol81	Hĺbenie mont. jám v hor.4 (1 x 1,5 x 1,5m)	m3	2,300	50,98	117,25
0	K	Pol82	Príplatok za lepiivosť	m3	91,400	4,50	411,30
0	K	Pol83	Obsyp potrubia pieskom	m3	18,270	17,70	323,38
0	K	Pol84	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	18,270	4,50	82,22
0	K	Pol85	Zásyp zbyv. časti rýh	m3	73,130	3,95	288,86
0	K	Pol86	Lôžko z piesku 1,706 t	m3	18,270	34,00	621,18
0	K	Pol87	Zvislé premiestnenie zeminy do výšky 2,5m	m3	91,400	1,90	173,66
0	K	Pol88	Presun hmôt v otvorenom výkope	t	31,170	12,12	377,78
0	K	Pol89	Nakladanie zeminy	m3	18,270	7,95	145,25
0	K	Pol90	Uloženie na skládku	m3	18,270	1,10	20,10

D	D4	4. Dodávka STL prípojky	496,87				
0	K	Pol91	Rúra plastová D 32 PE 100 SDR 11	m	9,000	1,53	13,77
0	K	Pol92	Koleno W 90 - 32	ks	1,000	11,10	11,10



	C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
0			Pol93	Guľový uzáver so zátkou IVR 100 DN 25	ks	1,000	13,20	13,20
0	K		Pol94	Presuvná objímka MB 32	ks	3,000	4,00	12,00
0	K		Pol95	Prechodka USTN 32/1"	ks	1,000	38,02	38,02
0	K		Pol96	Výstražná fólia žltá š 30 cm	m	7,000	0,40	2,80
0	K		Pol63	Signál vodič medený 4 mm2 s izol. HMPE	m	9,000	1,10	9,90
0	K		Pol97	Teplom zmršťiteľné odbočky SVCZ 4 Y	ks	1,000	3,50	3,50
0	K		Pol98	Autozásuvka	ks	1,000	4,58	4,58
0	K		Pol99	Skrinka pre HUP, RTP a PS	ks	1,000	388,00	388,00

D D5 5. Montáž STL prípojky 75,60

0	K	Pol100	Montáž plynového potrubia z PE D 32	m	9,000	2,50	22,50
0	K	Pol101	Montáž trubných dielov PE 32	ks	6,000	2,70	16,20
0	K	Pol72	Montáž výstražnej fólie	m	7,000	0,40	2,80
0	K	Pol102	Montáž signál. vodiča na plyn. prípojky	m	9,000	0,50	4,50
0	K	Pol103	Hlavná tlaková skúška vzduchom do 0,6 MPa	m	9,000	2,50	22,50
0	K	Pol104	Montáž GU IVR 100 DN 25	ks	1,000	4,60	4,60
0	K	Pol105	Montáž autozásuviek	ks	1,000	2,50	2,50

D D6 3. Zemné práce STL prípojky 378,50

0	K	Pol106	Hĺbenie rýh š. 60 cm v hor.3 (0,6 x 1,4 x 7)	m3	5,880	33,54	197,22
0	K	Pol82	Príplatok za lepivosť	m3	5,880	4,50	26,46
0	K	Pol83	Obsyp potrubia pieskom	m3	1,470	17,70	26,02
0	K	Pol84	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	1,470	4,50	6,62
0	K	Pol85	Zásyp zbyv. časti rýh	m3	4,410	3,95	17,42
0	K	Pol86	Lôžko z piesku 1,706 t	m3	1,470	34,00	49,98
0	K	Pol87	Zvislé premiestnenie zeminy do výšky 2,5m	m3	5,880	1,90	11,17
0	K	Pol88	Presun hmôt v otvorenom výkope	t	2,500	12,12	30,30
0	K	Pol89	Nakladanie zeminy	m3	1,470	7,95	11,69
0	K	Pol90	Uloženie na skládke	m3	1,470	1,10	1,62



KAPITÁLOVÝ LIST ROZPOČTU

Objekt: Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
p.č.171 - Elektro

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
M.Šipulová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 260,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 260,08	20,00%	2 452,02
Cena s DPH			14 712,10
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

p.č.171 - Elektro

Spracovateľ: M.Šipulová

Cena celkom [EUR]

12 260,08

HSV - Práce a dodávky HSV	1 185,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 185,01
M - Práce a dodávky M	10 475,07
21-M - Elektromontáže	10 475,07
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	600,00



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Objekt:
p.č.171 - Elektro

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: STAV-TATRY, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**12 260,08****D HSV Práce a dodávky HSV 1 185,01****D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 185,01**



1	K	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	250,000	2,80	700,00
2	K	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	100,000	3,87	387,00
3	K	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	37,25	37,25
4	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu	ks	62,000	0,98	60,76

D M Práce a dodávky M 10 475,07**D 21-M Elektromontáže 10 475,07**

5	K	210010301	Kratica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	52,000	1,55	80,60
6	M	3450915000	Kratica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	52,000	0,98	50,96
7	M	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	200,000	0,12	24,00
8	K	210010321	Kratica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	4,82	48,20
9	M	3450907510	Kratica KU 68-1903	ks	10,000	0,51	5,10
10	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	20,000	1,08	21,60
11	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2,000	1,08	2,16
12	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	3,35	33,50
13	M	3450201320	Spínač 1	ks	10,000	4,38	43,80
14	K	210110002	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	3,35	13,40
15	M	3450200870	Spínač so senzorom snímača pohybu 3299A-12100 B biely	ks	4,000	75,96	303,84
16	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	3,35	20,10
17	M	3450201480	Prepínač 5	ks	6,000	5,74	34,44
18	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	3,35	13,40
19	M	3450201570	Prepínač 6	ks	4,000	4,83	19,32
20	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,35	6,70
21	M	3450201660	Prepínač 7	ks	2,000	6,97	13,94
22	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	30,000	3,79	113,70
23	M	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	30,000	8,15	244,50
24	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	16,000	2,85	45,60
25	M	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	8,000	5,16	41,28
26	M	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	8,000	4,49	35,92
27	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	2,85	14,25
28	M	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ	ks	1,000	20,66	20,66
29	M	OEZ:38362	Kombinovaný zvodník bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, UcAC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskrisko, varistor, OEZ	ks	1,000	638,08	638,08



Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
		OEZ:42390	Prúdový chránič LFE-40-2-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 2-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	3,000	45,11	135,33
31	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	78,00	78,00
32	M	OEZ:42602	Rozvodnicová skriňa RZA-Z-4S56 (RZA-4N56), pre zapustenú montáž nepriehľadné plechové dvere, počet radov 4, počet modulov v rade 14, krytie IP30	ks	1,000	176,87	176,87
33	K	210192553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm ²	ks	1,000	9,75	9,75
34	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	24,35	24,35
35	K	210200012	Svietidlo interierové	ks	52,000	13,50	702,00
36	M	3486901050	Stropné svietidlo, LED 6W, IP23	ks	4,000	24,52	98,08
37	M	3486301270	Nástenné svietidlo LED 6W, IP23	ks	11,000	24,52	269,72
38	M	3480571580	LED svietidlo teplá biela 30W	ks	37,000	57,36	2 122,32
39	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	M	100,000	1,80	180,00
40	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	100,000	2,97	297,00
41	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	M	30,000	1,64	49,20
42	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	13,000	2,66	34,58
43	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	2,70	16,20
44	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,49	2,94
45	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,58	3,48
46	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	0,50	2,00
47	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	4,000	0,68	2,72
48	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	130,000	1,25	162,50
49	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	130,000	0,65	84,50
50	K	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	20,000	1,25	25,00
51	M	3544217400	Podpera vedenia do drevených konštrukcií oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	20,000	1,09	21,80
52	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	1,98	9,90
53	M	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	5,000	1,06	5,30
54	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	1,76	70,40
55	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	40,000	0,56	22,40
56	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	1,98	11,88
57	M	3544219950	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,29	7,74
58	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	1,98	7,92
59	M	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,52	6,08
60	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	1,76	35,20
61	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000	0,97	19,40
62	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	4,50	18,00
63	M	3544221650	Ochranný uholník oceľový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	4,000	6,82	27,28
64	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000	1,25	10,00
65	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	8,000	1,11	8,88
66	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	120,000	0,75	90,00
67	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	60,000	0,54	32,40
68	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	60,000	0,81	48,60
69	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	20,000	0,75	15,00
70	M	44710	CYA 16 H07V-K zeleno-žltý	BM	20,000	2,12	42,40
71	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	20,000	2,20	44,00



C Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celko
73	K	210800068	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	20,000	7,62	152,40
74	M	3410350085	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	720,000	0,78	561,60
75	K	210800069	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	720,000	0,67	482,40
76	K	210800069	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2	m	520,000	0,78	405,60
77	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	520,000	1,07	556,40
78	K	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	35,000	2,16	75,60
79	M	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	10,61	371,35
79	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	8,774	3,00	26,32
80	K	MV	Murárske výpomoci	%	76,896	1,00	76,90
81	K	PD	Presun dodávok	%	8,774	3,00	26,32
82	K	PM	Podružný materiál	%	50,999	6,00	305,99
83	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	85,670	6,00	514,02

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	600,00			
84	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	25,00	600,00



KAPITÁL LIST ROZPOČTU

vda:
Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička
Objekt:
p.č.172 - Odborné elektrické zariadenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
STAV-TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
M.Šipulová

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36497495
IČ DPH: SK2021891047

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			954,94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	954,94	20,00%	190,99
Cena s DPH			1 145,93
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



PRÍLOHA TITULÁRIA ROZPOČTU

Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Objekt:

p.č.172 - Odborné elektrické zariadenie

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: STAV-TATRY, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: M.Šipulová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

954,94

HSV - Práce a dodávky HSV

44,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44,99

M - Práce a dodávky M

809,95

21-M - Elektromontáže

461,27

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

348,68

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

100,00



Komunitné centrum v obci Liptovská Teplička

Objekt:

p.č.172 - Odborné elektrické zariadenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAV-TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Šipulová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**954,94**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	44,99
---	-----	---------------------	-------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44,99
---	---	-------------------------------------	-------

1	K	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	2,000	3,87	7,74
2	K	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	37,25	37,25

D	M	Práce a dodávky M	809,95
---	---	-------------------	--------

D	21-M	Elektromontáže	461,27
---	------	----------------	--------

3	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	2,000	1,86	3,72
4	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	2,85	2,85
5	M	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	12,59	12,59
6	M	3570318900	Skriňa RE, zapustená, 3F1T, xxxA/B/3	ks	1,000	96,32	96,32
7	K	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	37,12	37,12
8	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	25,000	1,64	41,00
9	M	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	11,000	3,42	37,62
10	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	1,78	3,56
11	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,76	1,52
12	K	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	30,000	2,88	86,40
13	M	3410350019	NAYY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	30,000	3,42	102,60
14	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,346	1,00	3,35
15	K	PM	Podružný materiál	%	2,090	6,00	12,54
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,346	6,00	20,08

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	348,68
---	------	-----------------------------------	--------

17	K	460010011	Vytýčenie trasy	km	0,100	150,00	15,00
18	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,000	13,13	13,13
19	K	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	24,000	6,18	148,32
20	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	4,500	1,54	6,93
21	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	4,500	16,02	72,09
22	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	23,000	0,55	12,65
23	M	2830002000	Fólia červená v m	m	23,000	0,16	3,68
24	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	25,000	2,33	58,25
25	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,105	6,00	18,63

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	100,00
---	-----	----------------------------	--------

26	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	25,00	100,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------