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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : STAVOCONZULT, spol. s.r.o.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich Stavbarov 1709/3
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zdkona ¢. 185/2015 Z.z. 3075/2018/5400/053 071 01 Michalovce
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Zmluva‘) ICO: 44 675 488
Jlef |
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava D IC DPH:,- L
v skratenej forme "ZSR" Bankove spojenie: [l
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1BAN: Il

Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a. s. SW'_FT/B|C: H o )
SWIFT/BIC: SUBASKBX Zapis v Obchodnom registri Okresného
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 stidu Kosice |
ICO: 0031364501 Oddiel: Sro
ch: 2020480121 vlozka ¢.: 23651/V
IC DPH: SK2020480121
Fakturu zaslat’ dvojmo na:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR® E
Ugelové stredisko- Ugtovné centrum Bratislava
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Koneény prijemca: Miesto realizacie: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme Margecany, Zelezni¢na 8, obytny dom
“/SR"- Sprava majetku Bratislava
Oblastna sprava KoSice
Stefanikova 60
041 50 Kosice ; Y x . :
Kontaktna osoba: . e . e-mail: . Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

den nadobudnutia ucinnosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj
,OPVSP"), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju

prednost pred ustanoveniami OPVSP.

Zmluva ¢.:
3075/2018/5400/053

crT: IR

Spracovate!: |l

Tel.

Fax

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela Lehota vykonania realizacie

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: 3 K
1) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*) Do 12 mesiacov odo dna
(spolu dalej len ,predmet plnenia“) nadobudnutia uéinnosti tejto
Vv suvislosti s realizaciou stavby: zmluvy.
»Margecany, Zelezniéna 8, obytny dom TO- oprava strechy a vymena okien“- realizacia
BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelni sucast tejto
Zmluvy.
Cena predmetu plnenia: 30 725,43 -€ bez DPH
Jednotlivé Casti predmetu plnenia sU ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto
Zmluvy.
Objednavater: 1L Zhotovitel: M
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ STAVOCONZULT, spol. s.r.o.
dna: 13.6.2018 ; dna:
Ing. Branislav Vavrin€ik v. r., riaditel ZSR- Centrum logistiky a Marian Varga v. r., konatel
obstaravania
Telefon Fax E-mail Bankové spojenie: VUB, a.s.  ICO: 0031364501

[ | SWIFT/BIC: SUBASKBX DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500

0470 0012

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za suasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé ¢asti predmetu
plnenia je $pecifikovana v Zmluve a méze sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu pInenia na zéklade poziadavky Objednavatefla,

b)  neposkytnutie su€innosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre predizenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskoér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoénosti, tito skutoénost Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh
o akli dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit atento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni zddvodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu plnenia. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na uc¢et Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uétu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu
penaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat diom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskér v den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy & 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu percentuainu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povazuje defi podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktury bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela acislo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyznaéenou doloZkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skoér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokodpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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1.

Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy

faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti

zacina plynut odo dfia dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia

opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného

zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %

z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy deri omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 € za kazdy den

omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty defi omeskania

s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatefla,

platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto poruSenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich

nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla

Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spésobenu nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady

GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnud

pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postipil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predlozil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle §

2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym,

ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zékona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v

zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfia vzniku zmeny. V pripade

porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500 €, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit' pripadnd sankciu ulozeni Objednavatelovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim uUnikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty dert omeskania, najmenej vSak 40 €
za kazdy aj zaCaty den omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % zceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu uloZzenti Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) Vpripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlaSky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacCaty defi omeskania, najmenej viak 20 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk (uréeny

podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo

vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny ramec navyse, najviac
vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvéaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vyske 200 € (bez zohl'adnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky preukazatelne vynalozené naklady

spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za $kody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel

povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitefom

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusove;j

dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku poruSenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny aje povinny

Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

spoOsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
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sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného Uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohlfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii)) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy
0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskér do podania zZiadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmluy,

c) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

c) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu po¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady sti¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytndt na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon &innosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v stlade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zaékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach &. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme ur¢enej na pravne tkony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat' vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat’ supis parciel,
register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budid predmetom MPV pri€om vykupovy elaborat je
Zhotovitel povinny dodat’ aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat" vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatefom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania
vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje Ucast na prerokovani PD v $&tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie Casti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom na



b)

preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za uc¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplrfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)
b)

c)
d)

e)

9)
i)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokongenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),
vykonat' vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach savisiacich s predmetom IC,

uskutoghovat IC podla pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemoéze v€as dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

zachovavat miganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

5.2. Objednavatel sa vo vztahu k IC zavézuije:

a)
b)

o)

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma uzemného

rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie,
kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.
a)

b)
c)
d)

e)

9)
h)

Zhotovitel RP:

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlagka &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpeénost svojich zamestnancov a inych oséb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zékona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonanie diela,

je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit’ vetkych zamestnancov ako aj iné
osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskér pri
odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5 dni od
jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma
sa za to, Zze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel.
V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretelne vyznacit aspon tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu
povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budu dokonéené vsetky
prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie
kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac vratane Specifikacie prac, ktoré milniku
predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel. Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom
v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac
s vyznacenymi sankcionovatelnymi mifnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny
milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty deri omeSkania najmenej
vSak 30 € za kazdy aj zaCaty defi omeskania.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnut Zhotovitelovi su€innost pri vykonavani diela,

b) ihned abezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom case ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v €ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti ,UNIKA®, ak
nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel pozaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto€ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlaCenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto¢fiovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcastnovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu droven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentaciou s vynimkou &innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e) zucastriovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoCnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit' Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy ¢. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutoCnovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréenej
Objednavatelom (bud tyZzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezenénej
listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dna podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zaéina plynut od ukonéenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel tak dlha
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej v3ak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynudt od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. V pripade, ak stavebny urad
upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov, zaruky podla tohto bodu 8 zacinaju plynut odo dna
podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatefla.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inu lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna doru€enia Ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich osdéb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvni pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske.

Prevzatie diela m6ze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v doésledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodato€¢né naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dfia doru€enia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu &i strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.



15.

16.

17.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat’ az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti pohladavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom,
odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v stilade so zakonom ¢&.
79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pdévodca je Objednavatefl v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskoér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberateflom majlicim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi, ktoré vzniknu
pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpeéit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).
Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy
odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla
Katalégu odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi vsilade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za
spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov,
je Zhotovitel' povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do
konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch
v posledny den prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi odovzdat

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim ¢itatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela azaroven poverenou osobou
Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- képie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit
tlagiva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel sucasne zabezpeéi, Ze na
Sprievodnych listoch nebezpe¢ného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo u¢elné zabezpeduje ich znesSkodriovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov $tatnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatelovi nahradit’ najneskér do
10 pracovnych dni odo dia doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel
je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutd voéi Zhotovitelovi zapoditat.
V pripade vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom
poZadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom S$tatneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VILI.

Zmluvne strany pred zacatim plnenia podfa Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnu sucast Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) atiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania
Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona



6.

7.

o RPVS (dalej len ,opravnena osoba*“), spinené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre
opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze
ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnene;j
osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny o tejto
skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dia nadobudnutia ucinnosti pravneho ukonu, na zaklade
ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh
na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spésobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Gdajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omesSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory je
partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného
sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona
o RPVS, si neplni povinnosti podfa zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel' porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vySke 300 € za
kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému
subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podfa
zékona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnene;j
osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

2.

3.

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,

c)  vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom €o sa Zhotovitel
partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podfa bodu 2 v &lanku VII. navrh na zapis do registra partnerov
verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit:

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti podfa élanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porus$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeSkania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstdpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto €lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni



10.

11.

12.

10.

11.

12.

tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat' aj po ukon€eni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G¢€inné odo dfia jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktord bola vykonana a uhradena do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonenim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,
b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej suc¢innosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzéjomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatefov, ktory
tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny poc€as trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatefov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel vlehote podfa predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Zze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. PozZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo drfa uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoCenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spractivanim osobnych udajov s nalezitostami podl'a bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych udajov*) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych
udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spractivanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktudlnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych tdajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspor do uplynutia
platnosti a u¢innosti Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany $tatnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvna pokutu vo vyske
5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeskania.

X. Autorské prava Zhotovitel'a, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méze spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podfa prislusnych ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cCast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vSak vylu¢ne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podfa diela
- verejnym prenosom diela,
h)  na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Gpravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
)] na akékolvek iné cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

2.

3.

10.

Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou ¢Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doruc¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne uréit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prislusnym vec prejednat’ a rozhodnut podlia prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha é&. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel'ov



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Predmet zmluvy: Margecany, Zelezniéna 8, obytny dom TO- oprava strechy a vymena okien
CPV kéd: 45210000-2 Stavebné prace na stavbe budov

Oprava strechy, ktora pozostava z demontaze starej palenej krytiny, vymeny poSkodenych &asti dreveného krovu, oprava dvoch kusov
kominov nad strechou, montaz novej krytiny z pozinkovaného farebného PZf plechu, montaz snehovych zachytavacov, montaz novych
okapovych zlabov a rur, vymena starych drevenych okien za nové plastové. Pri obhliadke objektu bolo zistené, ze stara palena krytina
je uz na mnohych miestach popraskana a zosuva sa. V ¢ase dazdov zatekd, spdsobuje Skody na budove a jej zariadeni, hlavne na
drevenom krove, ktory je uZ tieZ na mnohych miestach prehnity a poskodeny. Aby sa predi$lo dal$im $koddm na majetku ZSR,
samotnej stavbe a jej zariadeni (elektrické rozvody v budove a zariadeni najomnikov), objednavatel pozaduje realizovat opravu
strechy v pozadovanom rozsahu. Objekt bol kolaudovany v r. 1920 a na objekte sa nerealizovali ziadne vacsie opravy. Drevené okna su
tiez eSte pdvodné, na viacerych miestach prehnité a poSkodené, netesnia av €ase dazdov tiez zatekaju. Preto vramci oprav
objednavatel pozaduje aj vymenu okien za nové plastové.



Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

ROZPOCET
Stavba: Margecany - oprava strechy, vymena
okien
Objekt: Margecany - oprava strechy, vymena
okien
Objednavatel:
Zhotovitel: STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce Spracoval:
Miesto: Datum: -
C. Kod polozky Popis MJ Nér;)kzg;/o je dgc?tnkivé Cena celkom Hégloktg%ﬁ
HSV Prace a dodavky HSV 4 323,80 0,000
Upravy povrchov,
6 podlahy, osadenie 241,22 0,000
Zacistenie omietok (s dodanim
hmoty) okolo okien, dveri,podlah,
71 | 612409991 obkladov atd. m 71,300 1,96 139,75 0,000
VonkajSia omietka stien vapenna
alebo vapennocementova hruba
94 | 622421121 zatreta m2 2,520 13,52 34,07 0,000
95 | 5859292060 Sklotextilna mriezka 162 g/m2 m2 2,520 1,13 2,85 0,000
96 | 6932012010 kovovy rohovnik L so sietkou m 5,600 2,63 14,73 0,000
VonkajSia omietka stien vapenna
alebo vapennocementova hladka
97 | 622421132 v stupni zloZitosti Il m2 2,520 11,82 29,79 0,000
Nater fasadny mineralny tekuty
Weber - Terranova, weber.ton
98 | 622491301 silikatovy A110, dvojnasobny m2 2,520 7,95 20,03 0,000
Ostatné konsStrukcie a
9 prace-buranie 2 448,93 0,000
Montéz leSenia lahkého
pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20
1 1941941041 m, vySky do 10 m m2 275,000 2,11 580,25 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i
zacaty mesiac pouzitia leSenia
fahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20
2 1941941291 m, vy$ky do 10 m m2 275,000 1,35 371,25 0,000
Demontaz leSenia lahkého
pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20
3 1941941841 m, vy$ky do 10 m m2 275,000 1,37 376,75 0,000
Vyvesenie dreveného okenného
kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -
72 1968061112 0,01200t ks 24,000 0,33 7,92 0,000
Vyburanie drevenych ramov
okien dvojitych v&etne parapetov
73 | 968062356 plochy do 4 m2, -0,02700t m2 25,880 5,13 132,76 0,000
Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za prvé
podlazie nad alebo pod
4 979011111 zakladnym podlazim t 18,352 8,36 153,42 0,000
Odvoz sutiny a vybudranych hmot
5 (979081111 na skladku do 1 km t 18,352 11,78 216,19 0,000
Odvoz sutiny a vybudranych hmot
6 979081121 na skladku za kazdy dal$§i 1 km |t 697,376 0,39 271,98 0,000
Vnutrostaveniskova doprava
sutiny a vybudranych hmoét do 10
7 1979082111 m t 18,352 8,44 154,89 0,000




979089012

Poplatok za skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné

—_

13,860

10,00

138,60

0,000

979089112

Poplatok za skladovanie - drevo,
sklo, plasty (17 02 ), ostatné

4,083

10,00

40,83

0,000

70

979089312

Poplatok za skladovanie - kovy
(med, bronz, mosadz atd.) (17
04 ), ostatné

0,409

10,00

4,09

0,000

99

Presun hmot HSV

1 633,65

0,000

11

998009101

Presun hmét samostatne
budovaného leSenia bez ohladu
na vysku

14,555

80,79

1.175,90

0,000

75

999281111

Presun hmét pre opravy a udrzbu
objektov vratane vonkajSich
plastov vySky do 25 m

14,555

31,45

457,75

0,000

PSV

713

Prace a dodavky PSV

Izolacie tepelné

26 401,63

357,63

0,000

0,000

99

713141151

Montaz tepelnej izolacie striech
plochych do 10° mineralnou
vinou, jednovrstvova kladenymi
volne

m2

15,000

1,03

15,45

0,000

fiid

2837650060

Styrodur 2800 C extrudovany
polystyrén - XPS hribka 100 mm

m2

15,300

22,28

340,88

0,000

101

998713101

Presun hmét pre izolacie tepelné
v objektoch vySky do 6 m

0,046

28,34

1,30

0,000

762

Konstrukcie tesarske

5 522,92

0,000

12

762081060

Zvlastne vykony na stavenisku,
viacstranné hoblovanie reziva

m2

153,252

4,78

732,54

0,000

13

762083130

Zvlastne vykony na stavenisku,
profilovania zahlavia tramov nad
160 cm2 do 320 cm2

ks

66,000

3,43

226,38

0,000

14

762331813

Demontaz viazanych konstrukcii
krovov so sklonom do 60°,
prierez. plochy 224 - 288 cm2, -
0.02400t

46,200

2,04

94,25

0,000

57

762332120

Montéz viazanych konstrukcii
krovov striech z reziva
priemernej plochy 120-224 cm2

30,800

6,20

190,96

0,000

58

6051590100

Hranol mékké rezivo - omietané
smrekovec akost' | L=200-375¢cm
100x120,140mm

m3

0,407

187,23

76,20

0,000

59

762332130

Montaz viazanych konstrukcii
krovov striech z reziva
priemernej plochy 224-288 cm2

15,400

8,62

132,75

0,000

60

6051591700

Hranol mékké rezivo - omietané
smrekovec akost' | L=200-375cm
140x140,160,200mm

m3

0,380

210,48

79,98

0,000

61

762335120

Montaz viazanych konstrukcii
krovov krokvi vlasskych z
hraneného reziva plochy 120-288
cm2

186,000

1,56

290,16

0,000

62

6051590900

Hranol mékké rezivo - omietané
smrekovec akost' | L=200-375cm
120x120,140,180mm

m3

3,438

197,65

679,52

0,000

19

762335811

Demontaz viazanych konstrukcii
krovov z krokvi po vlassky,
prierezovej plochy do 120 cm2, -
0.00600t

165,000

0,78

128,70

0,000

63

762341004

Montaz debnenia jednoduchych
striech, na krokvy a kontralaty z
dosiek na zraz

m2

214,480

3,48

746,39

0,000

64

6051119000

Neopracované dosky a foSne
neomietané borovica akost' A
hr.24-32mm x B=60-160mm

m3

5,662

169,85

961,69

0,000

53

762342812

Demontaz latovania striech so
sklonom do 60 st., pri osovej
vzdialenosti lat 0,22-0,50 m, -

m2

169,400

0,57

96,56

0,000




0.00500t

24

762343811

Demontaz debnenia odkvapov a
Stitovych rims z dosiek hrubych,
hoblovanych hr. do 32 mm, -
0.01700t

m2

4,620

1,66

7,67

0,000

65

762351110

Montaz streSnych konstrukcii -
Uprava okolo kominov

5,400

8,44

45,58

0,000

66

6051010200

Neopracované dosky a foSne
neomietané smrek akost | hr.13-
156mm x B=60-130mm

m3

0,059

185,23

10,93

0,000

55

762361124

Montaz spadovych klinov pre
rovné strechy z reziva nad 120
do 224 cm2

21,000

3,74

78,54

0,000

56

6051017200

Neopracované dosky a foSne
neomietané smrek akost | hr.60-
100mm x B=250-300mm

m3

0,252

173,51

43,72

0,000

54

762361810

Demontaz spadovych klinov pre
rovné strechy z dosiek
prierezovej plochy do 120 cm2, -
0.00600t

12,000

0,90

10,80

0,000

25

762395000

Spojovacie prostriedky pre
viazané konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie, nadstre$né
konstr., spadové kliny - svorky,
dosky, klince, pasova ocel, vruty

m3

23,784

27,08

644,07

0,000

26

998762102

Presun hmét pre konstrukcie
tesarske v objektoch vysky do 12
m

5,621

43,68

245,53

0,000

764

Konstrukcie klampiarske

12 193,85

0,000

27

764171849

Stitové lemovanie, sklon strechy
30° od 45°

24,800

7,58

187,98

0,000

28

764171902

Bezpec€nostné prvky pre streSnu
krytinu - rebrik dl. 3 m

1,000

212,35

212,35

0,000

67

764311822

Demontaz krytiny hladkej
streSnej z tabul 2000 x 1000 mm,
so sklonom do 30st., -0,00732t

m2

23,520

1,04

24,46

0,000

68

764311891

Demontaz krytiny hladkej
streSnej, priplatok za sklon nad
30° do 45°

m2

23,520

0,15

3,53

0,000

29

764313222

Krytiny hladké z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, z tabul
2000x670 mm, sklon nad 30° do
45°

m2

218,812

37,53

8 212,01

0,000

30

764322830

Demontaz odkvapov na
strechach s tvrdou krytinou bez
podkladového plechu do 30° r$
400 mm, -0,00320t

30,800

0,57

17,56

0,000

69

764331850

Demontaz lemovania marov na
strechach s tvrdou krytinou, so
sklonom do 30st. r§ 400 a 500

mm, -0,00298t

4,500

0,57

2,57

0,000

31

764339211

Montaz lemovania z
pozinkovaného farebného PZ
plechu, kominov, vylezov na
vinitej, Sablonovej alebo tvrdej
krytine v ploche, r.§. 400 mm

5,400

53,04

286,42

0,000

32

1381403002

Plech hladky pozinkovany, hr.
0,6 mm

m2

4,320

5,86

25,32

0,000

33

764339260

Lemovanie z pozinkovaného PZ
plechu, stlpika kominovaj lavky s
podloZkou r.8. 330 az 850 mm

ks

10,000

17,43

174,30

0,000

34

764348221

Snehove lapace tyCové z
pozinkovaného PZ plechu, dizky
500 mm

30,800

12,25

377,30

0,000

35

764352427

Zlaby z pozinkovaného
farbeného PZf plechu,
pododkvapové polkruhove r.§.
330 mm

49,500

24,33

1204,34

0,000

36

764359412

Kotlik kénicky z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, pre rary s
priemerom od 100 do 125 mm

ks

6,000

21,11

126,66

0,000

37

764359441

Ochranny ké$ streSného vpustu
pre rary s priemerom do 150 mm

ks

6,000

8,91

53,46

0,000




38

764393440

Hreben strechy z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, r.s. 500
mm

15,500

17,84

276,52

0,000

76

764410350

Oplechovanie parapetov z
poplastovaného Al plechu,
vratane rohov r.§. 330 mm

18,000

12,58

226,44

0,000

77

764410850

Demontaz oplechovania
parapetov r§ od 100 do 330 mm,
-0,00135t

18,000

1,04

18,72

0,000

39

764451804

Demontaz odpadovych rar
Stvorcovych so stranou od 120
do 150 mm, -0,00418t

24,000

0,78

18,72

0,000

40

764454431

Montaz zvodovych rar z
pozinkovaného farbeného PZf
plechu, kruhové s priemerom 60
- 150 mm

36,000

6,78

244,08

0,000

41

5534415070

Odkvapové systémy - POZINK

farb., zvodova rara, D 150 mm, ¢.
ZR 150

36,000

10,10

363,60

0,000

42

998764102

Presun hmot pre konstrukcie
klampiarske v objektoch vysky
nad6do12m

2,427

56,66

137,51

0,000

765

Konstrukcie - krytiny
tvrdé

1 382,20

0,000

43

765311820

Demontaz keramickej krytiny
palenej ulozenej na sucho nad
30 ks/m2, do sutiny, sklon
strechy nad 45°, -0,08t

m2

169,400

3,17

537,00

0,000

44

765318867

Demontaz hrebena a narozia z
keramickej krytiny palenej
uloZenej na sucho, do sutiny,
sklon strechy nad 45°, -0,02t

15,400

1,53

23,56

0,000

45

765901162

Stresna félia JUTA Jutafol D 140
Standard nad 35°, na krokvy

m2

218,812

3,74

818,36

0,000

46

998765101

Presun hmét pre tvrdé krytiny v
objektoch vySky do 6 m

0,109

30,11

3,28

0,000

766

Konstrukcie stolarske

5 209,52

0,000

47

766421221

Montaz oblozenia podhladov
rovnych palubovkami na pero a
drazku smrekovcovymi, Sirky nad
40 do 60 mm

m2

38,550

12,34

475,71

0,000

48

6119200009

Tatransky profil smrek hr.11 mm
x B=96 mm |. trieda

m2

40,092

3,84

153,95

0,000

78

766621002

Montaz okien plastovych
jednodielnych so zasklenim §.
600 mm xv. 750 mm

ks

2,000

27,00

54,00

0,000

79

6114108100

Plastové okno H/B 750/600 mm
Jednokridlové otvaravo-sklopné

ks

2,000

110,00

220,00

0,000

80

766621003

Montéz okien plastovych
jednodielnych so zasklenim §.
600 mm_x v. 950 mm

ks

1,000

31,00

31,00

0,000

81

6114110100

Plastové okno H/B 950/600 mm
Jednokridlové otvaravo-sklopné

ks

1,000

123,00

123,00

0,000

82

766621014

Montéz okien plastovych
jednodielnych so zasklenim S.
750 mm xv. 1200 mm

ks

1,000

39,00

39,00

0,000

83

6114113200

Plastové okno H/B 1200/ 750
mm jednokridlové otvaravo-
sklopné

ks

1,000

128,00

128,00

0,000

84

766621056

Montéz okna plastového
jednodielneho so zasklenim §.
1250 mm xv. 1600 mm s
nadsvetlikom 300mm

ks

1,000

57,00

57,00

0,000

85

6114116700

Plastové okno H/B 1600/1250
mm s nadsvetlikom 300mm
Jjednokridlové otvaravo-sklopné

ks

1,000

232,00

232,00

0,000

86

766621056-1

Montaz okna plastového
jednodielneho so zasklenim §.
1200 mm xv. 1500 mm

ks

2,000

54,00

108,00

0,000

87

6114116700-1

Plastové okno H/B 1500/1200
mm jednokridlové otvaravo-
sklopné

ks

2,000

364,00

728,00

0,000




88

766621076

Montaz okna plastového
jednodielneho so zasklenim §.
2000 mm xv. 1500 mm

ks

2,000

70,00

140,00

0,000

89

6114104000

Plastové okno H/B 1500/2000
mm SALAMANDER pevné

ks

2,000

200,00

400,00

0,000

90

766621335

Montaz okien plastovych
dvojdielnych so zasklenim §.
1950 mm xv. 1600 mm s
nadsvetlikom 300mm

ks

4,000

70,00

280,00

0,000

91

6114121800

Plastové okno H/B 1600/1950
mm s nadsvetlikom 300mm
dvojkridlové otvaraveé, otvaravo-
sklopné

ks

4,000

380,00

1520,00

0,000

92

766694143

Montaz parapetnej dosky
plastovej Sirky do 300 mm biele

ks

13,000

9,82

127,66

0,000

93

6119000980

Vnuatorné parapetné dosky
plastové komérkové, B=300mm
biela, mramor, buk, zlaty dub

21,600

17,15

370,44

0,000

49

998766101

Presun hmot pre konstrukcie
stolarske v objektoch vysky do 6
m

0,866

25,13

21,76

0,000

783

Dokoncovacie prace -
natery

1735,51

0,000

50

783601811

Odstranenie starych naterov zo
stolar. vyrobkov oskrabanim s
obrusenim, okien, portalov a
vykladov

m2

86,880

0,43

37,36

0,000

51

783626300

Natery stolarskych vyrobkov
syntetické lazurovacim lakom 3x
lakovanim

m2

38,550

5,98

230,53

0,000

52

783782203

Natery tesarskych kon&trukcii
povrchova impregnacia
Bochemitom QB

m2

461,516

3,18

1467,62

0,000

Celkom

30 725,43

0,000




Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zékona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR", ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel’)

Zhotovitel:
STAVOCONZULT, spol. s.r.o.
Stavbarov 1709/3

071 01 Michalovce

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri poskytovani
stavebnych prac: ,,Margecany, Zelezniéna 8, obytny dom TO- oprava strechy a vymena okien“- realizacia“, podla Zmluvy ¢.
3075/2018/5400/053 zo dfa ............cceeueeenee. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR “, &l.
452, medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:
STAVOCONZULT, spol. s.r.o.
Stavbarov 1709/3

071 01 Michalovce

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas prevadzky boli vykonavané
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
. slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat pri pineni
predmetu zmluvy:

e  Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

e  Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov,

. NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych

prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

cinnosti,

e  Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov,

e Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

e  Vyhlaska MDPT SR ¢&. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

e  Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

e  Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

. predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

. predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré st v
oblasti nebezpec¢nych vplyvov silovych vedeni,

. predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

e  predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

e  predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

. predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

. predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.



3.

Povinnosti Zhotovitela

3.1

a.

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej ¢innosti alebo
podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon &innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam Easti 1, kapitola IX. ,Bezpecnost a ochrana zdravia pri
praci® (dalej len ,BOZP*), V&eobecnych technickych poZiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné &innosti, ktoré su délezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe, m6zu len
zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotn( a psychickt spdsobilost v zmysle Zakona NR SR
€. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych z&konov, platnych pravnych predpisov SR a internych
predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma
Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne pougeny a overeny z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu
podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

Povinnost’ Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické a pracovné
postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu vykonavat ¢innosti v
obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej znacky vozidla
a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizaéna a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnuat’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku sucinnost po celu dobu
realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov
a inych osoéb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstranovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete urlené
Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatefov potrebné
OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zarovefi dodrZiavat pouZivanie
OOPP a vykonavat za tymto G¢elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych
Cinnosti,

zdrziavat sa iba na ur€éenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zdsady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

postarat sa o bezpeénost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatela v priestoroch ZSR pred ohrozenim a
nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpe€nost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osdb, ktoré méze svojou €innostou ohrozit,
vhodnym spdsobom zabezpegit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR,
policie a zZelezni¢nych podnikov s vyznacenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac, oich
zriadenie, udrZiavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom ur¢ené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela nachadzajucich sa
v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie o miestnych
pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel pozZiada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu
Zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeli poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiCov musi byt vykonané v zmysle
predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,koordinator
bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych viakov. Tento
zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Vedtci prac Zhotovitel'a je povinny :

a)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktoru podra druhu vykonavanej innosti zabezpecuje v zmysle
predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZzadovat, dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta
v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu, resp.
pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislu$ni odbornd skusku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za bezpe€nu prevadzku na
vyluc€enej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti viakov po
prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladfovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne
a bezpeéne uskutociiovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzduSia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo
pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby
bola zabezpelena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre
pobyt 0s6b zu€astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené inZinierske siete
vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeCi vytyCenie tras inzinierskych sieti
v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou ulozZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete externych
spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty€enie si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni dohodnut’ s
objednavatefom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa mézu zacat' az vtedy, ked je
pracovisko naleZite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné
konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z,
Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umozrovat bezpecny pohyb Ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo
zabezpeené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym sposobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpe€nostné opatrenia
v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyZzaduje bezpecnost 0os6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

©)
d)
e)

f)

9)

dbat’ na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji a navrhnut zodpovedajuce
opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnt Groveri v zmysle Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto
postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedlcim prac (resp. veducimi pracovnych skupin) Zhotovitela. V pripade
ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny zodpovedného zamestnanca
ZSR,

vykonat vsSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena doprava po susednych
prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich
priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie vedenie , ktoré su trvale
pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,V. Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napéatim
podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na
mens$iu vzdialenost, Zhotovitel poZiada formou objednavky v dostato&nom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE
prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)

<)

d)

e)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnostami a
nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mozu ohrozit' ich bezpecnost a upozorfiovat ich na
mimoriadnosti,

ur¢it zamestnancom bezpecné miesto odpolinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali uréené
pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,



f)  zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek ¢innost v blizkosti prevadzkovanej kolaje,
pokial nie su vykonané dostato€né preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

g) zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného
subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislu§énym opravnenym
zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu$nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

h) zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde su po
oboch stranach kol'aji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie
su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia (napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kofaje a i.),

i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

i) vykonat opatrenia na zaistenie bezpeé&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k)  urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

I)  ur€it dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
a) veddciprac: e
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
c) zodpovedny za pripravu staveniska:
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou:  ...cccieiiee e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca Zhotovitela (napr. za
veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so
zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentéciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni” (technickych, organizacnych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduici pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrziavania opatreni
v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej
nastupom,

c) zabezpecit kontrolnu ¢innost' v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené inZinierske siete a iné
prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras inzZinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu a udrzbu na
prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktary a
kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt
vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej
dohody).

4.2. Preukazatelné pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie Zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych veducich
pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova
rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV, komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény
rozhlas, telefony, radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s €itatelnym a vlastnoruénym podpisom
zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;j.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do Vykazu
0 vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.



V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie
podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat' prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’
Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:
a) dodrZiavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,
b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poéas prac v priestoroch ZSR,
c) zmluvne dohodnutych podmienok.
5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat' najma o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim
zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpec¢nost.

b)  Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorSich
pravnych uprav“ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom
koordinatora bezpeé&nosti dispederskému aparatu ZSR.

c) Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich
pravnych Uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

d) Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o méze spdsobit pri vykone jeho
¢innosti nebezpecCenstvo alebo ohrozenie 0s6b, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych
zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prisludné podmienky pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v Uizkej spolupraci
s koordinatorom bezpecnosti.

f)  Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budl uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych predpisov
a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v. Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

(1]

Meno
a priezvisko /

Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




