Zmluva o dielo €. 348/2022

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov

1. Objednavatel’: Mestska Cast’ Bratislava—Raca

sidlo: Kubacova 21
831 06 Bratislava
zastapeny: Mgr. Michal Drotovan, starosta
1CO: 00 304 557
DIC: 2020879212
IC DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktna osoba: Mgr. Marek Porvaznik
Tel. ¢.:
e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

sidlo:

zastipeny:

osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych:
osoba opravnena konat’

vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

tel. ¢.:

e-mail:

Bike ING, s. r. 0.

Kola¢no 371, 95841 Kola¢no
Ing. Roman Kalocay, konatel

Ing. Roman Kalocay

Ing. Roman Kalocay

51475332
2120730480
SK2120730480

Zapisany v OS Trencin, oddiel Sro, vlozka.¢.38869/R

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(spolo¢ne aj ,,zmluvné strany*)

uzavreli tito Zmluvu o dielo.

Uvodné ustanovenie

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je vitazny ndvrh Zhotovitel'a
predlozeny vo verejnom obstaravani podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov zadévania zakazky s nizkou hodnotou.

Clanok .
Vymedzenie pojmov
1. ,Dielo* sa pre tcely tejto zmluvy rozumie ,Modularny pumptrack® - vybudovanie, dodanie
a instalacia modularneho pumptracku.
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,Lehota realizacie* sa pre ucely tejto zmluvy rozumie obdobie do 30.09.2022 odo dina
ucinnosti tejto zmluvy. Lehota realizacie sa predlzuje o obdobie trvania prekazky Vyssej moci.
»Pozemok“ sa pre ucely tejto zmluvy rozumie pozemok parc. €. 4784/217, parcela registra ,,C*
v kat. uz. Bratislava-Raca.

»3tavenisko“ sa pre ucely tejto zmluvy rozumie pozemok parc. ¢. 4784/217, parcela registra
,,C v kat. uz. Bratislava-Raca.

»Preberaci protokol”“ sa pre ucely tejto zmluvy rozumie pisomny dokument, ktorym obe
zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujii skutocné odovzdanie Diela Zhotovitelom a
prevzatie Diela Objednavatel'om.

»Prerusenie vykonavania Diela® sa pre ucely tejto zmluvy rozumie kazdé prerusenie
vykondvania Diela bez ohl'adu na to, ktord zo zmluvnych stran takéto prerusenie vykonavania
Diela spdsobila.

»Prevzatie a odovzdanie Diela“ sa pre ucely tejto zmluvy rozumie proces za uCasti
Objednavatel’a a Zhotovitel'a, pred ktorym a pocas ktorého Objednavatel’ fyzicky kontroluje
spravnost’ vykonania Diela, respektive overuje, ¢i doslo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého
sucast’ou je vyhotovenie pisomného Preberacieho protokolu.
sSubdodavatel™ sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie zmluvny partner Zhotovitel’a, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatni1 zmluvu na plnenie urcitej Casti Diela.
»VyS$Sia moc* sa pre ucely tejto zmluvy rozumie prekdzka, ktora je ako vyssia moc alebo ako
okolnost’ osobitného zretel'a vyslovne uvedend v tejto zmluve alebo ktora nastala nezavisle od
vole povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, pokial’ nemozno rozumne predpokladat,
ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktiez, ze by
v Case vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Za VysSiu moc sa vSak nikdy nepokladaji
spolocCenské zmeny ekonomického, politického, finanéného alebo menového razu, zmena
hospodarskych pomerov niektorej strany alebo Subdodavatel’a, nevydanie alebo zamietnutie
vydania akéhokol'vek rozhodnutia orgdnom verejnej moci. Nepriaznivé poveternostné a
klimatické podmienky sa povazuju za pripad VysSej moci len v pripade, ak predmetné
poveternostné a klimatické podmienky st mimo obvyklych poveternostnych a klimatickych
podmienok v danom obdobi urcenych za predchadzajtcich 5 rokov.

Clanok 11.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Dielo ,,Modularny pumptrack® - vybudovanie, dodanie a

instalacia modularneho pumptracku, t. j. modularnej pumptrackovej drahy v nasledovnej

Specifikacii v min. zakladnych kvalitativnych $tandardoch:

a) dizka drahy cca 42 m

b) povrchova tprava — sklolaminatova vrstva (celokompozitny povrch) ¢iernej farby na celej
jazdnej ploche drahy s min. hribkou 5 mm s konsStrukénou vystuzou v zatackovych
moduloch

¢) moduldrna konstrukcia musi umoZiiovat’ nasledné prediZenie, zmenu tvaru, pripojenie
viacerych drah, opakovani montaz a demontaz jednotlivych dielov a prepravu

d) vyhotovenie nosnych konstrukeii jednotlivych modulov drahy z oSetreného dreva a z vode
odolnej laminovanej dosky

e) nerezové prevedenie spojovacieho materialu

f) vnatorna a vonkajSia okrajova hrana plochy urcenej pre jazdu s hladkou povrchovou
upravou bez zdrsnenia

g) instalacné gumové patky na korpuse drahy pre kontakt s terénom

h) integrované spoje do korpusu jednotlivych modulov v ¢astiach mozného schadzania
jazdcov z drahy na okolity terén

i) vydany certifikat o zhode s EN-14974:2020

J) zaruc¢na doba 24 mesiacov

Zhotovitel' sa zavdazuje vykonat pre Objednavatela Dielo a Objednavatel’ sa zavézuje za

zhotovenie Diela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo.

Zhotovitel je povinny zacat’ s vykonavanim Diela najneskdr do uplynutia 14 dni odo dila

ucinnosti tejto zmluvy a vykonat’ Dielo najneskor do uplynutia Lehoty realizacie.
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4.

5.

V pripade, Ze Zhotovitel' vykona Dielo pred uplynutim Lehoty realizacie, Objednavatel’ je
povinny vykonané Dielo prevziat'.

Dielo sa povazuje za vykonané po splneni nasledujticich podmienok:

a) Dielo bolo riadne vybudované a odovzdané Objednavatel'ovi,

b) vsetky vady a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole boli odstranené.

Clanok II1.
Cena za Dielo
Zmluvné strany si dohodli cenu za Dielo sumou:

29290 EUR bez DPH
5858 EUR DPH (20%)
35148 EUR s DPH

Cena za Dielo uvedena v bode 1. tohto ¢lanku tejto zmluvy av prilohe ¢. 2 k tejto zmluve
(cenova ponuka), ktora je jej neoddelite'nou sucast'ou, je cena urcend ako uplna a kone¢na cena
za vykonanie Diela.

Zhotovitel' vyuctuje Objednavatelovi Cenu za Dielo faktirou po splneni nasledovnych
podmienok v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy:

a) Dielo bolo riadne vybudované a odovzdané Objednavatel'ovi,

b) vsSetky vady a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole boli odstranené.
Zhotovitel’ je povinny vystavit' Objednavatel'ovi faktiru do 15 dni odo dia splnenia podmienok
pre vyuctovanie Ceny za Dielo. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo jej dorucenia Objednavatel’ovi.
Faktara musi spiiiat’ vietky naleZitosti i¢tovného dokladu a vietky naleZitosti daiového dokladu
podla prisluinych vieobecne zaviznych pravnych predpisov. V pripade, ak faktura nespliia
nalezitosti uréené prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo touto zmluvou,
Objednavatel’ je opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie, respektive na
doplnenie. Nova lehota splatnosti faktiry v zmysle vy$Sie uvedeného zacne plynit diom
prepracovania respektive doplnenia faktury, respektive dorucenia opravenej faktury
Objednavatelovi.

V pripade, ze Objednavatel’ bude v omeSkani s thradou Ceny za Dielo, je Zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ od Objednavatel'a zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za
kazdy den omeskania.

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi faktaru bankovym prevodom na ucet Zhotovitel'a. Za deni
uskutocnenia platby sa pre ucely tejto zmluvy povazuje den, kedy bola prislusna platend suma
odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje platit’ svojim Subdodavatel'om za riadne vykonané prace riadne a vcas, v
opacnom pripade Objednavatel’ nie je povinny uhradit’ Cenu za Dielo Zhotovitel'ovi az do
riadneho splnenia uvedeného zavizku Zhotovitela.

V pripade pred¢asného ukoncenia tejto zmluvy (pred riadnym vykonanim Diela) bude mat’
Zhotovitel pravo na zaplatenie Ceny za Dielo zniZenej primerane rozsahu vykonania Diela ku
ditu ukoncenia Diela a zniZenej o néklady, ktoré bude musiet’ Objednéavatel’ vynalozit’ v dosledku
pred¢asného skoncenia tejto zmluvy a to za uc¢elom riadneho dokoncenia Diela ako aj znizenej
o vysku skody ¢i inej ujmy vzniknutej Objednavatelovi v dosledku alebo v suvislosti s
pred¢asnym skoncenim tejto zmluvy.

Clanok IV.

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Presné umiestnenie Diela na Pozemku ur¢i Objednavatel’ Zhotovitel'ovi po nadobudnuti
ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny drobné vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole odstranit’ v
primeranej lehote podl'a povahy a rozsahu drobnych vad a nedorobkov.
Zhotovitel je povinny vykonat' a odovzdat’ Dielo Objednéavatelovi ako aj odstranit’ vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole do uplynutia Lehoty realizacie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

V pripade ak Zhotovitel’ riadne vykona Dielo v predstihu v porovnani so stanovenou Lehotou
realizacie, uvedena skuto¢nost’ nie je dovodom na odmietnutie prevzatia Diela Zhotovitel'om.
Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Dielo tak aby bolo riadne vykonané najneskor v stilade so
stanovenou Lehotou realizacie.
Zhotovitel' je opravneny vykonat’ Dielo aj prostrednictvom Subdodévatel'ov a rovnako pri
zhotovovani Diela pouzit’ ich sluzby, pracu, material alebo iné vyrobky, avSak za nimi vykonané
casti Diela alebo za nimi poskytnuté sluzby, pracu, material alebo iné vyrobky zodpoveda,
akoby konal Zhotovitel’ sam.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo riadne a vc¢as.
Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, dodrziavat
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy vzt'ahujice sa na vykonavanie Diela, a
zéroven pri vykonavani Diela vyuzit pracu len skusenych autorizovanych a opravnenych
odbornikov, ¢i uz jeho zamestnancov alebo Subdodavatel’'ov.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani Diela pouzit vylucne také stavebné postupy a ich
postupnost’ ¢i nadvdznost’ a také stavebné materidly, ktoré su pripustné respektive vyzadované
prislusnymi technickymi normami a prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
respektive schvalené, povolené ¢i pozadované prislusSnymi organmi verejnej moci.
Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ Dielo s takym dostatoénym poc¢tom pracovnikov, aby bola
vzdy pocas vykonavania Diela zabezpecena bezpecnost’ pri praci v stlade s ustanoveniami
prislusnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ realizované Dielo v takom rozsahu, aby ucinne predchadzal
spdsobeniu ujmy, ¢i uz materialnej, a to na majetku Objednavatela, Zhotovitel'a, jeho
zamestnancov, Subdodavatelov a ich zamestnancov a vsetkych d’al§ich tretich osdb alebo
nematerialnej, a to predovsetkym na zdravi alebo Zivote vSetkych uvedenych osob.
Zhotovitel' je povinny postupovat’ v uzkej sucinnosti s prislusSnymi zamestnancami
Objednavatel'a alebo s osobami, ktoré Objednavatel’ pisomne poveril na vykonavanie urcitej
konkrétnej ¢innosti v ramci kontroly vykonavania Diela.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisomne upozornit’ Objednavatel’a na akikol'vek vyznamnt
skuto¢nost’ tykajticu sa plnenia tejto zmluvy, najma o hroziacej alebo vzniknutej Skode na Diele,
Pozemku, inom majetku, zdravi alebo pravach osob.
Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobentl pri vykonavani
Diela s poistnou sumou najmenej vo vyske zodpovedajicej Cene za Dielo a so spolutcastou
najviac vo vyske 5% a vykonat vSetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné pocas celej
doby vykonavania Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat’ uzavretie poistenia Objednavatel'ovi
predlozenim kopie poistnej zmluvy najneskor v den zacatia vykonavania Diela, v opa¢nom
pripade ma Objednavatel’ pravo odstipit’ z uvedeného dovodu od tejto zmluvy. Kopia poistnej
zmluvy bude tvorit’ prilohu ¢. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel’ je povinny preukazat trvanie
poistenia kedykol'vek po¢as doby vykonavania Diela na zaklade vyzvy Objednavatel’a.
Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi zaciatok vykonavania Diela najneskor 3 dni
vopred.
Zhotovitel’ je povinny na Pozemku pri realizacii Diela udrziavat’ Cistotu a poriadok. Odpad
vzniknuty pri vykonavani Diela a nespotrebovany material po skonceni vykonavania Diela je
Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady odstranit’ z Pozemku a odpad odovzdat’ na povolene;j
skladke alebo na druhotné spracovanie respektive s odpadom nalozit' v stlade s prislusSnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.
Material a nastroje potrebné pre vykonanie Diela si zaobstard vylu¢ne Zhotovitel. Zhotovitel
Sa zavézuje, Zze na vykonanie Diela pouZzije material vhodny na riadne vykonanie Diela a pouZije
postupy a nastroje vhodné a spdsobilé pre riadne vykonanie Diela.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo tak, aby vsetky jeho Casti a rovnako Dielo ako celok boli
v stlade s:
a) poziadavkami ustanovenymi prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a i€¢innymi na uzemi Slovenskej republiky,
b) vseobecne akceptovatel'nou uroviiou kvality, ktord umozni Objednavatel'ovi uzivat’ Dielo
na ucely, na ktoré je urcené, a to bez obmedzeni a prekazok.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela akékol'vek materialy, ¢asti, komponenty a

zariadenia, ktoré st iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak

a) kvalitativne vyhovujice poziadavkam v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, a

b) vyluéne s predchadzajiicim pisomnym suhlasom Objednavatela.

Zodpovednost' Zhotovitel'a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného Diela vSak

takymto suhlasom Objednavatel’a nie je dotknuta.

Objednavatel je povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi akikol'vek su¢innost’ potrebntl pri realizacii

Diela a to bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako Zhotovitel’ Objednavatela o takuto sti¢innost’

poziada.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat’ kontrolu zhotovovania Diela, s ¢im Zhotovitel

vyslovne sthlasi.

Odovzdanie Staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi sa uskutoéni na zéklade vyzvy

Zhotovitel'a dorucenej Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni vopred, tak aby sa

uskutoc¢nilo najneskor do uplynutia lehoty uréenej na zacatie vykonavania Diela v zmysle tejto

zmluvy. O odovzdani Staveniska bude vyhotoveny Odovzdavaci protokol podpisany oboma

zmluvnymi stranami, momentom podpisu tohto Odovzdavacieho protokolu prechddza na

Zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku skody na Stavenisku.

V suvislosti s realizaciou Diela je Zhotovitel’ povinny zabezpecit' najma:

a) aby na realizované Dielo nemali v ¢ase vykonu realizacie Diela pristup nepovolané osoby,
a to najma na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia,

b) primerané oznacenie realizovaného Diela,

c) odvoz a likvidaciu odpadu vzniknutého pri realizacii Diela a to v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi,

d) poriadok a ¢istotu na Pozemku v okoli realizovaného Diela,

e) bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob nachadzajucich sa v blizkosti realizovaného
Diela a poziarnu ochranu Diela,

f) predchadzanie skodam na majetku tretich osob,

Zhotovitel' je povinny na vykonanie Diela pouzit' vyluéne stavebné vyrobky, materidly a

zariadenia prvotriednej kvality, nové, nikde predtym nepouzité a obstarané vyslovne a vylucne

na realizaciu Diela.

Ohladne stavebnych vyrobkov a materialov, ktoré Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela v

suvislosti so zhotovenim Diela méa Zhotovitel' postavenie predavajuceho a Objednévatel

postavenie kupujuceho, pricom cena stavebnych vyrobkov a materidlov, ako aj naklady na

dopravu stavebnych vyrobkov a materialov na Pozemok st zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo Skody na stavebnych vyrobkoch a materidloch, ktoré

zabezpecil pre zhotovenie Diela az do odovzdania a prevzatia celého Diela Objednavatel'om.

Za stavebné vyrobky a materialy prevzaté od Objednavatela na zapracovanie do Diela

zodpoveda Zhotovitel' ako skladovatel. Zhotovitel' zodpoveda za sulad vSetkych stavebnych

vyrobkov a materialov, ktoré pouZzil na zhotovenie Diela, s prislusnymi pravnymi predpismi a

technickymi normami platnymi a u¢innymi na tizemi Slovenskej republiky a touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek terminy urcené alebo oznamené Zhotovitel'om

Objednavatel'ovi, v ktory sa vyZaduje ucast’ Objednévatel’a alebo ukon Objednavatel'a v zmysle

tejto zmluvy, musia byt stanovené vyluéne na pracovny defi, teda mimo dni $tatnych sviatkov

alebo dni pracovného vol'na, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpelit’ pre Objednavatel'a vSetky zarucné listy, protokoly, suhlasy,

potvrdenia a iné dokumenty tykajlce sa vystavby Diela, ktoré su potrebné pre riadne uzivanie

Diela respektive na uplatiovanie prav Zhotovitel'a tykajice sa Diela voci tretim osobam.

Zhotovitel’ sa zavidzuje odovzdat Objednavatelovi vSetky zaruéné listy, protokoly, suhlasy,

potvrdenia a iné dokumenty tykajlce sa vystavby Diela, ktoré su potrebné pre riadne uZivanie

Diela respektive na uplatiiovanie prav Zhotovitel'a tykajice sa Diela voci tretim osobam a to

najneskor sucasne s odovzdanim Diela Zhotovitelom Objednavatelovi respektive bez

zbyto¢ného odkladu po ich ziskani Zhotovitel'om (ak Zhotovitel ziska predmetny dokument az

po odovzdani Diela Objednavatelovi).

V pripade pred¢asného ukoncenia tejto zmluvy (pred riadnym vykonanim Diela) je Zhotovitel

povinny na vlastné naklady povinny do doby nastupu nového zhotovitel'a zabezpeCovat’ na

Strana5z9



31.

32.

Diele vsetky ochranné, bezpecnostné, protipoZiarne, hygienické a straZzne opatrenia, tak aby na
Diele nevznikla $koda respektive aby vzniknutd Skoda bola ¢o najmensia, a to az do okamihu
prevzatia nedokonceného Diela novym zhotovitelom uréenym Objednavatelom. V pripade
akéhokol'vek porusenia tejto povinnosti Zhotovitel'om, Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatelovi
za akukol'vek vzniknut $kodu ¢i ind yyjmu v celom rozsahu. Ustanovenia tohto bodu tohto
¢lanku tejto zmluvy sa uplatnia bez ohl'adu na skutocnost’ ¢i okolnost’, ktora bola dévodom
predcasného skoncenia tejto zmluvy ako aj bez ohl'adu na to, ktord zmluvna strana pred¢asne
ukoncila tato zmluvu.

Kontrolou riadne vykonanych prac a doddvok na Diele poveruje Objednavatel’ svojho
zodpovedného zamestnanca: Mgr. Marek Porvaznik,

Zodpovednou, poverenou osobou Zhotovitel'a: Ing. Roman Kalocay

Clanok V.

Odovzdanie Diela
Zhotovitel' je povinny ozndmit’ Objednavatelovi termin odovzdania Diela najneskor 7 dni
vopred a pripadajuci na pracovny den. V pripade ak Objednavatelovi ozndmeny termin
odovzdania Diela nevyhovuje, Objednavatel je povinny uvedenti skutocnost oznamit
Zhotovitel'ovi najneskor do 3 dni odo dna oznamenia terminu odovzdania Diela. V takomto
pripade Zhotovitel oznami Objednavatel'ovi novy termin odovzdania Diela pripadajiici na
pracovny den, ktory je pre Objednavatel'a zavazny.
O odovzdani Diela Zhotovitel'om Objednavatel’'ovi bude spisany Preberaci protokol podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. V Preberacom protokole budu uvedené vady Diela zistené
pri jeho odovzdani Objednévatel'ovi Zhotovitel'om. Objednavatel’ nie je opravneny odmietnut’
prevzatie Diela v pripade, ak Dielo bude bez vad alebo zistené vady Diela nebuda branit
pouzivaniu Diela na ucel, na ktory je Dielo uréené. V pripade ak Objednavatel’ bude
neopravnene odmietat’ prevzatie Diela od Zhotovitel'a, Dielo sa povazuje za odovzdané v den,
ktory bol v zmysle bodu 1. toho ¢lanku urceny ako termin odovzdania Diela.
V pripade ak sa Objednavatel’ nedostavi na odovzdavanie Diela v termine uréenom v zmysle
bodu 1. tohto ¢lanku tejto zmluvy a neoznami v¢as Zhotovitel'ovi, Ze mu termin odovzdania
Diela nevyhovuje, Dielo sa povazuje za odovzdané v den, ktory bol v zmysle bodu 1. toho
¢lanku tejto zmluvy uréeny ako termin odovzdania Diela.

Clanok VI.

Zodpovednost’ za vady, nahrada §kody a zmluvné pokuty
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v case jeho odovzdania Objednavatelovi
respektive v ¢ase prechodu nebezpecenstva Skody na Diele na Objednavatel’a ak tento nastane
skor.
Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, v rozsahu tejto
zaruky.
Zaruéna doba je 24 mesiacov a zaina plynit odo dia odovzdania Diela Zhotovitel'om
Objednavatel'ovi.
Objednavatel’ je povinny oznamit’ vady Diela Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni Objednavatel'om. Sucastou oznamenia vady Diela Zhotovitel'ovi bude popis vady.
Zhotovitel je povinny zistené vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka na akost’, bez zbytocného
odkladu podla povahy vady na vlastné naklady odstranit’. V pripade vady ohrozujlicej riadne
uzivanie respektive riadne prevadzkovania nehnutelnosti, ktora je Dielom respektive jej
sucast'ou je Dielo, Zhotovitel’ je povinny zacat’ s odstrafiovanim vady najneskor do 48 hodin
odo dna jej oznamenia Zhotovitel'ovi.
V pripade ak jedna zmluvna strana zodpoveda za $kodu vzniknut druhej zmluvnej strane, je
povinna vzniknutt §kodu v celej vyske nahradit’ druhej zmluvnej strane.
V pripade, ak Zhotovitel' nevykona Dielo riadne a v¢as, Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty voci Zhotovitelovi vo vyske 0,05% z ceny za Dielo za kazdy aj zacaty den
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omeskania, pricom pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a to aj vo vyske prevySujicej sumu

zmluvnej pokuty tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty voci

Zhotovitel'ovi v nasledujucich pripadoch a v nasledovnej vyske, priCom pravo Objednavatel’a

na nahradu Skody a to aj vo vySke prevysujucej sumu zmluvnej pokuty tym nie je dotknuté:

a) zmluvna pokuta vo vyske 500,- EUR za porusenie povinnosti v stvislosti s bezpe¢nostou
prace a ochranou zdravia pri praci, ktoré moze ohrozit Zivoty alebo zdravie osob
nachadzajucich sa na Stavenisku, a to za kazdé jednotlivé porusenie,

b) zmluvna pokuta vo vyske 300,- EUR za poruSenie povinnosti zabezpeéit pritomnost’
Stavbyveduceho na Stavenisku, a to za kazdy jednotlivy pripad,

c) zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania s odstranenim vad
a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole,

d) zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zafaty deft omeSkania so zaCatim
odstraiiovania vady oznamenej Zhotovitelovi,

e) zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy aj zacaty deit omeSkania s odstranenim vady
oznamenej Zhotovitel'ovi.

Clanok VII.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ nadobudne vlastnicke pravo k Dielu okamihom odovzdania Diela Zhotovitel'om

Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela okamihom odovzdania Diela

Zhotovitelom Objednavatel'ovi. V pripade, ze Objednéavatel’ bude v rozpore s touto zmluvou

odmietat’ prevzatie Diela od Zhotovitel'a, nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na

Objednavatel'a v den, uréeny v sulade s bodom 1. ¢lanku V. tejto zmluvy ako termin odovzdania

Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade podstatného porusenia zmluvnej povinnosti jednou

zmluvnou stranou, ma druhd zmluvna strana pravo odstipit od tejto zmluvy. Podstatnym

poruSenim zmluvnej povinnosti sa rozumie porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 ods.2
zak.€.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni nesk. predpisov.

Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy najmé v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s realizaciou prac o viac ako 14 dni, ako aj v pripade
dovodného predpokladu o vzniku omeskania Zhotovitel’a,

b) v pripade, ak Zhotovitel’ neza¢ne s vykonavanim Diela riadne a v¢as,

€) v pripade, ak sa finan¢nd, technick4, odborna alebo in4 situacia Zhotovitel'a natol’ko zmeni
oproti situacii v den Uc¢innosti tejto zmluvy, Zze Objednavatel’ bude mat’ pochybnosti o
schopnosti Zhotovitel'a riadne a véas vykonat’ Dielo,

d) v pripade, ak Zhotovitel’ prerusi vykonavanie Diela bez vyslovného pokynu alebo suhlasu
Objednavatela,

e) v pripade, ak Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore s ktorymkol'vek ustanovenim tejto
zmluvy alebo v rozpore s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
Zhotovitel’ porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ ¢i zavézok podla tejto zmluvy a nevykona
napravu napriek upozorneniu Objednavatela ani v primeranej lehote, ktort mu
Objednavatel” poskytol.

Objednavatel’ ma pravo poziadat’ Zhotovitel'a 0 zmenu Subdodavatel’a vybratého Zhotovitel'om,

ak ma na to zavazné dovody (napriklad vadne realizované plnenia konkrétnym Subdodéavatel'om

na inych zakazkach alebo pri plneni tejto zmluvy). Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny
ziadosti Objednavatela o zmenu Subdodavatela bezodkladne vyhoviet a predmetného

Subdodavatel'a nahradit’ novym Subdodéavatel'om respektive dotknuté prace realizovat’ osobne.

Zhotovitel pri uzavreti tejto zmluvy uviedol v prilohe €. 4 k tejto zmluve udaje o vSetkych

Subdodavatel'och, ktorych ma v imysle vyuzit’ pri plneni predmetu tejto zmluvy v nasledovnom

rozsahu:

a) obchodné meno/nazov, sidlo, ICO Subdodavatel'a,

b) meno, priezvisko, datum narodenia a adresa pobytu osoby opravnenie konat v mene
Subdodavatera,
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10.

11.

c) predpokladany podiel plnenia Subdodavatela na predmete zakazky,

d) vymedzenie (opis) plnenia Subdodavatela.

V pripade zmeny Subdodavatel’a pocas trvania tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny najneskor 1
pracovny den vopred pred zmenou Subdodavatel’a pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu
Subdodavatel’a, ktoré musi obsahovat’ tidaje uvedené v bode 6. tohto ¢lanku tejto zmluvy vo
vzt'ahu k novému Subdodévatel'ovi.

Kazdy Subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia podla §
32 z4k.€.343/2015 Z.z. v zneni nesk. predpisov a nesmu u neho existovat’ dévody na vylucenie
podla § 40 ods.6 pism. a) az h) a ods.7 zak.¢.343/2015 Z.z. v zneni nesk. predpisov; splnenie
podmienky ucasti tykajiicej sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.1 pism. e) zak.¢.343/2015
Z.z. v zneni nesk. predpisov sa posudzuje vylucne vo vztahu k tej Casti predmetu plnenia, ktory
ma Subdodavatel’ plnit’. V pripade, ak Subdodévatel’ navrhnuty Zhotovitelom nespiia uvedené
podmienky ucasti uvedené v predchadzajucom bode tohto ¢lanku tejto zmluvy, Objednavatel
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie, pricom Zhotovitel' je povinny doruéit
Objednavatel'ovi navrh nového Subdodavatela do 5 pracovnych dni odo dia doruéenia ziadosti
Objednavaterla.

Zhotovitel’ nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajice pre neho z tejto zmluvy
na tretiu osobu, a to ani len Ciastocne, bez vyslovného osobitne udeleného suhlasu
Objednavaterla.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ na tretiu osobu ani zalozit’ akékol'vek svoje pohl'adavky
voci Objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou alebo s plnenim
zavéazkov podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukolvek svoju pohladavku voci
Objednavatel'ovi vzniknuti z akéhokol'vek dévodu proti pohladdvke Objedndvatela voci
Zhotovitel'ovi vzniknutej na zaklade alebo v stvislosti s touto zmluvou.

Clanok VII1.
Dorucovanie pisomnosti

V pripade potreby dorucenia pisomnosti druhej zmluvnej strane sa dorucuje osobne alebo
prostrednictvom iného subjektu na adresu uvedenu pri oznaceni druhej zmluvnej strany v tejto
zmluve, pokial’ dotknutd zmluvna strana neoznami pisomne druhej zmluvnej strane zmenu
adresy na dorucovanie. Dorucenie pisomnosti nastava ditom jej prevzatia subjektom, ktory je
opravneny preberat’ za zmluvnu stranu doporucené postové zasielky. Pisomnost’ sa povazuje za
dorucent aj ditom uloZenia zasielky z dovodu prekazky v doruceni na strane adresata u subjektu,
ktory je povinny ju dorucit. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj okamihom odmietnutia jej
prevzatia adresatom. V pripade ak sa zasielka vrati nedorucend odosielatel'ovi s poznamkou
»adresat nezndmy* alebo poznamkou obdobného vyznamu, pisomnost’ sa povazuje za dorucenti
diiom vratenia zasielky odosielatelovi.

V pripade potreby okamzitého doruCenia pisomnosti je mozné dorucit pisomnost v
elektronickej forme elektronickou postou na e-mailové adresy osdb uvedenych v bode 3. ¢lanku
IX. tejto zmluvy, pricom v takomto pripade sa pisomnost’ povazuje za doru¢ent potvrdenim jej
doru¢enia druhou zmluvnou stranou; uvedenym spdsobom vSak nie je mozné dorucovat’
pisomnosti majuce vplyv na t¢innost’ tejto zmluvy.

Clanok IX.
Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej uzavretia a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv v zmysle zakona ¢.40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov a zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany tymto bera
na vedomie, Ze tato zmluva bude uverejnend v celom rozsahu v zmysle uvedeného zdkona. Na
platnost’ jej zmien alebo dodatkov je potrebna pisomna forma.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, pricom kazda zo
zmluvnych stran obdrzi po dve vyhotovenia.
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3. Za zmluvné strany ohl'adom plnenia predmetu tejto zmluvy st opravnené okrem Statutarnych
zéastupcov zmluvnych stran konat aj nasledovné osoby:
a) za Objednavatela: Mgr. Marek Porvaznik,

b) za Zhotovitel'a: Ing. Petra Kalocay
alebo iné osoby, ktoré mnahradili uvedené osoby mna predmetnych pracovnych
poziciach/funkciach alebo boli 0ozndmené dotknutou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zak.€.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov dohodli, ze vztah zalozeny touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Na vzt'ahy a otazky touto zmluvou neupravené sa vzt'ahujii ustanovenia prislusnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze prava, pohl'adavky, zavizky alebo povinnosti vyplyvajice z tejto
zmluvy prechadzaju v celom rozsahu na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny odplatne alebo bezodplatne previest’
svoje prava, pohl'adavky, zavizky alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretiu osobu
len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatel’a.

7. Akékol'vek dohody pozmenujuce alebo dopliujuce tito zmluvu zaviazuji zmluvné strany len
vtedy, ak budu potvrdené pisomnym a oislovanym dodatkom podpisanym Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a Vv stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

8. Neoddelitel'nou sucast’'ou tejto zmluvy su jej nasledovné prilohy:

a) Priloha ¢. 1 — Vizualizacia

b) Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka

c) Priloha ¢. 3 — Poistna zmluva

d) Priloha ¢. 4 — Zoznam Subdodavatel'ov

9. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze svoju vol'u v tejto zmluve prejavili slobodne a vazne, urdite a
zrozumitel'ne, Ze zmluva nebola uzatvorend za napadne nevyhodnych podmienok, s jej obsahom
suhlasia po precitani bez vyhrad, doplnkov a inych zmien a na znak suhlasu ju vlastnorucne

podpisuju.
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Bratislave, dha 19.8.2022 V Kola¢ne, dna 12.8.2022
Mgr. Michal Drotovan Ing. Roman Kaloc¢ay
Starosta mestskej Casti konatel’, Bike ING, s. r. 0.
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