

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov časti	Krajinná architektúra - Sadové úpravy	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	


## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 97,45	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 64 380,01	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 6 516,64	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	70 994,10	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">70 994,10</span> 24 DPH 20,00 % z 70 994,10 <span style="float: right;">14 198,82</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">85 192,92</span>
--	---

Dátum a podpis Zhotoviteľ  Dátum a podpis	Pečiatka  <b>Merate s.r.o.</b> Kežmarok IČO: 571 899 110 IČ DPH: SK220622004 IČ DPH: SK220622004 Pečiatka
--	--

<b>E Pripočty a odpočty</b>	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Časť: Krajinná architektúra - Sadové úpravy

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>64 477,46</b>	<b>0,000</b>	
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>64 212,34</b>	<b>0,000</b>	
1	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	5 270,000	0,15	790,50	0,000	
2	180402112	Založenie trávniku parkového výševom vo svahu nad 1:5 do 1:2	m2	122,000	1,20	146,40	0,000	
3	0057211200	Tráva - trávové semeno parková zmes (40g/m2)	kg	210,800	8,20	1 728,56	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
4	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	91,000	0,33	30,03	0,000	
5	005720001401	Lúčny trávnik - zmes RSM 2.4 - bylinný trávnik Agrostis. Výsev 15g/m2	kg	1,365	11,80	16,11	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
6	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 628 600	0,55	3 095,73	0,000	
7	182001122.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	190,800	2,69	513,25	0,000	
8		Zhotovenie terénnych modelácií vrátane strojov a práce	m3	46,000	8,45	388,70	0,000	
9	693410003.1	Zemina pre terénne modelácie vrátane dovozu	m3	46,000	35,65	1 639,90	0,000	Riversand a. s.
10		Zasakovacia ryha štrkový vsak - Štrk frakcie 16-32	m3	27,300	46,75	1 276,29	0,000	Riversand a. s.
11		Geotextília	m2	180,000	2,15	387,00	0,000	Talratex
12	693410004	Dodávka Piesok 0-1, vrátane dovozu	m3	9,100	36,40	331,24	0,000	Riversand a. s.
13	693410005	Dodávka zeminy, zmes ornice a piesku a jemného štrku v pomere 40:30:30, vrátane dovozu	m3	30,400	35,80	1 088,32	0,000	
14	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 986,000	0,27	536,76	0,000	
15	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 431,000	1,36	1 946,16	0,000	
16	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmencou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	43,000	44,62	1 918,66	0,000	
17	5812162000r1	Záhradnícky substrát, vrátane obstarania	m3	419,100	10,00	4 191,00	0,000	Riversand a. s.
18	183205112	Založenie záhonu a kríkov na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3, vrátane vyhlbenia jamiek	m2	336,400	0,65	218,66	0,000	
19	183403111	Obrobenie pôdy prekopsaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,400	0,58	195,11	0,000	
20	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 697,400	0,05	284,87	0,000	
21	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 697,400	0,17	968,56	0,000	
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 361,000	0,02	107,22	0,000	
23	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	426,000	0,21	89,46	0,000	
24	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	1 500,000	0,19	296,78	0,000	
25	02662010300	Allium aflatunense 'Purple Sensation'	ks	142,000	3,00	426,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
26	02662010301	Aster novae-angliae 'Purple Dome'	ks	15,000	3,00	45,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
27	02662010302	Artemisia schmidtiana 'Nana'	ks	45,000	3,00	135,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
28	02662010303	Calamagrostis brachytricha	ks	17,000	3,00	51,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký

Mierate s.r.o.  
 Štrby tr-  
 04201  
 IČO: 48 111 111  
 DIČ: SK2023620094  
 IČK: 2023620094

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
29	02662010304	Crocus chrysanthus 'Gypsy Girl'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
30	02662010305	Echinops ritro 'Veitch's Blue'	ks	18,000	3,00	54,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
31	02662010306	Filipendula vulgaris 'Plena'	ks	24,000	3,00	72,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
32	02662010307	Geranium x cantabriglense 'Saint Ola'	ks	58,000	3,00	174,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
33	02662010308	Gaura lindheimeri	ks	15,000	3,00	45,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
34	02662010309	Gypsophyla repens 'Rosea'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
35	02662010310	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	ks	17,000	3,00	51,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
36	02662010311	Iris x barbata 'Nana'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
37	02662010312	Knaulia macedonica 'Mars Midget'	ks	17,000	3,00	51,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
38	02662010313	Linum perenne	ks	19,000	3,00	57,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
39	02662010314	Narcissus jonquilla 'Baby Moon'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
40	02662010315	Narcissus poeticus var. recurvus	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
41	02662010316	Potentilla neummanniana	ks	26,000	3,00	78,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
42	02662010317	Phlomis russellana	ks	21,000	3,00	63,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
43	02662010318	Paeonia tenuifolia 'Plena'	ks	11,000	3,00	33,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
44	02662010319	Rudbeckia fulgida sulivantii 'Goldsturm'	ks	21,000	3,00	63,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
45	02662010320	Sedum telephium 'Herbstfreunde'	ks	26,000	3,00	78,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
46	02662010321	Tulipa praestans 'Unicum'	ks	355,000	3,00	1 065,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
47	02662010322	Veronica teucrium 'Königsblau'	ks	34,000	3,00	102,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
48	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypiania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	43,000	20,02	860,86	0,000	
49	02662011001	Amelanchier arborea 'Robin Hill' 18 - 18	ks	12,000	552,14	6 625,68	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
50	02662011002	Acer campestre 'Elsrijk' 17 - 20	ks	11,000	400,00	4 400,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký

Merate s.r.o.  
Starý trh 67

IČO: 47 123 456 789, DIČ: 2023522094

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
51	02662011013	Acer platanoides 'Cleveland' 17 - 20	ks	2,000	300,00	600,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
52	02662011004	Fraxinus angustifolia 'Raywood' 18 - 20	ks	11,000	400,00	4 400,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
53	02662011005	Fagus sylvatica 20 - 25	ks	3,000	650,00	1 950,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
54	02662011006	Prunus x yedoensis 17 - 20	ks	4,000	400,00	1 600,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
55	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	672,000	1,12	752,64	0,000	
56	184701111.S	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín bez balu	ks	759,000	0,78	592,02	0,000	
57	026550000101	Coroneaster dammeri 'Coral Beauty' 30 -40	ks	566,000	3,90	2 207,40	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
58	026550000102	Parthenocissus tricuspidata, 30 - 60	ks	106,000	7,08	750,48	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
59	026550000103	Spiraea betulifolia 40 - 60	ks	759,000	3,90	2 960,10	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
50	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac koľmi pri priemere koľov do 100 mm pri dĺžke koľov od 2 m do 3 m	ks	43,000	11,98	515,14	0,000	
61	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	129,000	8,35	1 077,15	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
62	05212050002	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	193,500	1,20	232,20	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
63	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitárnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	42,000	2,80	120,40	0,000	
64	184501111	Apikácia ochranného náteru kmeňa stromu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,500	4,23	90,95	0,000	
65	67352211000	Špeciálny ochranný náter na ochranu kmeňa listnatých stromov pred poškodením vysokou teplotou, alebo mrazom	m2	21,500	10,25	220,38	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
66	184918111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	2 457,000	0,25	614,25	0,000	
67	25111112000	Tabletové zásobné hnojivo 6 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	4 617,000	0,08	369,36	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
68	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	336,400	1,87	629,07	0,000	
69	59386000020d	Drvené kamenivo, Melafyr, vrstva hrúbky 7 cm, fr. 8/16mm, vrátane nákupu a dovozu	m3	4,970	80,14	398,30	0,000	Riversand a.s
70	0554151000	mulčovací materiál - borevicová kôra fr. 0,5-3cm	m3	18,578	80,25	1 490,88	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
71	6936651300r	Mulčovacia ekotextília netkaná 50g/m2	m2	265,400	1,20	318,48	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
72	185803111,1	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením na rovine a svahu do 1:2	m2	5 361,000	0,16	857,76	0,000	
73	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 361,000	0,03	160,83	0,000	
74	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2; stromy 50l, 5x	m3	10,750	4,57	49,13	0,000	
75	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kríky)	m3	13,456	4,02	54,09	0,000	
76	185804312r	Zaliatie trávniku (2x 20L/m2)	m3	107,220	4,57	490,00	0,000	
77	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	131,426	5,14	675,53	0,000	
99		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>265,12</b>	<b>0,000</b>	
78	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodovodne bez zvláštného presunu	t	106,215	2,45	260,12	0,000	
	PSV	Práce a dodávky PSV				<b>6 516,64</b>	<b>0,000</b>	
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				<b>6 516,64</b>	<b>0,000</b>	

Merate s.r.o.  
Slovakia  
IČO: 441111111  
DIČ: SK2003421004

IČO: 441111111  
DIČ: SK2003421004

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
79	767995104	M-D Obrubníkov - Kovová obruba antracitová sivá - RAL 7016, rozmery: 100 x 7,5/16 s hrotmi x 0,2 cm	m	197,000	12,24	2 411,28	0,000	Profirim
80		6% navýšenie kóli prekrytiam na spojoch jednotlivých kusov	m	11,820	12,24	144,68	0,000	
81	767995106	Montáž zavlažovacieho systému Aqua Max	ks	43,000	18,50	796,50	0,000	
82	28612001220000	Airmax/Aquamax PE perforovaná hadica AMS-80, pr. 80 mm, role 50 m	m	129,000	4,12	531,48	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
83	26612001220001	PP tvarovka "T" na hadice o pr. 80 mm	ks	43,000	24,50	1 053,50	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
84	28612001220002	PP koncová zátka na hadice o pr. 80 mm - bajonet	ks	43,000	11,60	507,40	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
85	184202112	Zhotovenie oplatenia	m	51,000	8,15	416,65	0,000	
86	05541000012r	Kôl drevaný, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 1,0 m	ks	51,000	10,15	517,65	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
87		Lano jutové priemer 18mm	m	76,500	1,00	76,50	0,000	MK Tech Trade, s.r.o.
88	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	70,000	0,90	63,00	0,000	
<b>Celkom</b>						<b>70 994,10</b>	<b>0,000</b>	

Merato s.r.o.  
 Starý trh 66  
 00001  
 IČO: 46 671  
 2009529094  
 K2000662004

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov podčasti	Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	53 249,89		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	19 160,50		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		21 Kompl. činnosť	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		72 410,39		13 GZS	0,00
20 HZS		0,00		14 Projektové práce	0,00
				15 Sťažené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right; border: 1px solid black;">72 410,39</span> 24 DPH 20,00 % z 72 410,39 <span style="float: right;">14 482,08</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black;">86 892,47</span>
---	--

Dátum a podpis Zhotoviteľ	<b>E Prípochty a odpochty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie +- <span style="float: right;">0,00</span>
------------------------------	--

Pečiatka  
 Merateľ s r.o.  
 06001 Kežmarok  
 IČO: 46 571 996, IČDPH: 20220094  
 Pečiatka IČO DPH: 5120220094

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kožmarok  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Podčasť: Elektromontáže VO, optické vedenie, kamery, nátery

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
9	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>3 040,70</b>	<b>0,000</b>
	949942101	Hydraulická zdvihača plošina na automobilovom podvozku, výška do 20 m	hcd	130,000	23,39	3 040,70	0,000
921	<b>MI-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>					<b>62 128,37</b>	<b>283,711</b>
	210962058	Demontáž svietidla VO do 10 kg	kus	35,000	11,58	405,30	0,000
	220010101	Montáž Stožiar jednoduchý hliník dĺžky 5-8 m. na pátku vrátane osadenia svietidla/kamery a výzbroje svorkovnice, bez zemných prác na rovine	kus	8,000	59,15	473,20	0,000
	42127/C0	Hliníkový stožiar SAL-5/B60 anodizovaný natural	ks	7,000	430,49	3 013,43	0,000
	210204122	Stožiarová pátko	kus	8,000	48,83	390,64	0,000
	06_04_20_DN/C0	Hliníkový stožiar SAL-DL3 WP1-0.1B-5-5m anodizovaná natural (Pre kameru)	ks	1,000	449,31	449,31	0,000
	311150	Betónový základ B-50	ks	8,000	60,48	483,84	0,000
	4006	Spojovacia prvky pre B-50 B-50A	ks	8,000	11,43	91,44	0,000
	4001	Kľúčik pre dverka na hliníkových stožiaroch - hexagonal	ks	1,000	1,12	1,12	0,000
	473010/C0	Hliníkový výložník WN-1 anodizovaný inox farba natural (kamera)	ks	1,000	61,01	61,01	0,000
	324110	Stožiarová svorkovnica NTB-1	ks	9,000	18,39	165,51	0,000
	324010	Stožiarová svorkovnica TB-1	ks	9,000	19,85	178,65	0,000
	324120	Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	4,000	24,63	98,52	0,000
	322010	Poistka D 01 10A/400V	ks	39,000	0,23	8,97	0,000
	210040201	Konzola na stožiar a nástrešník	kus	1,000	23,69	23,69	0,000
	220010711	Označenie stožiaru novými tabuľkami-pripevnenie čísla na stožiar /1 tabuľka/	kus	39,000	1,45	56,55	0,000
	210192553	Svorkovnica zapojenie TB-1 NTB-1-2	kus	39,000	15,48	603,72	0,000
	210200088	Svietlo na stožiar osvetlenie VO + montáž riadiaceho čipu	kus	43,000	33,05	1 421,15	0,000
	C-Note	Riadiaci čip C-Node, kryt IP68	ks	43,000	126,90	5 456,70	0,000
	303634-461	FAGERHULT FGH LUNOVA LED 3000 lm 42W 3000K CRI80 DALI CLO CLASS IP65 IK10 5x1,5mm2 H07RN-F 6m	ks	43,000	738,00	31 734,00	0,000
	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	320,000	6,76	2 163,20	94,080
	220180321	Položenie kábla do lôžka v zastavanom priestore vrátane príprav a záver prác, do 3 kg m	m	480,000	1,86	892,80	0,000
	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	60,000	2,15	127,60	1,020

Merate s.r.o.  
 Stavba

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
	3410109400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	100,000	5,11	511,00	4,800	Hagard Hal, spol s.r.o.
	KF 09040 BB	Chránička káblová KOPOFLEX 40mm 450N HDPE červená	m	155,000	0,79	122,45	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	100,000	0,74	74,00	1,000	Hagard Hal, spol s.r.o.
	210800115	Kábel medený uloženie CYKY 5 x 1, 5	m	250,000	0,37	92,50	0,000	
	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	250,000	1,31	327,50	10,750	Hagard Hal, spol s.r.o.
	KF 09050 BB	Chránička káblová KOPOFLEX 50mm 450N HDPE červená	m	310,000	1,17	362,70	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	210101432	Trieka dvojplášťová KOPOFLEX	m	470,000	1,40	658,00	0,000	
	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	350,000	1,50	525,00	0,000	
	3544112000	Páske uzemňovacia FeZn 30x4 mm	kg	410,000	3,69	1 512,90	168,100	Hagard Hal, spol s.r.o.
	3410102182	HR-Svorka SZ	kus	9,000	1,96	17,64	0,000	Hagard Hal, spol s.r.o.
	3410102156	HR-Svorka SR 02	kus	26,000	2,34	60,84	0,000	Hagard Hal, spol s.r.o.
	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	9,000	1,96	17,64	0,000	
	3410102157	HR-Svorka SR 03	kus	26,000	2,43	63,18	0,000	Hagard Hal, spol s.r.o.
	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR02-3	kus	49,000	2,08	94,76	0,000	
	210220010	Náter zemrliaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žh.pruhov)	m	50,000	3,73	186,50	0,000	
	3410102083	HR-Gulatina 10	kg	60,000	3,01	180,60	3,600	Hagard Hal, spol s.r.o.
	210962086	Náter stožiaru VO	kus	35,000	52,59	1 840,65	0,000	
	2462156000	Farba syntetická na konštrukcie vichná belavá (upresniť pri realizácii)	kg	17,000	11,43	194,31	0,289	Chemolak
	2464203000	Riedidlo do syntetických a glejových náterových látok S 6006	kg	6,000	30,40	182,40	0,036	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	2467405588	CHEMOLAK S 6005 SYNRED Riedidlo do syntetických náterových látok	kg	6,000	33,88	203,28	0,036	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	56 462,220	0,01	528,15	0,000	
	PM	Podružný materiál	%	47 235 520	0,01	441,85	0,000	
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	30,000	14,03	420,90	0,000	
	MV	Murárska výpomoc	%	56 876,220	0,01	532,03	0,000	
	RMV008	Výmena rozvádzača VO vrátane príslušenstva montáže a zakreslenia skutkového stavu	kus	2,000	2 339,52	4 677,04	0,000	
<b>MI-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ</b>						<b>6 913,93</b>	<b>2,415</b>	
	2862307000	Chránička HDPE 32/27 pre ochranu káblov s optickými vláknami	m	105,000	1,06	113,40	2,415	Hagard Hal, spol s.r.o.
	3412580590	Optický kábel Single-mode R32/25 G657A2	m	120,000	0,65	78,00	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	210101432	Trieka Chránička HDPE uloženia	m	105,000	0,94	98,70	0,000	
	SKO-1-PE	Zemná telekomunikačná šachta SKO-1-PE (710x750cm)	ks	1,000	219,82	219,82	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	Z-600/DN624-PE	Prístavové veko ku šachte Z-600/DN624-PE so zámkom a tesnením	ks	1,000	73,90	73,90	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	220180321	Priloženie kábla do lôžka v husto zastavanom priestore vrátane príprav a záver.prác. do 3 kg/m	m	120,000	0,94	112,80	0,000	
	220185001	Zafúkavanie 1x optického kábla vonk. sieť	m	32,000	4,63	149,76	0,000	
	Avigilon	kamera. exterierová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 4x 2592 x 1944 px @ 13 fps, fixný objektív 2.8 mm, uhol záberu 360°.	ks	1,000	3 241,43	3 241,43	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	SKR	Skriňa s ištením a napájaním pre outdoorové kamery	ks	1,000	177,73	177,73	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký

Merate s.r.o.  
 Smer: 11.07.2020  
 IČO: 46 57 0000  
 SKR 11.07.2020



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
	3412500010_1	Kábel UTP - Outdoor	m	10,000	0,94	9,40	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_1	Prepojovací patch kábel optický 1m, Single-mode, G652A	ks	1,000	7,48	7,48	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_2	Optický pigtail 1m, Single mode, G652A	ks	1,000	1,87	1,87	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_3	Optický box	ks	1,000	22,45	22,45	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_4	Príslušenstvo pre optické vlákna	ks	1,000	18,71	18,71	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_6	Kerušový zdroj	ks	1,000	187,08	187,08	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_9	Optický modem	ks	1,000	233,85	233,85	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_7	Montáž, konfigurácia telekom zariadení	h	2,000	32,74	65,48	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	G652A_8	Montáž, konfigurácia kamier	ks	1,000	42,09	42,09	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	8,000	18,71	149,68	0,000	
	220065055_2	Meranie optických vlákien	ks	8,000	9,35	74,80	0,000	
	81.310.	Prep. Ochrana PO 1 1 LCF 25kA 280V/25kA obj č.81.310.	ks	1,000	430,29	430,29	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
	RMV006	Úprava rozvádzača VO	h	3,000	28,08	84,18	0,000	
	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6 042,450	0,01	56,52	0,000	
	PM	Podružný Materiál	%	4 143 930	0,01	38,76	0,000	
	PnBn	Práce navyše bližšie nespecifikované	hod	30,000	14,03	420,90	0,000	
	MV	Murárska výpomoc	%	6 042,450	0,01	56,52	0,000	
	RMV007	Projekt skutočného vyhotovenia/zakreslenie skutkového stavu inštalácie/rozvádzačov...	ks	1,000	748,33	748,33	0,000	
	950	Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení				327,39	0,000	
	RVZ2	Odborná prehliadka a skúšky elektroinštalácie	ks	1,000	327,39	327,39	0,000	

Celkom

72 410,39 286,126

Merato s.r.o.  
 Starý trh 67  
 06001  
 IČO: 46 571  
 IČK: 23522094  
 IČK: 23522094

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	Revitalizácia vnútrobloku Južná	EČO	
Názov podčasti	Zemné práce	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.06.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 932,47	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 3 920,60	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 4 853,07	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 4 853,07 24 DPH 20,00 % z 4 853,07 970,61 25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 823,68
---	---

<b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis Zhotoviteľ	<b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok  
 Objekt: Revitalizácia vnútrobloku Južná  
 Podčasť: Zemné práce

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>946</b>		<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ</b>				<b>4 853,07</b>	<b>54,496</b>
	220281861	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	400,000	0,48	192,00	0,000
	210251368	Vytýčenie trás vedení pred začatím prác	bod	28,000	18,08	506,24	0,000
	480200174	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	400,000	2,28	912,00	0,000
	480560174	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	400,000	1,82	728,00	0,000
	480820014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	200,000	1,82	364,00	0,000
	460050304	Jamky pre jednoduchý stožiar patkový E2P 11290 alebo 12290 v rovine, zásyp a zhutnenie zemina tr.4	kus	9,000	23,18	208,62	0,000
	460070613	Jamky pre montážnu šachtu 95x95	kus	1,000	45,46	45,46	0,000
	480120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 / 4	m3	2,000	14,08	28,16	0,000
	275313511	Betón základových páteok, prostý t. C 16/20	m3	2,000	45,45	90,90	8,772
	5893260500	Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	2,000	89,09	178,18	8,764
	175101100	Obsyp vedenia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	80,000	4,55	364,00	0,000
	5833782900_2	Piesok jemný 0-1-4 obsypový vrátane dopravy	m3	80,000	6,18	494,40	0,000
	2930002000	Fólie výstražná zemná pre označenie káblových vedení vrátane pokladky	m	420,000	0,19	79,80	36,960
	PPV	Podiel podružných výkonov	%	13 966,440	0,01	126,96	0,000
	PM	Podružný materiál	%	3 962,180	0,05	180,09	0,000
	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	bod	10,500	22,73	227,30	0,000
	MV	Matarska výpomoc	%	13 966,440	0,01	126,96	0,000

**Celkom**

**4 853,07**

**54,496**

  
 Merate s.r.o.  
 Kežmarok  
 IČO: 47 273 2073522094  
 DIČ: SK2023522094

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.06.2022	CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 15 843,02	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 32 564,43	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 48 407,45	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7. 12. 19-22 48 407,45 24 DPI 20.00 % z 48 407,45 9 681,49 25 Cena s DPH (r. 23-24) 58 088,94
--	--

Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>E Pripočty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + 0,00
---	--

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava p...	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.08.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 15 186,63	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 26 722,23	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stačené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	41 908,86	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7. 12. 19-22 <span style="float: right;">41 908,86</span> 24 DPH 20.00 % z 41 908,86 <span style="float: right;">8 381,77</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">50 290,63</span>
--	--

Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + <span style="float: right;">0,00</span>
---	--

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmaro

Časť: Stavebná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>41 908,86</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>14 960,67</b>	<b>0,000</b>
1	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	600,000	1,38	828,00	0,000
2	113206111	Vyrnanie obrub betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojalých, -0,14500t	m	114,700	2,34	268,40	0,000
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapsážená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	3,83	689,40	0,000
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapsážené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	180,000	1,04	187,20	0,000
5	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,140	42,25	5,92	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	180,140	3,27	589,06	0,000
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	5 944,620	0,31	1 842,83	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	180,140	1,95	353,07	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	333,250	19,50	6 498,55	0,000
10	181301108	Rozprestretie humóznej vrstvy plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	260,000	7,86	2 043,60	0,000
11	5896121590	Humozna zemina vrátane dopravy	t	153,920	10,75	1 654,64	0,000
Riversand a.s.							
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>675,44</b>	<b>0,000</b>
12	212752124	Trativedy z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov, lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	70,000	7,82	547,40	0,000
13	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	520,000	0,22	114,40	0,000
14	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,144	94,75	13,64	0,000
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>1 885,10</b>	<b>0,000</b>
15	434121416.1	Obrazovanie schodiskových stupňov do maltového ložka hr. 100 mm	m	20,000	13,96	279,20	0,000
16	592460013600.1	Schodisková doska 350/1000, 150 mm	ks	20,200	79,50	1 605,90	0,000
Premac spol s.r.o.							
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>13 321,53</b>	<b>0,000</b>
17	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,900	5,76	43,93	0,000
18	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	7,050	7,11	49,77	0,000
19	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	520,000	10,38	5 397,60	0,000
20	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zapieskovaním	m2	7,600	10,05	76,38	0,000
21	592460016700	Dlažba betónová zámková	m2	7,670	12,50	95,95	0,000
Chyžbet SK s.r.o.							
22	598911212	Kladenie vegetačnej tvárnice hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm so štrkovým zášypom	m2	436,000	15,14	6 601,04	0,000
23	592460012200.1	Vegetačné tvárnice rozmer 500x100x80 mm, sivá	m2	440,360	2,40	1 056,86	0,000
Chyžbet SK s.r.o.							

Merate s.r.o.

Starý

Kežmarok

Kežmarok

ICO: 44 11

DIČ: SK23522094

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>125,45</b>	<b>0,000</b>
24	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akékoľvek hmotnosti	ks	2,000	24,87	49,74	0,000
25	59225000390.01	Betónový poklop jednodielny pre uličnú vpusť ako TBN 870/70 mm	ks	2,020	37,48	75,71	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>10 140,71</b>	<b>0,000</b>
26	916591111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,400	5,20	43,68	0,000
27	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá	ks	9,000	1,80	16,20	0,000
28	917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	363,000	10,00	3 630,00	0,000
29	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	351,930	6,50	2 287,55	0,000
30	592170003900	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 300x150x300 mm, sivá	ks	20,888	24,02	501,73	0,000
31	592170004000	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x300 mm, sivá	ks	1,071	24,02	25,73	0,000
32	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,079	106,98	1 185,01	0,000
33	919735112	Rozanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	3,84	69,12	0,000
34	935141223	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	6,000	14,84	89,04	0,000
35	592270062900	Kombi stena pre začiatok/koniec, MultiDrain V150S s pozinkovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	11,07	44,28	0,000
36	592270063900	Odvodňovací žlab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	6,000	85,78	514,68	0,000
37	592270067100	Môstkový rošt Drainlock VX150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žlaby MultiDrain, ACO	ks	12,000	26,13	313,56	0,000
38	979081111	Ovoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	125,232	2,14	268,00	0,000
39	979061121	Ovoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 383,120	0,12	525,97	0,000
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón (ehy, dlaždice (17 01), ostatné	t	125,232	5,00	626,16	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>799,96</b>	<b>0,000</b>
41	998223011	Presun hmôt pre pozemné konštrukcie s krytom dlaždeným (3.2 2.3 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	727,200	1,10	799,96	0,000
<b>Celkom</b>						<b>41 908,86</b>	<b>0,000</b>

Merate s.r.  
 Slávy  
 IČO: 48 52 000, DIČ: 2023522004  
 MSK230552004

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok	EČO	
Názov časti	Sadovnicke úpravy	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.06.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	4 042,58		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		21 Kompl. činnosť	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 042,58		13 GZS	0,00
20 HZS		0,00		14 Projektové práce	0,00
				15 Sťažené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>Dátum a podpis</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 DPH 20.00 % z 4 042,58</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24)</p> <p><b>E Prípochty a odpochty</b></p> <p>26 Dodávky zadávateľa</p> <p>27 Kľúčová doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie + -</p>
Pečiatka  Pečiatka  Pečiatka  Pečiatka	4 042,58 808,52 4 851,10 0,00 0,00 0,00



## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok

Časť: Sadovnicke úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
	HSV	Práce a dodávky HSV				4 042,58	0,000	
	1	Zemné práce				4 038,15	0,000	
1	18040.001	Založenie trávniku výsevom	m2	264,200	0,75	198,15	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
2	13310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Líp -12 ks	ks	12,000	320,00	3 840,00	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
	99	Presun hmôt HSV				4,43	0,000	
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke úpravy	t	1,808	2,45	4,43	0,000	
		<b>Celkom</b>				<b>4 042,58</b>	<b>0,000</b>	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok	EČO	
Názov časti	Dažďové záhrady...	Miesto	
Objednávateľ		ICO	IC DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 656,39	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 1 799,62	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	2 456,01	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">2 456,01</span> 24 DPH 20,00 % z 2 456,01 <span style="float: right;">491,20</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2 947,21</span>
---	---

Dátum a podpis Zhotoviteľ  Dátum a podpis	<b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľúčová doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvyšhodnenie +- <span style="float: right;">0,00</span>
--	---

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Južná Vodozádržné opatrenia v Intraviláne mesta Kežmaro

Časť: Dažďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

č.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
	<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>2 456,01</b>	<b>0,000</b>	
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>1 932,50</b>	<b>0,000</b>	
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	6,72	79,03	0,000	
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za teplosť horniny 3	m <sup>3</sup>	11,760	1,04	12,23	0,000	
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	11,760	4,21	49,51	0,000	
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup> , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	388,080	0,42	162,99	0,000	
5	167101101	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	7,57	89,02	0,000	
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	0,75	8,82	0,000	
7	171209002	Poplatek za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,756	19,50	424,24	0,000	
8	174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,860	3,62	24,83	0,000	
9	174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,820	3,36	22,91	0,000	
10	5333110100.1	Štrka a kamenivo	t	16,317	14,35	234,15	0,000	Riversand a.s.
11	181301103.4	Zásyp záhonu mulčovacími suotrátom hr. 50-100 mm	m <sup>2</sup>	19,600	18,86	369,46	0,000	
12	183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zaliatím	ks	116,000	0,18	20,88	0,000	
13	02662000.3	Rastliny	ks	116,000	3,64	422,24	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
14	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m <sup>3</sup>	0,199	26,98	5,29	0,000	
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>523,51</b>	<b>0,000</b>	
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie nabené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	t	16,375	31,97	523,51	0,000	
		<b>Celkom</b>				<b>2 456,01</b>	<b>0,000</b>	

Merato s.r.o.  
 Stavba  
 2022

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné oparenia v intraviláne mest	ECO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.06.2022	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady (EUR)

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	13 971,02		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	26 402,56		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		21 Kompl. činnosť	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		40 373,58		13 GZE	0,00
20 HZS		0,00		14 Projektové práce	0,00
				15 Sfarbené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">40 373,58</span> 24 DPH 20,00 % z 40 373,58 <span style="float: right;">8 071,72</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">48 448,30</span>
--	--

Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>E Prípochy a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľuzová doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
---	--

Pečiatka  
**Merató s.r.o.**  
 Starý trh 65  
 06001 Banská Bystrica  
 IČO: 46 971 61    A OIB: 50229994  
 IČ DPH: SK20229994

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Ochrancov mieru Vodozádržné oparenia v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Stavebná úprava p...	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	


## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 13 314,63	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž 21 492,13	9 Rez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Staženie podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	34 806,76	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">34 806,76</span> 24 DPH 20,00 % z 34 806,76 <span style="float: right;">6 961,35</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">41 768,11</span>
--	--

Dátum a podpis Zhotoviteľ  Dátum a podpis	Pečiatka  <b>Morato s.r.o.</b> Starý trh 68 06000 Kežmarok IČO: 461111111 Pečiatka: SK202000000004
--	---

<b>E Prípochty a odpočty</b>	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Stavebná úprava p...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>34 806,76</b>	<b>0,000</b>	
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>11 193,51</b>	<b>0,000</b>	
1	113107242	Odstánenie kryty asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m2	477,800	1,38	659,09	0,000	
2	113206111	Výhranie obrúb betónových s vybitraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0,14500t	m	94,700	2,34	221,90	0,000	
3	122201102	Čokopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	3,83	551,52	0,000	
4	122201109	Čokopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za ľepivosť hĺbky 3	m3	144,000	1,04	149,76	0,000	
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	144,000	3,27	470,88	0,000	
6	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 752,000	0,31	1 473,12	0,000	
7	167101102	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hĺbky tr 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	144,000	1,96	282,24	0,000	
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) celkovo	t	266,400	19,50	5 194,80	0,000	
9	181301108	Rozprestretie humóznej vrstvy plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	154,000	7,86	1 210,44	0,000	
10	5096121590	Humózná zemina vrátane dopravy	t	91,16t	10,75	980,06	0,000	Riversand a.s.
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>427,20</b>	<b>0,000</b>	
11	212752124	Trstvy z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov lôžka pod rúry a s ich absypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 80 mm	m	40,000	7,82	312,80	0,000	
12	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	520,000	0,22	114,40	0,000	
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>13 219,68</b>	<b>0,000</b>	
13	504201111	Podklad alebo podsyp so štrkopieskom s rozprestretím, nštavením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,200	5,78	371,08	0,000	
14	504601111	Podklad z kameniva hrubého drveného voľ 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	520,000	10,38	5 397,60	0,000	
15	506911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so zápleškováním	m2	64,200	10,05	645,21	0,000	
16	592460016700	Dlažba betónová zámková	m2	64,842	12,50	810,53	0,000	Chyžbet SK s.r.o.
17	599911212	Kladenie vegetačnej tvárnice hr. 6 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, so štrkovým zášypom	m2	341,000	15,14	5 165,77	0,000	
18	592460012200.1	Vegetačné tvárnice rozm. 600x400x50 mm, sivá	m2	345,000	2,40	829,49	0,000	Chyžbet SK s.r.o.
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>125,45</b>	<b>0,000</b>	
19	899304111	Ustálenie poklopu železobetónového vrátane rámu a zápleškov. hmotnosti	ks	2,000	24,67	49,74	0,000	
20	59225000390.01	Betónový poklop jednodielny, pre uličnú upust' ako TBN 37,400 mm	ks	2,000	37,48	75,77	0,000	Klartec spol. s.r.o.
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>9 136,74</b>	<b>0,000</b>	
21	916561111	Ostatné záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 150 kg z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	48,000	5,20	252,20	0,000	

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
22	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	49,955	1,80	89,92	0,000	Chyžbet SK s.r.o.
23	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	280,800	10,00	2 808,00	0,000	
24	592170003800	Obrubník cestný so skosením, ako ABO 1-15 rozm. 1000 x 150 x 300 mm	ks	258,871	6,50	1 747,66	0,000	Chyžbet SK s.r.o.
25	592170003900	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x300 mm, sivá	ks	19,282	24,02	463,15	0,000	Chyžbet SK s.r.o.
26	592170004000	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x300 mm, sivá	ks	1,071	24,02	25,73	0,000	Chyžbet SK s.r.o.
27	918101112	Lásko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažieb, kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,515	106,98	1 017,72	0,000	
28	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nád 50 do 100 mm	m	5,800	3,84	22,27	0,000	
29	935141223	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu univerzálneho MULTIDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm s roštom triedy C 250	m	10,000	14,54	145,40	0,000	
30	592270062900	Kombi stena pre začiatok/koniec MultiDrain V150S s pántovanou ochrannou hranou, hr. 20 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	11,07	44,28	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
31	592270063900	Odvodňovací žľab MultiDrain V150G so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s liatinovou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks	10,000	85,78	857,80	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký
32	592270067100	Miestrový rošt Drainlock V/X150 liatinový, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	20,000	26,13	522,60	0,000	Zaväzujeme sa dodať rovnaký produkt
33	979081111	Čistota sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	100,177	2,14	214,39	0,000	
34	979081121	Čistota sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 506,195	0,12	420,74	0,000	
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	100,177	5,00	500,89	0,000	
99		Presun hmôt HSV				705,18	0,000	
36	592223011	Placba hmôt pre pozemné územné káble s krytom pláždenným (8.3.2.3 - 8.2.2.5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	641,000	1,10	705,18	0,000	

**Celkom**

**34 806,76 0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mlieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Sadovnicke úpra...	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	0,00		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	3 110,81		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kuličrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		21 Kompi. činnosť	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 110,81		13 GZS	0,00
20 HZS		0,00		14 Projektové práce	0,00
				15 Stažené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">3 110,81</span> 24 DPH 20,00 % z 3 110,81 <span style="float: right;">622,16</span> 25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3 732,97</span>
--	---

Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>E Prípochy a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľuzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie +- <span style="float: right;">0,00</span>
---	---



## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA,prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Sadovnícke úpra...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22.6.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 110,81	0,000	
1		Zemné práce				3 107,48	0,000	
1	18040.001	Založenie trávniká výsevom	m2	303,300	0,75	227,48	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
2	18310.001	Výsadba vzrastlých stromov - listnaté Lip -B ks	ks	9,000	320,00	2 860,00	0,000	MK Tech Trade s.r.o.
	99	Presun hmôt HSV				3,33	0,000	
3	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy	t	1,359	2,45	3,33	0,000	
		<b>Celkom</b>				<b>3 110,81</b>	<b>0,000</b>	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozádržné oparoula v intraviláne mest	EČO	
Názov časti	Dažďové záhrady...	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.06.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 656,39	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 1 799,62	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 2 456,01	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Objednávateľ	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 2 456,01 24 DPH 20,00 % z 2 456,01 491,20 25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 947,21
---	---

Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvyšhodnenie + 0,00
---	--

Pečiatka  
**Merato s.r.o.**  
 Štefáková 65  
 06001 Kežmarok  
 IČO: 40 571 509  
 Pečiatka

## ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok

Objekt: STAVEBNÁ ÚPRAVA PARKOVISKA, prístupného z ul. Obrancov mieru Vodozadržné opatrenia v intraviláne mest

Časť: Dažďové záhrady...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	HSV				2 456,01	0,000
1		Zemné práce				1 932,50	0,000
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	6,72	79,03	0,000
2	102201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľahkosť horniny 3	m <sup>3</sup>	11,760	1,04	12,23	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	11,760	4,21	49,51	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých celých a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	389,080	0,42	162,99	0,000
5	167101101	Napládanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	7,57	89,02	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,760	0,75	8,82	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,756	19,50	424,24	0,000
8	174101001	Zásyp výkopovou zeminou do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,860	3,62	24,83	0,000
9	174101002	Zásyp štrku a kameniva nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,920	3,36	23,11	0,000
10	5633110100.1	Štrka a kamenivo	t	16,317	14,35	234,15	0,000
11	181301103.4	Zásyp záhonu mulčovací substrátom hr.50-100 mm	m <sup>2</sup>	19,800	18,85	369,46	0,000
12	183204113.1	Výsadba rastlín do pripravovanej pôdy so zálitím	ks	116,000	0,18	20,88	0,000
13	02662000.3	Rastliny	ks	116,000	3,64	422,24	0,000
14	103051111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m <sup>3</sup>	0,198	26,98	5,29	0,000
99		Presun hmôt HSV				523,51	0,000
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie nízke z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin	t	16,375	31,97	523,51	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>2 456,01</b>	<b>0,000</b>

Merate s.r.o.  
Slnovrh 65

IČO: 46 5 11 111

SK: 202352209-4

SK202352209-4

























### Zoznam známych subdodávateľov

**Objednávateľ:** Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok

**Zhotoviteľ:** Merate s.r.o., Starý trh 65, 060 01 Kežmarok

**Predmet zákazky:** "Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok"

#### Subdodávatelia

<b>Obchodné meno / meno a priezvisko oprávnenej osoby</b>	<b>IČO</b>	<b>Sídlo / adresa pobytu oprávnenej osoby</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

