
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské 

Biskupice, II. etapa 
Kód ITMS 24110110151 
Operačný program Životné prostredie 
Spolufinancovaný z Kohézny fond, Štátny rozpočet 
Prioritná os 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 
Operačný cieľ 1.2 - Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Spracovanie vody (odpadová voda) 100 Nenávratná dotácia 
Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 

výdavkov Projektu (%) 
Územná oblasť 

Zber, čistenie a rozvod vody 100 Mestské 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Región Bratislava 
NUTS III Bratislavský kraj 
Okres Bratislava II 
Obec Bratislava - Podunajské Biskupice 
Ulica  
Číslo  
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Dobudovanie jednotnej kanalizácie v rámci aglomerácie Bratislava, zvýšenie napojenosti 

EO a zabezpečenie odvádzania OV na ČOV Vrakuňa. 
Špecifický cieľ projektu 1 Vybudovanie jednotnej kanalizácie v časti Bratislava – Podunajské Biskupice v dĺžke 

15.171 m. 
Špecifický cieľ projektu 2 Vybudovanie 1.138 ks kanalizačných odbočiek s cieľom napojenia EO. 
Špecifický cieľ projektu 3 Vybudovanie 425 dažďových vpustov v rámci jednotnej kanalizácie. 
Špecifický cieľ projektu 4 Napojenie 3.700 ekvivalentných obyvateľov na kanalizáciu s cieľom odvedenia odpadových 

vôd. 
 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl

ed
ok

 

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez 
kanalizačných prípojok) 

km 0,00 2011 15,171 2014 

D
op

ad
 

Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na 
novovybudovanú kanalizačnú sieť 

počet 0,00 2011 3.700,00 2015 

 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 
      
      

Vý
sl

ed
ok

 

      
      
      

D
op

ad
 

      
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl

e
do

k Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez 
kanalizačných prípojok) 

km 0,00 2011 15,171 2014 



      
      
Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na 
novovybudovanú kanalizačnú sieť 

počet 0,00 2011 3.700,00 2015 

      

D
op

ad
 

      
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

      
      

Vý
sl

ed
ok

 

      
      
      

D
op

ad
 

      
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

      
      

Vý
sl

ed
ok

 

      
      
      

D
op

ad
 

      
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 
Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Kanalizácia Dĺžka novovybudovaných kanalizačných 

sietí (bez kanalizačných prípojok) 
km 15,171 

 

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

Kanalizácia 08/2011 08/2014 
Podporné aktivity   

Riadenie projektu 08/2011 08/2014 
Publicita a informovanosť 08/2011 08/2014 

 

7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

610620 Osobné náklady 14 714,86 285,14 15 000,00 Riadenie projektu 
637003 Propagácia, reklama a inzercia 7 847,93 152,07 8 000,00 Publicita a informovanosť 
637004 Všeobecné služby 4 904,95 95,05 5 000,00 Publicita a informovanosť 
637005 Špeciálne služby 362 966,62 7 033,38 370 000,00  
 39 239,64 760,36 40 000,00 Kanalizácia 
 323 726,98 6 273,02 330 000,00 Riadenie projektu 
716 Prípravná a projektová 
dokumentácia 49 049,54 950,46 50 000,00 

Kanalizácia 

717001 Realizácia nových stavieb 18 677 563,08 361 924,40 19 039 487,48 Kanalizácia 
CELKOVO 19 117 046,98 370 440,50 19 487 487,48  
 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) 
Neoprávnené 

výdavky (v EUR) 
Výdavky celkovo (v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Kanalizácia 18 765 852,26 363 635,22 19 129 487,48 
Podporné aktivity    

Riadenie projektu 338 441,84 6 558,16 345 000,00 
Publicita a informovanosť 12 752,88 247,12 13 000,00 

CELKOVO 370 440,50 19 487 487,48 

 


