Zmiuva o dielo ¢. 409/2022

uzavreta podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1990 Zb. Obchodny zakonnik v znenj neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bZ")
{dalejlen ,,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatelom

Nazov: Mesto Malacky

Sidlo: Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
ICO: 00304913

DIC: 2021049393

V zasttipeni: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD. primator

{dalef len ,,Objedndvatel™)

Zhotovitelom

Nazov: NO LIMIT SK's.r.0.

Sidlo: Plavecky Stvrtok 311, 900 68 Plavecky Stvrtok

io: 52556824

DIC: 2121094965

IC DPH: $K2121094965

V zastipeni: Dusan Havlik

BANKA:

SWIFT:

IBAN:

Zapisana: V registri Bratislava |, Oddiel: Sro, Viozka Cislo: 140540

(dalej len ,Zhotovitel” a spolocne tieZ ako ,Zmluvné strany®)

za nasledovnych, zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:
Preambula

Tato Zmluva sa uzatvdra ako vysledok pouZitia postupu zaddvania zdkazky podla §117 a nasl, zékona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov (dalej ako »2akon o verejnom
obstaravani” alebo ,ZVO“).

Zmluvné strany bertl na vedomie, e Objednavatel podla § 11 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani nesmie
uzavriet zmluvu, koncesnt zmltuvu alebo ramecovt dohodu s uchddzacom alebo uchddzaémi, ktori majd
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia, ktori maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel prehlasuje, e je a pocas celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle § 11 zidkona o verejnom obstaravani.




Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby kaidy jeho subdodavatel, ktory sa podiefa na plneni Zmluvy a ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bo! pocas celého trvania Zmluvy zapisany
v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zdkona €..315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak sa na neho povinnost zapisu vztahuje.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Clanok L.
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela, Ze pre Objednavatela vykona vo vlastnom mene, ha
vlastnii zodpovednost a s odbornou starostlivostou dielo a toto dielo mu odovzda podfa podmienck
Zmluvy.

Dielom podla Zmluvy su stavebné prace na: ,Vybudovani parkovisk pre bicykle Malackach” {dalej
len “Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objedndvatela Dielo, ktorého podrobna 3pecifikacia je uvedena
Projektovej dokumentacii, ktora bola poskytnuta Zhotovitelovi ako stucast staznych podkladov.

Objednavatel sa zavizuje riadne a véas vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnut(-cenu vo wy$ke a spdsobom uvedenymi v ¢lanku Il tejto: Zmluvy.

Clanok L.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a vcas
vykonané Dielo cenu vo vySke 261693,19 eur bez DPH ({slovom: dvesto3esdesiatjedentisic
$eststodevatdesiattri eur devitnast centov), ¢o. predstavuje sumu 314 031,83 eur s DPH (slovom:
tristostrnasttisic tridsatjeden eur osemdesiattri centov).

Cena za Dielo sa sklada z nasledovnych poloziek:

Por.

Stavebny objekt Cena celkom v EUR bez DPH/
cena celkom v EUR s DPH

SO 01 - Pristresok pre bicykle pri mestskom urade 52 419,79€ / 62 903,75 €

S0 02 — PristreSok pre bicykle pri-Sportovej hale 51 295,91 € /61 555,09 €

SO 03 - Pristre3ok pre bicykle pri V¢ 41919,95€ /50 303,94€

SO 04 —PristreSok pre bicykle pri zAchytnom parkovisku 71 085,45 € /85 302,54 €

L Bl bl gy

SO 05 — PristreSok pre bicykle pri.okresnom drade 44972 ,09€ / 53 966,51 €

SPOLU 261 693,19€ / 314 031,83 €

2.2,

Cena za vykonanie Diela podla odseku 2.1. Zmluvy je stanovend v.zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov v silade s vyhlaikou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje odplatu za splnenie vietkych
zmluvnych zavazkov Zhotovitela vyplyvajdcich zo Zmluvy a zahffia v3etky nédklady a vydavky
Zhotovitefa na spinenie Zmluvy, 1.j. na riadne a vasné zhotovenie a odovidanie Diela, vratane
potrebného. materidlu, dopravy, licen¢nych poplatkov, primeraného zisku, nakladov za vietky
¢innosti, doklady a dokumenty ku kolaudacii, nakladov pa oznalenie stavby Gdajmi podla
stavebného povolenia a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych po#iadavkdch na stavenisko, vytyCenie existujacich inZinierskych sieti, vytyZenie stavby,
bezpelnostné opatrenia, atesty, certifikaty, kontrolné skadky, naklady na pripadnu dielenskd




2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

N
N
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dokumentaciu, dokumentaciu skutoéného realizovania stavby, kontrolu realizdcie stavby
priebeinym geodetickym meranim, geodetick( dokumentéciu kazdého realizovaného objektuv tiaci
aj v digitdlnej forme, aktualizéciu projektov organizdcie dopravy poas vystavby a POD trvalého
dopravného znadenia, odsdhlasenie dopravnych trés, ndklady na zariadenie staveniska, jeho
prevddzku a fikvidaciu, vratane zabezpécenia potrebnych energii, strdZenie staveniska, jeho
zabezpecenie proti vstupu cudzich oséb, uhradu za uZivanie verejného priestranstva, miestne
poplatky, cdvoz a poplatky za sklddku a fikvidaciu vyblraného materidiu, vodorovntl a zvislti dopravu
materidlu, ndklady za staZené podmienky, Ozemné a prevadzkové vplyvy, pracu v noci a v dioch
pracovného pokoja, ndklady stvisiace s BOZP a ochranou pred poZiarom a pod..

Zmluvné strany sa dohodli, e zalohové platby ani platbu vopred Objednavatel Zhotovitelovi
neposkytne.

Podkladom pre Uhrady ceny je faktira vystavenad Zhotovitefom po vzniku naroku Zhotovitela na
zaplatenie ceny podfa tohto ¢ldnku a doru€end Objednavatefovi na adresu jeho sidla uvedeni v
zahlavi tejto Zmluvy.

Splatnost faktury je 30 dni odo dnia jej dorucenia do sidla Objednavatela.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po ukonteni preberacieho konania kazdého pristresku,
podla ¢lanku V tejto Zmluvy a obdriani Objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu podfa
bodov 5.4 a.5.5 tejto Zmluvy.

Pavinnou prilohou faktury je podpisany preberaci protokol a stpis prac, ktory v sdlade so Zmluvou
preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia, ktoré je predmetom fakturacie pristusnej
faktary. Supis prac je Zhotovitel povinny vyhotovit ako polozkovy stpis skutoénevykonanych prac a
dodavak, pri¢om stpis prac musi byt potvrdeny kontakinou osobou Objednavatela.

Faktura musi spifiat vietky nélezitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Faktdry musia obsahovat aj nasledovné Udaje: odvolavku na &islo Zmluvy, prip.
dodatku, popis plhenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktura hebude obsahovat
spravne Udaje a/alebo prilohy podla tejto Zmiuvy, Objednévatel je opravneny takito faktiru vrétit
Zhotovitefovi spolu s oznalenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena.

Ak Objednavatel vrati faktiru Zhotovitelovi v stlade s odsekom 2.8 tohto €lanku, lehota splatnosti
fakttry sa zrusi a nova lehota splatnosti zacne plynidt diom nasledujicim po dni doporuéeného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla Objednavatefa.

Objednavatel si spini svoj zdvdzok zaplatit cenu alebo jej ¢ast bankovym prevodom fakturovanej
sumy v prospech (¢tu Zhotovitela, ktory je uvedeny v Zmluve. Za ded zaplatenia fakturovanej sumy
sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje defl odpisania pefaznej sumy z (i¢tu Objedndvatefa na Gdet
Zhotovitela.

Ak je Zmluva vysledkom verejného obstaravania, cenu je mozné menit len na zdkiade niektorého z
dévodov uvedenych v § 18 ZVQ, a to len po vzajomnej dohode zmluvnych stran a vidy len formou
pisomného dodatku k Zmluve.

. V pripade vzniku naviac prdc, ktoré vypiynuii z dévodu potreby zmeny aiebo. dopinenia Diela v

priebehu realizacie Diela,a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie Diela,
pripadné zmeny stavebnych materidlov a dodavok alebo inych zmijen vyvolanych zo strany
Objednavatela ovplyviujicich cenu, budd predmetné prace, ich rozsah a zmena ceny prerckované,
odstihlasené a dorieSené medzi Objedndvatelom a Zhotovitefom prostrednictvom pisomného
dodatku k tejto Zmluve.



2.13.

2.14.

3.1

3.2

3.3.

34.

4.1.

4.2.

Cena za vykonanie pripadnych naviac prac sa dohodne na zéklade jednotkovych cien zo sdtainej
ponuky, v pripade, Ze sifaZna cena neobsahuje polozky, ktoré si predmetom naviac prac, plati, Ze
ocenenie naviac prac vykond zhotovitel podfa Triednika stavebnych prac (metodicky pokyn MVRR SR
¢. 1/2004), a na zéklade aktualneho cennika stavebnych prac ,,CENKROS”, v pripade atypickych
poloZiek, ktoré sa nenachadzaju v aktudlnom cenniku stavebnych prac ,,CENKROS”, musia byt tieto
ceny poloZiek vopred predloZené a odsuhlasené Objednavatelom..

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e Objednavatel je oprévneny zapoditat si svoju pohfaddvku vofi
Zhotovitefovi po lehote splatnosti aj bez stthlasu Zhotovitela oproti akejkolvek splatnej pohladavke
Zhotovitela vodi Objednavatelovi. O zapogitani pohladavky je Objednavatel povinny pisomne
informovat Zhotovitela.

Clanok ti.
Lehota na vykonanie a odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko formou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a zacat
realizovat stavebné préce do 7 (siedmych} dni odo dna doruéenia pisomnej vyzvy od Objednavatela
na zaCatie stavebnych préc a ukonit ich najneskdr do 90 dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitef je povinny mat vypracovany plan BOZP, kontrolny a skiSobny plan a vietky technologické
pestupy prdc, ktoré sa budd realizovat na stavbe.

Zhotovitel pri podpise Zmluvy, najneskdr viak 5 (pét) dni pred zacatim prac predlozi Objednavatelovi
v pisomngj forme ¢asovy harmonogram realizacie Diela. Objednavatel’ md pravo tento casowy
harmonogram pripomienkovat v lehote do 5 (piatich) dni po jeho predlozeni, pricom Zhotovitel je
povinny jeho pripomienky bez zbytotného odkladu zapracovat. Po odsuhlaseni &asového
harmonogramu je Zhotovitel povinny ho dodr#iavat, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

Zhotovitel je'povinny odovzdat Objednavatefovi vykonané Dielo alebo ucelenu €ast Diela do 3 (troch)
dni od ukonéenia stavebnych prac odovzdavacim protokolom podfa &ldnku V odsek 5.1 tejto Zmluvy.

Elanok IV.
Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany s pavinng poskytnit si navzdjom vietku potrebnt sicinnost pri vykonani Diela,
najma sa vzajomne informovat o vietkych skuto¢nostiach ddleZitych pre riadne plnenie Zmluvy.

Zhotovitel predlo?i doklad pri prevzati staveniska, ktorym preukdie moznost nakladania s
komunainymi-odpadmi na (zemi Mesta Malacky, ktorym je overena kdpia platnej zmluvy o nakladani
s komundlnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi uzatvorenej podfa § 269 ods. 2
Obchodného zdkonnika, § 81 ods. 13 zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze Zhotovitel' nezabezpeluje
zhodnocovanie a zneskodnenie odpadov sdm, preukaZe, Ze pri plneni Zmluvy bude mat zabezpetené
sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne, sluzby zariadenia na znedkodiovanie
odpadov. Zhotovitel preukaie spinenie tychto podmienck: platnym rozhodnutim orgdnu 3tatnej
spravy v odpadovom hospodaérstve, vydanym Zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v
takom pripade Zhotovitel predlozi zmluvu alebo prisfub; ktorym mdZe byt zmluva o buddcej zmluve
50 subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie na-zhodnotenie biclogicky rozlozZitefnych odpadov zo
zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetickeé zhodnotenie a znetkodnenie komundlneho
odpadu; doklad Zhotovitel doloZi origindlom alebo jeho Gradne osvedZenou képiou.



4.3.

4.4.

4.5.

4.,6.

4.7.

4.8.

4.9.

Miestom plnenia je Mesto Malacky:

4.3.1. SO 01 PristreSok pre bicykle pri mestskom Grade — parcela ,C” 4455, LV 2935, Zastavana
plocha a nadvorie, Mesto Malacky

4.3.2. SO 02 Pristre3ok pre bicykle pri $portovej hale — parcela ,,E“ 500, LV 2414, Zastavané plocha
a nadvorie, Mesto Malacky

4.3.3. SO 03 PristreZok pre bicykle pri CVC — parcela ,C“ 754/1, LV 2935, Zastavand plocha
a nadvorie, Mesto Malacky

4.3.4. SO 04 Pristretok pre bicykle pri zachytnom parkovisku — parcela ,C* 3258/40, LV 10350,
Zastavana plocha a nadvorie, Mesto Malacky

4.3.5. SO 05 Pristre$ok pre bicykle pri okresnom urade — parcela ,,C” 2804/3, LV 2935, Zastavana
plocha a nadvorie, Mesto Malacky

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vietky prace na Diele vykond v sitlade s platnou legislativou, predpismi a
rozhodnutiami tykajucimi sa prac v Case ich realizdcie (najma v sulade s Gzemnym rozhodnutim a
stavebnym povolenim) a prislusnymi STN.

V pripade, ak na akykolvek objekt, ktory je sufastou Diela je potrebné ziskat kolaudaéné
rozhodnutie, Zhotovitel je pavinny na viastné naklady odovzdat vietky potrebné doklady a podklady
pre uspedné zabezpecenie pravoplatného kolaudatného rozhodnutia na zaklade bodu 4.20. tejto
Zmluvy. Objednavatel ako stavebnik zabezpefuje kolauddciu. Zhotovitef je povinny poskytnut
Objednavatelovi maximalnu siginnost pri kolaudaénom konant. V pripade, ak na akykolvek objekt,
ktory je si€astou Diela je potrebné ziskat kolaudagné rozhodnutie, posledna fakttira bude vystavena
po vydani pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Pokial sicastou Diela nie je objekt, na ktory je
potrebné ziskat kolaudatné rozhodnutie, posledna faktira sa bude vystavovat po. odovzdani a
prevzati diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady minimalne jedného stavbyveddceho na &innosti
pozemné stavby zodpovedného za riadenie stavebnych prac. Stavbyvedtici musi spifiat podmienky
preukdzané dokladom o odbornej spdsobilosti stavbyvedticeho vydanym alebo notifikovanym podfa
zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
zneni neskorsich predpisov. Ak je osoba zapisana vo verejne pristupriom zozname, ktory preukazuje,

Ze tato osoha je drzitelom prisiusného dokladu postaluje uviest webovi adresu, na ktorej si mbze

Objedndvatel dani skutocnost overit (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search) alebo inym
ekvivalentnym dokladom.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze predmet zmluvy bude realizovany kitiéovym odbornikom podfa bodu 4.6
podla tohto &ldnku a uvedeny v Prilohe & 2 ,Zoznam klfd¢ovych odbornikov” tejto Zmluvy,
prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukézal splnenie podmienok Gcasti uréenych podla § 34 ods.
1 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani, ktoré predchddzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena
kiiéového odbornika podas trvania tejto Zmluvy je moZna len na zaklade pisomnej oddvodnenej
Ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budi doklady preukazujice splnenie podmienok (lasti a
kvalitativnych kritérii (pokial sa uplatnili) navrhovaného kfi¢ového odbornika na drovni rovnakej
alebo vy33ej ako u pdvodného kltUcového odbornika. Zhotovitel je opravneny zmenit kltiéovych
odbornikov len s predchadzajocim pisomnym sihiasom Objednavatefa, a to prostrednictvom
uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas trvania tejto Zmluvy, a to najmé privykone stavebnych prac dodriiavat
v plnom rozsahu vietky platné pravne predpisy, v opanom pripade zodpoveda Objednévatelovi za
vSetky Skody, ktoré Objednavatelovi nesplnenim tohto odseku vznikli,

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone stavebnych prac dodriiavat vietky platné predpisy bezpetnosti a
ochrany zdravia pri prdci a na viastné naklady zabezpecit koordindtora stavby pre bezpeénost a



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

ochranu zdravia pri praci (musf byt uvedeny v zozname kfta¢ovych odbornikov podla Prilohy €. 2 tejto
Zmiuvy) podfa platnych pravnych predpisov vritane projektu organizacie vystavby, a to aZ do
odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedéit absolitnu sicinnost s daldimi dodavatelmi Objednavatela.

Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebeine podas prac je Zhotovitel povinny
véetky zmeny v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizdcii poskytovat autorsky
dozor.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebno-technicky dozor Objednévatela na preverenie a prevzatie
vietkych prdc; ktoré v dalSom pracovhom postupe budu zakryté, alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva mus/ byt dorufend najmenej tri pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky} a
zaznamenana v stavebnom denniku. V pripade ak tak Zhotovitel diela neurobi, je povinny znd3at
niklady dodatoéného odkrytia, pokial Objednavatel také odkrytie poZaduje.

Pred zacatim stavebnych préc je Zhotovitel povinny zabezpe(it vytyCenie vietkych podzemnych
inZinierskych sieti ich spravcami. V pripade kolizie s objektom je Zhotovitel povinny ich ochranit,
resp. zabezpelit ich preloZenie v sulade s platnymi predpismi. Na uréenie hibky uloZenia podzemnych
sieti je pred zacatim stavebnych prac povinny rune vykopat overovacie sondy. Vietku
dokumentdciu k wvytyéeniu podzemnych inZinierskych sieti je ‘povinny Zhaotovitel odevzdat
Objednavatelovi v Styroch képiach.

Ak v stvislosti so zacatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisov 0 pozemnych komunikdcidch, Zhotovitel sa ich zavazuje na viastné naklady
obstarat spolu s komplexnym projektom organizacie dopravy ako aj s tym stvisiace prace, pricom za
jeho vyhotovenie zodpovedd Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovite!
povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatela, Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych
pléch-a ria rozkopévky sa zavazuje obstarat a poplatky za ne znasat Zhotovitel. Poplatky a pripadné
pokuty za dthii ako dohodnuty ¢as uZivania je povinny uhrddzat Zhotovitel.
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prac, kriovani podzemnych inZinierskych sieti je Zhotovitel povinny
latné pravne normy STN,

Prevédzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpedit Zhotovitel v
stlade s projektovou dokumentaciou, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto Zmiuvy. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 (pat) dni pred zalatim prac predloZit Objednavatefovi v pisomnej forme Pldn organizicie
vystavby {,,POV“) s harmonogramom prac.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpedit ochranu stromovej vegetdcie pocas stavebnych
prac podla platnych pravnych predpisov, a to aZ do odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovite! je povinny doloZit vsetky vaZne listky s oznacenim stavby a peciatkou likviddtora odpadu
ako doklad o zabezpeéeni zhodnotenia/zneskodnenia odpadu, a to najneskér pred vystavenim
poslednej faktlry a zdroveil je povinny nakladat s odpadom v sulade s hierarchiou odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu Diela pripravit Projekt skutofného vyhotovenia jednotlivych
stavebnych objektov nasledovne:

4.19.1. geodeticki dokumentdciu skutofného vyhotovenia (kaZdého objektu) potvrdend
zodpovednym geodetom (4 x v-tladi a 1 x na CD/USB);



4.20.

4.21.

422,

4,23,

4.19.2. vloZenie geodetickej dokumentdcie do digitélnej mapy mesta

4.19.3. dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby (kaZdého objektu) potvrdenu odborne
spdsobilymi osobami Zhotovitela (4 x v tlai a 1 x na CD/USB);

4.19.4. dokumentdaciu k odovzdaniu diela vratane elaborétu kvality so zoznamom a vyhodnotenim
skisok a vietky certifikdty pouZitych a zabudovanych materidlov {4 x v tlai a 1 x na
CD/UsB);

4.19.5. manudly prevadzky a udrzby jednotlivych objektov (4 x v tladi a 1 x na CD/USB).

Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji poZadovanu kvalifikdciu, ktori
vykonavaji petrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a s
dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami
v zmysle vyhlasky MPSVaR 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti. Zhotovitef je zodpovedny za to, Ze
prdceneschopnost, dovoienky a ind absencia pracovnikov neovpiyvnia pinenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a nebudd sa povazovat za zasah vy3Sej maoci (vis maior). Zhotovitel je
povinny dodrZiavat opatrenia na ochranu majetku Objedndvatela a tretich osob. Ak Zhotovitel vo
vergjnom obstardvani, ktorého vysledkom je tato Zmluva, preukdzal splnenie podmienok ucasti
uréenych podia § 34 ods. 1 pism. g} zakona o verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zdkona
o verejnom obstaravani, musi tato osoba redine vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré
kapacity poskytla.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodriiava a zabezpeduje
dodrZiavanie vsetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegéineho
zamestnavania (dalej aj ake ,,Pracovnopravne predpisy”), a to predovietkym zdkona &, 311/2001 Z.
z. Zakonnika prace v zneni neskordich predpisov a zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel tymto wyhlasuje; Ze si je plne vedomy vietkych povinnosti, ktoré pre neho z
Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavdzuje sa ich dodrziavat pocas celej doby platnosti tejto

LI L

Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje najma zamestndvat zamestnancov legaine & neporusovat tak zdkaz
nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo vlastnymi kapacitami. Zhotovitefl viak méZe poverit vykonanim
gasti Diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodévatelov. Subdodévatel musi spliiat vietky
zakonné poZiadavky, a to aj vo vztahu k zakonu o verejnom obstaravani. Zhotovitel zodpoveds za
riadne vykonanie Diela poCas celého trvania tejto Zmluvy, a to bez obfadu na to, & Zhotovitel sém
vykonal Dielo, alebo vyuZil na vykonanie Diela subdodavatelov. Objednédvatel nenesie akuikolvek
zodpovednost voli subdodavatelom Zhotovitela. Zhotovitel garantuje podpisom tejto Zmluvy
spOsobilost subdodavatelov na vykonanie Diela podla tejto Zmiluvy. Pofas trvania Zmluvy je
Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 1 k tejto Zmluve (dalej len ako
»priloha . 1"} vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného sdhlasu udeleného Objedndvatelom
a ndsledne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. Zoznam subdodavatefov bude tvorit prilohu &. 1 tejto
Zmluvy len v pripade, ak uchddzaC uvedie, Ze na realizacii predmetu zdkazky sa budi podiefat
subdodavatelia. Novy subdodavatel musi spiRat povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora podfa prisluénych ustanoveni tejto Zmluvy a podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partherov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len , zdkon o RPVS“), v
pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o RPVS vyplyva.

Objednavatel ma pravo odmietnut uzavrief dodatok a poZiadat Zhotovitela o uréenie iného
subdodavatela, ak ma na to zdvainé dovody (napr. ak navy subdodavatel hie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora podfa zdkona o RPVS, v pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o
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RPVS vyplyva, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodévatefom na predchédzajicich
zakazkach, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodavatela atd'). Zhotovitel vyhlasuje, 7e priloha
&. 2 zmluvy obsahuje aktudlne a tplné ddaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zékona o
verejnom obstardvani déinného v &ase uzavretia Zmluvy. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o
verejnom obstardvani st tdaje o vietkych zndmych subdodavateloch v rozsahu obchodné
meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, IC0, zapis do prisluiného registra a Udaje o osobe opravnene]
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ako
»udaje“). Zmenu Udajov akéhokolvek subdodavatefa je Zhotovitel povinny bezodkladne. pisomne
oznamit Objednévatelovi, pri¢om zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Gdajov nie je
potrebné uzatvorit dodatok k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, a doddvkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skutocnosti-tykajlce sa
realizovaného Diela. Na stavbe musi byt tie? k dispozicii projektovd dokumentdcia stavby a vietky
doklady, tykajlce:sa uskutoériovanej stavby.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimdine do doby
uplynutia lehoty na uplatnénie prév zo zodpovednosti za vady, resp. zo zéruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

V pripade, ak sa akdkolvek tast Diela a/alebo dokumentécia prislichajica k Dielu alebo s Dielom
suivisiaca (dalej len ,Dokumentdcia”) vypracované Zhotovitelom, povaZuje za dielo podta zékona €.
185/2015 Z. z., Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky zékon), Zhotovitel tymto udefuje v stilade s
prisludnymi ustanoveniami Autorského zikana Objednévatelovi sthlas vy33ie uvedend &ast Diela
afalebo Dokumentaciu volne pouzivat podla vlastného uvdienia Objedndvatefa. Objedndvatel je
opravneny najmi, nie viak vyluéne rozmnoZovat, spracovavat a upravovat fast Diela a/alebo
Dokumentéciu a voliie ich modifikovat a prispésobovat podla vlastnej potreby sém, alebo tiez
prostrednictvom akychkolvek tretich os6b. Takato licencia je udelena ako nevyhradnd, na dobu
trvania majetkovych prav k vy3sie uvedenej Casti Diela a/alebo Dokurmentécii podla § 32 Autorského
zdkona, v neéobmedzenom Uzemnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pricom
Objednavatel ma pravo udelitf akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo postdpit licenciu v rozsahu
udelenej licencie, pri¢om udelenie sublicencie ani postdpenie licencie nemusi byt v pisomnej forme.
Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, Ze v pripade postdpenia licencie, Objednavatel nie je povinny

informovat autorafZhotovitefa o osobe postupnika. Zhotovitel tymto. vyhlasuje, Ze takéto pouZitie

asti Diela a/alebo Dokumentécie nie je porusenim povinnosti mi€anlivosti podla tejto Zmiuvy.
Licen¢né poplatky za poutitie Casti Diela a/alebo Dokumentacie {vrdtane odmeny za kaidé dalsie
poutitie £asti Diela a/alebo Dokumentdcie) sl zahrnuté v cene za dielo podla Clanku II. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje predioZit Objedndvatefovi do 15 dni po podpise Zmluvy poistny certifikdt na
poistenie Diela, pri¢om minimdlna poistna suma bude vo vyske ceny Diela pocas jeho realizdcie aZ
po prevzatie Diela na zéklade preberacieho protokolu. Predmetom tohto poistenia bude okrem
poistenia Diela aj poistenie zodpovednosti za vadny vyrobok.

Zhotovitel predloZi Objednavatefovi pri podpise Zmluvy poistny certifikit na poistenie
zodpovednosti za $kodu podfa bodu 4.27 vy$sie.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby poistné zmluvy v zmysle bodu 4.26 a 4.27 boli udrziavané v
platnosti a Gdinnosti po cely Eas vykondvania Diela v sulade 's podmienkami Zmluvy. Zhotovitel je
povinny predlofit Objednavatelovi potvrdenie od prisludne] poistovne o platnosti poistenia
kedykolvek potas realizdcie Diela, najneskér do 3 dni od dorudenia Ziadosti Objednéavatela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela sa stdva Objednavatiel protokoldrnym odovzdanim a prevzatim
Diela a po zaplateni ceny zhotovovaného Diela alebo jeho casti Objedndvatefom prevzatia
zhotovovaného Diela alebo jeho &asti Objedndvatelom.
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4.32.

4.33.

5.1.

5.2,

5.3.

54.

5.5.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nebezpelenstvo vzniku Skody na Diele, za akékolvek
zhorsenie Diela, a akékolvek iné Skody vzniknuté Objedndvatelovi resp. tretim osobdm v stvislosti s
vykondvanim Diela po€as celej doby realizacie Diela (vratane $kod, ktoré budd spésobené okrem
iného napr. kradeZou materialu, vyrobnych prostriedkov resp. vandalizmom a pod), t.j. v obdobi od
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati staveniska az do momentu podpisania preberacieho
protokolu.

Zhotovitel je povinny vykonat vietky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa predchadzalo vzniku
akychkolvek $kod na Diele a $kéd suvisiacich § vykonavanim Diela, resp. aby sa predchddzalo
akémukolvek zhorseniu Diela, a to najmd, nie viak vyluéne:

4.32.1. realizovat nepretriité straienie staveniska;

4.32.2. realizovat oplotenie staveniska a udrziavat ho na vlastné ndklady v pine funkénom stave
pocas celej doby vykondvania Diela;

4.32.3. zamedzit pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobdm,
4.32.4. neporusit Statnu nivelaciu.

Poru$enie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto &lanku Zmluvy sa povafuje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti.

Clanok V.
Preberacie konanie

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo Objedndavatelovi bez vad a v lehote podfa &lanku 11l Zmluvy.
Pojern dielo bez vid pre Gdely tejto Zmluvy znamen dielo, ktoré spifia kvalitativne a kvantitativne
vlastnosti podla Zmluvy a zéroveii je v stlade so vieobeche zdviznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel odovzda Dielo predloZenim odovzdévacieho protokolu Objednivatelovi. Ak Zhotovitel ma
na zaklade harmonogramu realizdcie Diela alebo po dohode s Objednévatefom odovzdaf uceleni
cast Diela formou Ciastkového odovzdavacieho protokolu, pre tento pripad pojem Dielo pouZité v
tomto Eldnku zahffia a oznatuje tie ucelent Cast Diela a pojem preberacie konanie zahifia a
oznaduje tieZ Ciastkové preberacie konanie, tykajlce sa len ucelenej €asti Diela.

Driom odovzdania diela podfa odseku 5.1 Zmluvy sa zafina preberacie konanie. Preberacie konanie
trvd hajviac 14 dni od odovzdania Diela. Pocas preberacieho konania je Objednavatel povinny
skontrolovat Dielo a je opravneny oznamit Zhotovitefovi skutoénost, Ze Dielo ma vady.

V pripade, Ze Dielo mé vady, Zhotovitel je povinny ich odstrani{ a Dielo bez vad Objednavatelovi
odovzdat v primeranej lehote poskytnutej Objedndvatelom na odstrdnenie tychto vad, ¢im zadina
nové preberacie konanie.

Ak odovzdané Dielo nema zjavné vady, Objedndvatel doruci bez zbytotného adkladu Zhotovitefovi
preberaci protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktary spolu so stipisom préc.

Pre vylucenie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a oznamenie o vadach podpisuji v mene
zmluvnych stran ich kontaktné osoby Specifikované v €lanku X odsek 10.1 Zmluvy.
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Clanok VI.
Zmluvna pokuta, droky z omeskania, nahrada skody

V pripade, ak Zhotovitel' bude v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim Diela alebo jeho ucelenej
¢asti, je Objednavatel opravneny od Zhotovitefa poZadovat dhradu zmluvnej pokuty vo vyske 500
eur za kaZdy, aj za€aty derf omeskanias odovzdanim riadne vyhotoveného Diela alebo ucelenej asti
Diela.

V pripade, ak sa ktorékofvek z vyhlaseni Zhotovitela podla €lanku IV odsek 4.22 Zmluvy ukaZe ako
nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sdlade s ustanovenim § 7b zékena €.
8272005 Z.z. ¢ nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov uloZend sankcia z-ddvodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom
nelegalne zamestnavanych osob, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu
vo wyske sankcie uloZene] kontrolnym organom Objednavatelovi a zdrovefi (ii) Objednavatelovi
vznikd pravo na odstupenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvni( pokutu
podla predchadzajicej vety tohto bodu voci Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade, ak Zhotovitel v lehote na odstranenie vady podfa ¢lanku VII, bodu 7.5. tejto Zmluvy
neodstrani vadu Diela na svoje naklady, Objedndvatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 (slovom: dveste) euro za kazdy, aj zaCaty den omeskania s
odstranenim vady.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dari z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednavatel je opravneny poZadovat od
Zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 130 % vysky dafove] povinnosti, ktord takto
Objednavatelovivznikla.

Ak sa Objednavatel omeska so zaplatenim ceny za Dielo, Zhotovitel je opravneny voci nemu uplatnit
uroky z omeskania z nezaplatenej sumy podla g 369a v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika
vo vy$ke podla § 1 ods. 1 nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykondavaji
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
303/2014 Z. z., a to za kaZdy deri omeskania platby.

Akakolvek zmluvna pokuta podla tejto Zmluvy je splatnd do 15 dni odo diia jej uplatnenia u
Zhotovitela. Akukolvek zmluvni pokutu podia tohto &anku Zmluvy je Objedndvatel opravneny
zapoditat s existujlicim alebo budicim zavdzkom voci Zhotovitelovi a to aj z iného existujiiceho alebo
budiceho zmluvného vztahu.

KaZda zo zmluvnych stran zodpoveda druhej zmluvnej strane za vietky Skody, ktoré vzniknt druhej
zmluvnej.strane v dosledku poruenia jej povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy a/alebo z platnych
pravnych predpisov.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitefa a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom nie je
dotknuté prévo Objednavatela uplatfiovat u Zhotovitela v plnom rozsahu nahradu skody sp6sobent
porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty afalebo nahrady skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady
Skody nezbavuje Zhotovitela dalej plnit povinnost zabezpedent zmluvnou pokutou.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

8.1.

8.2.

8.3.

Clanok vii.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v silade s podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, stitaznymi podkladmi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami
a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve a v prilohéch, tvoriacich jej
neoddelitelnd stéast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpovedd za vady Diela vzniknuté aj po tomto ¢ase, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.
Zhotovitel zodpovedd pocas zaruénej doby aj za vady Diela v rozsahu zdruky za akost.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch Diela, stanovenych
v tejto Zmluve, v prilohdch tvoriacich jej neoddelitelnd sucast, vo vieobecne zdvaznych pravnych
predpisoch a technickych normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady Diela sa povaiuji aj
chybajice alebo nelpiné doklady, ktoré je Zhotovitel povinny podia Zmluvy odovzdat
Objednavatelovi spolu s Dielom.

Zéarucnda doba na Dielo je 60 mesiacov od prevzatia Diela. Na technologické Casti Diela je zdrucna
doba 24 mesiacov. Obe zaruéné doby zatinajd plyndt diom dorucenia preberacieho protokolu podla
¢ldnku V odsek. 5.4.Zmluvy. V pripade opravnenej reklamacie sa zaru¢na doba predliuje o Cas, pofas
ktorého bola vada odstranovana.

Zhotovitel sa zavidzuje v zdrutnej dobe bezplatne odstranit reklamované vady Diela bez zbyto&ného
odkladu, najneskér viak v lehote 14 dni od dorugenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodni
inak

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady v iehote uvedenej v bode 7.5. tohto ¢lénku Zmluvy alebo v
lehote dohodnutej v zmysle bodu 7.5. tohto clanku Zmiuvy, ma Objednavatel pravo odstrdnit tieto
vady sam, alebo poverit odstrdnenim vad tretiu osobu. Objednavatel je opravneny fakturovat takto
vzniknuté ndklady, Zhotovitelovi fermou vystavenia osobitnej faktdry na Zhotovitefa a Zhotovitelovi
vznika povinnost tieto naklady Objednavatefovi uhradit.

Po odstraneni vdd, zistenych pri odovzdani a prevzati Diela a/alebo po odstraneni reklamovanych
vad, pripravi Zhotovitel zaznam, ktory potvrdia svojim podpisom zodpovedni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.
Clanok vl
Ukoncenie zmluvy
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tym

nie je dotknuty &lanok Vil Zmluvy.

Pred uplynutim doby uvedenej v bode 8.1. Zmluvy mdie byt Zmluva ukonfena aj niektorym z
nasledovnych spdsobov;

8.2.1. pisomnou dohodou zmluvaych stran,
8.2.2, odstapenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou,

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dovodu odstipenia odstipit od Zmluvy, ak:



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1,

9.2.

8.3.1. sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim Diela alebo jeho ucelenej Easti
0 viac.ako 30 (tridsat) kalenddrnych dni;

8.3.2. sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 {Strnast)
kalendarnych dni;

8.3.3. dbjde k poruseniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitelom a -ak neddjde k vykonaniu
ndpravy ani v primeranej lehote (t.j. minimalne 14 {3trnast) kalendarnych dni), ktord na
tento Ucfel Objednédvatel Zhotovitelovi prostrédnictvom pisomného upozornenia
poskytne;

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstipenia odstipit od Zmluvy, ak:

8.4.1. sa Objednavatel"dostane do ome3kania so zaplatenim ceny za Dielo o viac ako 30 {tridsat)
kalendarnych dni;

8:4.2. mu Objedndvatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne potrebnl sudinnost
podla Zmluvy po dobu dih3iu ako 14 (3trnast) kalendarnych dni.

Objednavatel je rovnako oprévneny od tejto Zmluvy odstlpit ked déjde:

8.5.1. k nadobudnutiu rozhadnutia prislusného stdu, ktorym sad vyhidsi konkurz na majetok
Zhotovitela,

8.5.2. k nadobudnutiu prdvoplatnosti rozhodnutia prisluiného. sudu, ktorym std zamietne
navrh na vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majetku,

8.5.3. k nadobudnuiiu praveplatnosti rozhodnutia prisiudného sadu, ktorym sud povoli
restrukturalizaciu Zhotovitela,

8.5.4. k zaniku Zhotovitefa bez prdvneho nastupcu.

Zanikom zmluvy nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, droky z omeskania a
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy maji pretrvavat aj po
zaniku Zmluvy.

V pripade odstapenia od Zmluvy, tato Zmluva zanika diiom, v ktorom bolo_oznamenie o odstapeni
dorucené druhej zmluvnej strane.

Clanok IX.
Déverné informacie a miéanlivost

Zmluvné strany maju zaujem a potrebu zachovavat doverny charakter niektorych informdcii, ktorych
vymena je nevyhnutna pre naplnenie téelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyZaduje spristupnenie urditych dévernych informacii, ktoré méZu obsahovat najma, nie
viak vylutne, technické, komertné, finanénd, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne,
planovacie, marketingové alebo ekonomické informacie, data a know-how, vratane vietkych képii,
poznamok, analyz, kompilacii, $tadii a inych dokumentov, ktoré obsahuji a/alebo boli vyhotovené
na zdklade takychto informdcii, £i uZ v pisomnej, istnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe,
vratane vietkych informdcii, ktoré maji formu obchodného tajomstva v silade s § 17 zdkona €.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskordich predpisov (takéto informacie spolu dalej len

ako ,,déverné informacie”), a ktoré prindleZia Objednavatelovi.




9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek spristupnenie dévernych informdcii bude afalebo méze
mat za nasledok znaéné poskodenie Objednévatela, jeho ¢innosti a dobrého mena a mbZe ohrozit
jehovztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat mléanlivost o vietkych dévernych informacidch, ktoré mu boli
poskytnuté Objednavatefom a/alebo ku ktorym méd Zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouiije Ziadne
z dévernych informacii na iné Gcely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajuce sa dévernych informacii sa
vztahujo aj na pridruZené osoby, partnerov a poradcov kaidej zo zmluvnych stran, ktorym su
zmluvné strany opravnené poskytnut ddverné informécie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto
Zmluvy. Poskytnutie ddvernych informécif tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitet vidy
povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objedndvatelovi.

Akékolvek porusenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost obsiahnutych v tejto Zmluve pridruzenymi
osobami, partnermi afalebo poradcami Zhotoviteéla bude povaZované za poruienie zo strany
Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel zodpovedny.

Predchédzajuce povinnosti zachovévat miCanlivost sa nevztfahujit na také informacie, ktoré;
8.7.1. st alebo sa stand verejne dostupnymi bez akéhokolvek pricinenia zhotovitela; alebo
9.7.2. boli vo vlastnictve zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto zmluvy; alebo

9.7.3. boli vyvinuté zhotovitefom alebo v jeha mene nezdvisle podas trvania povinnosti zachovavat
miéanlivost; aiebo

9.7.4. boli ziskané zhotovitefom od tretej osoby, ktord preukazala, Ze ma pravo Sirit déverné
informacie; alebo

9.7.5. boli spristupnené niektorou zo zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyZaduji platné
pravne predpisy, prislusny sad, prislusny regulacny organ alebo organ rozhodujuci v spore
medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovite! nevynesie Ziadne doverné informdcie mimo priestorov Objednavatela, ani neprenesie
alebo neskopiruje Ziadne ddverné informacie, okrem tych situdcii, kedy to Objednavate! vopred
pisomne schvali.

Vsetky déverné informécie, ich kopie a vypisy zostévaji alebo sa stavajii podas trvania tejto Zmluvy
majetkom. Objednavatela. Vietky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretdcie
vyhotovené Zhatavitelom, v jeho mene alebo zdstupcami Zhotovitela, veelku alebo s¢asti na zéklade
dévernych informacii, nie s alebo sa nestand majetkom Objednavatela, ale Zhotovitel mé pravo
ponechat si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Stidie a interpretacie pri zachovani
mlicanlivosti v stlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnit déverné informécie podla ustanoveni
tejto Zmluvy bez toho, aby tym porusoval svoje zmluvné povinnosti vodi akymkolvek tretim osobam.

Objedndvatel md prdavo odmietnut poskytnutie dovernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude
nevyhnutne potrebné k naplneniu ticelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje Ziadnu dal$iu vyslovnd garanciu a zrieka
sa vietkych implicitnych garancii vo vztahu k dovernym informdciam, vratane, nie viak vylucne,
akychkolvek garancii ohfadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych informacii.



9.13.

9.14.

9.15.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

Ziaden obsah dévernych informdcii nie je mozhé povaiovat ako akykolvek pristub, vyhlasenie alebo
garanciu poskytnutd Objednavatelom Zhotovitelovi.

Poskytnutim dévernych informacii neprechddza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné prévo alebo
licencia k dovernym informaciam.

Zhotovitel je povinny poskytnuf Objednavatefovi vietku potrebnl sadinnost potrebnd na
odstranenie nasledkov neopravnenej manipuldcie s dévernymi informdciami.

Clanok iX.
Ddverné informacie a mléanlivost

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost podla tejto Zmluvy je mozné dorucovat:
10.1.1. elektronicky,

10.1.2. osobne,

10.1.3. postoy,

10.1.4. kuriérom.

Pre sa pouziju adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi a v €lanku X odsek 10.1 tejto Zmluvy. V
pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doru€ovanie pisomnasti na zaklade tejto Zmluvy sa
zrmluvna strana zavdzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskdr viak do 7 kalendarnych dni od kedy
zmena nastane, pisomne informovat druhd zmluvnd stranu; v takomto pripade je pre dorufovanie
rozhodujica nova adresa, riadne ozndmend druhej zmluvne] strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa na ucely tejto Zmluvy povaZuje za dorufent diiom jej
prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovana alebo dfiom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou
stranau, ktorej je adresovand alebo uplynutim GloZnej lehoty na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat
o uloZeni zésielky nedozvedel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost dorutovand elektronicky sa povazuje za dorudenu
najneskdr prvy pracovny deri po dni jej preukdzaného odosiania z elektronickej adresy urcenej na
dorucovanie pisomnosti na ziklade tejto Zmiuvy.

Clanok X.
Spolocné a zaveretné ustanovenia

Zmluvné strany na Ucely vykonania Diela komunikujd tak, ako je stanovené v &ldnku IX tejto Zmluve.
Kontaktnou osobou na Gcel komunikacie pri plneni Zmluvy, vratane vykonania Diela, vystavovania,
zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdavacich a preberacich protokolov, supisov
vykonanych prac a/alebo dodavok a faktur je:

11.1.1. za Objednavatela:

11.1.2. zaZhotovitela:

Zhotovitel' nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela zapoéitat akékolvek svoje
pohladavky a naroky vodi Objednavatelovi proti pohladédvkam a nédrokom Objednavatela, ani bez

pisomného sthlasu Objednavatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu
osobu.



11.3.

11.4.

11.5.

i1.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Této zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
Ginnost ditam nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv v zmysle § 47a ods.
1 zék. €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zak. &.

'211/2000Z. z. zakona o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov

(Z&kon o slobodnom pristupe k informacidm) v zneni neskorsich predpisov. Zverejnenie zabezpeduje
Objednavatel.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mo#né len na zéklade dohody zmluvnych strén,
formou pisomnych, Eislovanych dodatkov v stlade s § 18 zdkona o verejhom obstaravani,
podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zmena spodivajuca v Udajoch
tykajucich sa zmluvnych strdn {obchodné meno/nazov, sidlo, §tatutarny organ, zmena v kontaktnych
osobach a ich udajoch, zmena tisla U¢tu uvedeného v Zmluve a akékolvek ind zmena, ktora ma vo
vztahu k Zmluve iba deklaratdrny Géinok nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyzaduje zmenu
Zmluvy vo forme pisomného dodatku. Takdto zmenu ozndmi povinna zmluvnd strana opravnenej
zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu najneskdr do 3 pracovnych dni po Uginnosti zmeny
spdsobom dohednutym v ¢lanku IX Zmluvy a tato zmena sa premietne do Zmluvy pri najblizSom
pisomnom dodatku. Stfastou oznamenia st doklady, z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z
obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie zmluvnej strany, odkaz na prisiusny pravny
predpis a podobne.

Neplatnost, neticinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespdsobuje
neplatnost, neddinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti,
netdinnosti alebo neaplikovatefnosti niektorého. ustanovenia tejto zmluvy si zmluvné strany
povinné vyvinit vietku sainnost, ktorld od nich moino spravodlivo poZadovat, aby neplatng,
neuéinné alebo neaplikovatefné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novym ustanovenim v silade s
Géelom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto Zmluve zruseny a nahradeny
inym préavnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pdvodny pravny predpis sa budd povaZovat za
odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

Zmluvné strany sa zaviazuj( vynaloZit primerané usilie pri riedeni vzajomnych sporov vyplyvajlcich z
tejto Zmluvy, ktoré budd riegené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialdgom. V pripade, ak
zmierlivy spdsob riedenia vzajomnych sporov nebude uspedny, pravomoc riesit spory vyplyvajuce z
tejto Zmluvy maju prislusné sudy Slovenskej republiky, za pouZitia slovenského prava.

Pravne vztahy zaloZené touto Zmluvou sa riadia pravom Slovenskej republiky. Pravne vztahy
osobitne neupravené touto Zmluvou sa spravujd prisludnymi ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zékonnik a ostatnymi vieohecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.

T4to Zmluva je vyhotovena v 4 ($tyroch) rovnopisoch s platnostou originalu; 3 (tri) rovnopisy pre
Objedndvatela a 1 (jeden) pre Zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu preéitali, neuzatvaraju ju v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, porozumeli jej a je jasnym, uréitym a vernym vyjadrenim ich vole, ¢o
potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

11.10.Neoddelitelnou sdgastou tejto Zmluvy si:

11.10.1. Priloba €. 1: Zoznam subdodavatelov
11.10.2.  Priloha &. 2: Zoznam kl€ovych odbornikov

11.10.3  Priloha €. 3: Projektova dokumentacia




11.10.3  Priloha ¢. 4: Harmonogram prac

11.11.V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkolvek prilohy tejto
Zmluvy maju vidy prednost ustanovenia textu zmluvy.

V Malackach, dria 13 twﬁ' 0 V Malackéch, dna 77 AUG. 2022
Objednavatel: Zhotovitel:

. NO LIMi
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VYBUDOVANIE PARKOVACICH KAPACIT PRE CYKLISTOV V MESTE MALACKY
05_Zoznam subdodivateTov
Zomnam subdodavateloy
UDAJE O VSETKYCH ZNAMYCH SUBDODAVATELOCH
NA TREDMET ZMLUY*

vsitade s § 41 ods. 3 zékona & 343/2015 Z. 2. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplnent niektorjch
zikonov v znenl neskordich predpisov

Predmet zmluvy: ,Vybudovani parkovisk pre blcykle
v Malackich®

Por.¢. | Subdodavatel Identifikaéné | Hodnota plnenia Osoba oprivnend | Predmet

¢islo vyjadreni v konat'za subdodivky
percentéch (%) k subdodivatela
ponukovej cene (menoa
priezvisko,
funkcia)

..... e v —— .-

—— P Tt TN

NeuvaZujeme o vyuZiti subdodivatel'ov na predniet zmluvy.

V Plaveckom Stvriku dia 08.08.2022 /

-------- @&-52@_&6824-6-DPH:»SKE!-Z-K]I% o
PUsAN HAN L I

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. €) zikona o verejnom obstardvani je subdeddvatel'om hospoddrsky subjekt, ktory
uzavric alebo uzavrel s ispeSnfm uchidzaiom pisomni odplatmil zmluvu na plnenie urfitej asti zkazky,
Subdodavatel znamené fyzickd alebo pravnicki osobu, ktord na zdklade zmluvy s dspednym uchidzatom bude
realizovat’ pre uchddza%a urdité sluzby v zmysle predmetu zikazky,

Percentodlay podicl ich sluZieb jc z celkovej ceny diela s DPH.

Uchédza¢ uvedic za subdodavateTa : ndzov alebo obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, §tat, 1C0; a v
predimete subdodivky rdmcovy popis rozsahu sluzby, ktori bude vykonavat’;

Vysvetlenie

Uspeinf nchidzad/Zhotovitel’ pri uzatvirani zmluvy vyplni stvisiaci formulir - Udaje o vietkch mnimych
stthdodivateloch na predmet zmlavy




Zoznam kiucovych odbornikov

Priloha €. 2

Mena a priezviske

Pracovnd pozicia

Druh opravnenia

Oznatenie oprivnenia

Stavbyveddci

Stavbyveddci s rozsahom

opravnenia:

- Pozemné stavby

- Dopravngé stavby

- Potrubné, energetické
a iné liniové stavby

Stavbyvedici s
evidenénym ¢islom
10452. SKSI

17




NO LIMIT SK s.r.o. - Harmonogram prac

Stavba — Vybudovanie parkovacich kapacit pre cyklistov v Meste Malacky
1-10defi  blracie a zemné prace

8-20 den zakladanie, vystuze, betonaze

1-30den  Vyroba ocelovych konstrukci

20- 50 defi montaZ ocelovych konstrukcii

40-60 den  strechy

50- 80 deft  spevnené plochy

50- 80 defi elektro montaZze a FV

70-90 deit  montaz stojanov

V Plaveckom Stvriku 16.06.2020 Dusan Havllk v
Mob: NO LIMIT SK sro
Email:

1ICO : 52 556 824 DIC:2121094965 IC DPH: SK 21 2100 4968
Peftainy tstav | C.ugtu: !
Spolognost je zapisang v registri Bratistaval, QOddiel: Sro, VloZka &lslo: 140540




