
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 

 
Objednávateľ:   
Názov: Špecializovaný trestný súd 
Sídlo: Suvorovova č. 5/A, 902 01  Pezinok  
Zastúpený: JUDr. Ján Hrubala, predseda Špecializovaného trestného súdu                                    
 IČO: 30 796 130  
DIČ: 2021900342 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0018 5131  
Kontaktná osoba: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu                                                                                                                         
Telefón: 033/ 88 95 140          
E-mail:     marian.kloner@justice.sk 
(ďalej len „Objednávateľ“)  

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: PORTIK spol. s r.o. 
Sídlo/: Trnavská cesta 102,  821 01  Bratislava 
Vložka číslo:  11913/B                                                                                                                                                  
IČO: 17 333 113  
DIČ: 2020314406  
IČ DPH: SK2020314406 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava  
IBAN:  
Zapísaný v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I., Oddiel: Sro          
Kontaktná osoba: Ing. Michal Bachynec - konateľ 
Tel.: +421 907 851 279 
E-mail: michal.bachynec@portik.sk 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Túto Zmluvu o dielo (ďalej aj len „zmluva“) uzatvárajú Zmluvné strany ako na základe výzvy na 

predkladanie ponúk, v ktorej bola ponuka Zhotoviteľa vyhodnotená ako najvýhodnejšia. Na 

zadanie tejto zákazky sa podľa § 1 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

343/2015 Z. z.“) nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z.  

 

1.2. Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v súvislosti s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti, v časti 
rekonštrukcie a výstavby budov súdov, konkrétne na účel plánovanej prestavby a nadstavby 
budovy bývalého kuchynsko-jedálenského bloku v areáli súdu v Pezinku (ďalej len „budova 
súdu"), pričom táto Zmluva bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a z 
prostriedkov štátneho rozpočtu.  
 



1.3. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej 

vyplývajúce, pričom osobitne zdôrazňuje, že sa dôsledne oboznámil s Prílohou č. 1, že má 

vedomosť o všetkých právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy, a že 

disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať všetkými 

oprávneniami vyžadovanými v zmysle príslušných právnych predpisov a príslušnými orgánmi, 

ako aj takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnuté pre riadne a včasné 

plnenie tejto zmluvy. 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Zhotoviteľ' sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

Objednávateľa zhotoviť na základe vlastného zamerania dielo – úvodný kvalifikovaný odhad 
nákladov na rekonštrukciu, investičná štúdia a energetický certifikát budovy súdu, tak, aby 
spĺňalo požiadavky uvedené v Prílohe č. 1,  v rozsahu a kvalite uvedených v článku III. tejto 
zmluvy, vrátane zapracovania požiadaviek Objednávateľa podľa bodu 3.4. (ďalej len ,,dielo" 
a jednotlivé uvedené časti, teda úvodný kvalifikovaný odhad nákladov na rekonštrukciu, 
investičná štúdia a energetický certifikát budovy súdu ďalej aj ako „jednotlivá časť diela“ alebo 
„jednotlivé časti diela“). 

  
2.2. Objednávateľ' sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. V. tejto zmluvy. 
 
2.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom zabezpečenia plánovanej rekonštrukcie 

budovy súdu, pričom dielo má byť podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie 
v zmysle príslušných právnych predpisov.  

 
 

Článok III. 
Rozsah a kvalita diela 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy dodržiavať všetky príslušné právne predpisy 

platné a účinné na území Slovenskej republiky, ako aj postupovať s potrebnou odbornou 
starostlivosťou, v súlade s účelom zmluvy, podľa svojich najlepších schopností a v súlade so 
záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti musí poznať.  
 

3.2 Dielo bude zhotovené podľa Zadania pre investičnú štúdiu, ktoré tvorí Prílohu č. 1 zmluvy, 
v rozsahu tam uvedenom, so zapracovaním požiadaviek Objednávateľa a bude obsahovať 
všetky náležitosti predpokladané príslušnými právnymi predpismi.  
 

3.3 Dielo bude realizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, európskymi 
normami (EN) a slovenskými technickými normami (STN), ako i s požiarnymi a bezpečnostnými 
predpismi platnými v čase realizácie diela. 

 
3.4 Objednávateľ je oprávnený dodatočne, najneskôr do 10 (desiatich) dní od odovzdania diela 

vzniesť požiadavky na zapracovanie zmien a doplnení do predloženej Investičnej štúdie, a to 
ich doručením Zhotoviteľovi. Pre zamedzenie pochybností požiadavky podľa tohto bodu 
nemôžu meniť rozsah diela.   

 



3.5 Zhotoviteľ je povinný sa riadne oboznámiť s priestorovými, technickými, kvalitatívnymi a inými 
podmienkami  budovy súdu, v rozsahu potrebnom k riadnemu vykonaniu diela. Objednávateľ 
sa zaväzuje poskytnúť mu k tomu potrebnú súčinnosť v rozsahu a za podmienok podľa bodu 
4.7. 

 
3.6 Dielo, resp. jednotlivé časti diela budú vyhotovené v slovenskom jazyku, v 3 (troch) písomných 

vyhotoveniach a v 3 (troch) vyhotoveniach na CD vo formáte PDF. Rozpočty verejných prác 
a rozpočtový ukazovateľ stavebných prác budú dodané v 3 (troch) písomných vyhotoveniach  a 
v 3 (troch) vyhotoveniach na CD vo formáte Excel. 

 
 

Článok IV. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dielo v celom rozsahu podľa bodu 3.1 v 

lehote 30 (tridsať) dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom úvodný kvalifikovaný 
odhad nákladov na rekonštrukciu je povinný odovzdať v lehote 20 (dvadsať) dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ v lehote do 20 (dvadsiatich) dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy odovzdá Objednávateľovi Investičnú štúdiu a energetický 
certifikát, považuje sa dielo za vykonané a Zhotoviteľ nemá povinnosť vypracovať a odovzdať 
úvodný kvalifikovaný odhad nákladov na rekonštrukciu. Objednávateľ je povinný dielo, resp. 
jednotlivé časti diela vykonané riadne v súlade s touto zmluvou prevziať. Požiadavky 
Objednávateľa podľa bodu 3.4. je Zhotoviteľ povinný zapracovať do 10 (desiatich) dní od ich 
doručenia Zhotoviteľovi.   
 

4.2 Vykonanie diela ako celku a dodanie úvodného kvalifikovaného odhadu nákladov na 
rekonštrukciu a zapracovanie požiadaviek Objednávateľa podľa bodu 3.4. v súlade s touto 
zmluvou potvrdia zmluvné strany podpisom na preberacom protokole. Objednávateľ je 
povinný v lehote 3 (troch) dní od odovzdania diela, od odovzdania úvodného kvalifikovaného 
odhadu nákladov na rekonštrukciu a od zapracovania požiadaviek podľa bodu 3.4. (spôsobom 
podľa bodu 3.6.) potvrdiť ich prevzatie podpisom na preberacom protokole, alebo v rovnakej 
lehote označiť vady alebo nedostatky, ktoré bránia prevzatiu diela, resp. jednotlivých častí 
diela (vrátane prevzatia investičnej štúdie po zapracovaní požiadaviek Objednávateľa podľa 
bodu 3.4.). Pre zamedzenie pochybností, ak nedôjde k prevzatiu diela alebo jednotlivých častí 
diela  Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety a uplynula lehota podľa bodu 4.1, je 
Zhotoviteľ v omeškaní. Vlastnícke právo k dielu a k jednotlivým častiam diela prechádza na 
Objednávateľa v deň odovzdania diela uvedený v preberacom protokole podpísanom oboma 
zmluvnými stranami.  

 
4.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 

4.3.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite a forme, 
4.3.2. vykazuje vady a nedostatky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v 
celom rozsahu a nie je použiteľné na účel podľa bodu 2.3., 
4.3.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady prináležiace k dielu podľa príslušných 
právnych predpisov alebo podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady, 
4.3.4. má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami 
tretích osôb. 

 
4.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených touto 

zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, európskymi normami alebo technickými 
normami.  

 



4.5 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 
môžu ohroziť včasné zhotovenie diela, a to bezodkladne po ich zistení. 

 
4.6 V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká odovzdaním diela, , resp. úvodného kvalifikovaného 

odhadu nákladov na rekonštrukciu podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy, má Objednávateľ 
právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 
 

4.7 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi riadnu súčinnosť potrebnú na vykonanie 
diela, najmä zabezpečiť prostredníctvom riaditeľa správy súdu Zhotoviteľovi vstup do budovy 
súdu, jeho jednotlivých miestností a zabezpečiť potrebné informácie a podklady pre 
vykonanie diela a to v lehote 3 pracovných dní, odkedy ho Zhotoviteľ vyzve na súčinnosť. 
V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť na vykonanie 
diela v uvedenej lehote, predlžuje sa čas plnenia diela o dni, počas ktorých bol Objednávateľ 
povinný poskytnúť Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť a túto neposkytol a zároveň počas 
ktorých Zhotoviteľ nemohol objektívne vykonávať práce na diele. 
 

 
Článok V. 

Cena za dielo a platobné podmienky 
 
5.1. Celková cena  za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.  

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z. z.  vo výške  8 100,00 EUR bez DPH (slovom: osemtisícsto EUR 0 centov), suma DPH 
1 620,00 EUR (slovom: tisícšesťsto EUR a 0 centov), celková cena vrátane DPH 9 720,00 EUR 
(slovom: deväťtisícsedemstodvadsať EUR a 0 centov). 
 
Cena za dielo je konečná a zahŕňa všetky a akékoľvek náklady a výdavky Zhotoviteľa spojené 
s vykonaním diela a plnením povinností podľa tejto zmluvy, vrátane cestovných nákladov a 
nákladov spojených s  vypracovaním vyhotovení diela v tlačenej a digitálnej forme podľa  bodu  
3.6 tejto zmluvy a zapracovania požiadaviek Objednávateľa podľa bodu 3.4. 
 

5.2. Všetky ceny v tejto zmluve sú uvádzané so sadzbou DPH platnou v čase uzatvorenia tejto 
zmluvy. Ak dôjde počas trvania tejto zmluvy k zmene sadzby DPH, bude cena fakturovaná so 
sadzbou DPH platnou v čase vzniku daňovej povinnosti. 
 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny podľa bodu 5.1. bude realizovaná  na základe 
faktúry vystavenej Zhotoviteľom prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, ktorý sa 
bude realizovať výhradne prevodným príkazom, na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy. Platby budú realizované v eurách. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po 
podpísaní preberacieho protokolu Objednávateľom podľa bodu 4.2 tejto zmluvy, ktorým sa 
potvrdzuje prevzatie diela ako celku.  
 

5.4. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vyhotovená 
v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi,  nesmie obsahovať žiadne chyby 
v písaní či počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá 
v plnom rozsahu Zhotoviteľ. 

 
5.5. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi riadne doručenú faktúru do 60 dní od jej doručenia 

Objednávateľovi, a to prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
 



5.6. V prípade, ak faktúra nebude vyhotovená v súlade s bodom 5.4., Objednávateľ má právo vrátiť 
ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú 
odstrániť. V takomto prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 60 (šesťdesiat) dňová 
lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením doplnenej, opravenej, resp. novej 
faktúry od Zhotoviteľa.  
 

 
Článok VI. 

Ďalšie dojednania zmluvných strán 
 
6.1 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť' pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. 

 
6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vstupe do budovy súdu podľa bodu 4.7. rešpektovať pokyny a 

inštrukcie, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom prevádzky v tejto budove. 
 
6.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť 

akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu. 
 

6.4 Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akékoľvek požiadavky, podklady, vyjadrenia, 
oznámenia, súhlas, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa tejto 
zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane, musia 
byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku a podpísané príslušnou zmluvnou stranou, resp. 
oboma zmluvnými stranami, ak to vyplýva z kontextu danej písomnosti, a doručené druhej 
zmluvnej strane formou doporučenej zásielky, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby, 
osobne alebo elektronickou poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

 

6.5 Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. 
 

6.6 Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť 
písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne. 

 

6.7 Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s zmluvou sa považuje za doručenú druhej 
zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom: 

a. elektronickej pošty (e-mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od 
odosielajúcej zmluvnej strany potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu 
odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej 
zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 24 hodín, po uplynutí tejto lehoty sa bude 
takýto email považovať za doručený (ak bol doručovaný na e-mail uvedený v bode 1 tohto 
článku Zmluvy, resp. zmenený postupom podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy); 
b. pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti 
adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť 
zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej 
strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom 
mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v 
čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná 
strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa 
uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, 
doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená 



poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka 
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 
 

6.8 Kontaktné osoby zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedajú za koordináciu 
a organizačné zabezpečenie realizácie tejto zmluvy a môžu za zmluvnú stranu realizovať všetky 
oznámenia, súhlasy, schválenia alebo rozhodnutia vyžadované alebo predpokladané podľa 
tejto zmluvy, s výnimkou úkonov podľa bodu 6.6.tejto zmluvy.  

 
6.9 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť akúkoľvek zmenu svojich 

kontaktných údajov a kontaktných osôb uvedených v záhlaví tejto Zmluvy druhej Zmluvnej 
strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, pričom tieto zmeny sú účinné voči 
druhej zmluvnej strane ku dňu, kedy jej bolo, resp. má sa za to, že jej bolo, doručené písomné 
oznámenie o zmene kontaktných údajov alebo kontaktných osôb podpísané štatutárnym 
orgánom dotknutej zmluvnej strany alebo ním preukázateľne poverenou/ splnomocnenou 
osobou. 

 
 

Čl. VII. 
Subdodávatelia 

 
7.1.  Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto zmluvu aj prostredníctvom tretích subjektov 

(„Subdodávateľ“), pričom Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri 
výbere Subdodávateľa. Pre zamedzenie pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté 
inak, v prípade využitia Subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám. 

 
7.2. Zoznam Subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, vrátane údajov o osobe 

oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia.  

 
7.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi zmenu a/alebo 

doplnenie Subdodávateľa pred plánovaným použitím nového Subdodávateľa. Zhotoviteľ je 
zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi 
uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, resp. zmenenom/ doplnenom podľa tohto bodu, a to 
bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) dní, odkedy k zmene údajov došlo. 

 
7.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 7.3. objednávateľ si 

môže uplatniť zmluvnú pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania. 
 
 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka, zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty 

 
8.1. Zhotoviteľ' zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené podľa podmienok 

zmluvy, bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude vyhotovený v kvalite 
zodpovedajúcej príslušným technickým normám. 

 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a za 

vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem alebo 
podmienok tejto zmluvy pri vykonaní diela. 
 



8.3. Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na 24 
(dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a 
prevzatia diela ako celku Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol 
dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

 
8.4. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 
 

8.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ' 
právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady. 
Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomne, za písomne uplatnenú reklamáciu sa 
považuje aj reklamácia podaná faxom/  emailom  a zároveň listovou zásielkou. Pre 
zamedzenie pochybností pre nároky Objednávateľa zo zodpovednosti za vady nemá žiaden 
vplyv skutočnosť, že Objednávateľ dielo prevzal.  
 

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu odstrániť' bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej  
reklamácie, najneskôr do 5 (päť) pracovných dní od doručenia oznámenia vady 
Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak.  
 

8.7. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením diela a/alebo s odovzdaním úvodného 
kvalifikovaného odhadu nákladov na rekonštrukciu v lehotách uvedených v bode 4.1 je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % (jedno 
percento) z celkovej ceny diela podľa bodu 5.1 zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania, 
najviac však vo výške 50 % celkovej ceny podľa bodu 5.1 zmluvy.  

8.8. Objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške nominálnej 
hodnoty postúpenej alebo založenej pohľadávky, ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 6.3. 
postúpil alebo založil pohľadávku z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

 
8.9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady podľa bodu 8.6. je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť si u predávajúceho Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 250,- €, a to za 
každý aj začatý deň omeškania. 

 
8.10. Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia 

vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
v platnom znení z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý 
deň omeškania. 

 
8.11. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k 

tejto zmluve, zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude 
spravovať podľa všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zák. č. 
513/1991 Zb. 
 

8.12. Zmluvná pokuta a náhrada škody je splatná do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia 
faktúry  na ich zaplatenie druhej zmluvnej strane. 

 
 

Čl. IX. 
Dôverné informácie a ochrana osobných údajov 

 



9.1  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa  
dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia 
predmetu tejto zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú 
informáciu sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná 
informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia: 

 9.1.1. ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 
 výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 
majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a 
programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a 
plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 
duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane), 

 9.1.2. ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred 
nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu, 

 9.1.3. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, 
„proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto 
skutočnosti druhej zmluvnej strane, 

 9.1.4. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové 
tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované 
skutočnosti). 

 
9.2 Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej príloh, informácie, ktoré sa bez 

porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od 
druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť 
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) [ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“] alebo 
iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky. 

 
9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviaže svojich 
zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho 
alebo u Objednávateľa oboznámia  s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. 

 
9.4 V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene 

Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou 
legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe 
osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade 
s danou legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho 
úkonu), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných 
údajov, povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie 
dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené 
platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov. 

 
9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na 

účel, na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným 
spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že Objednávateľ 
poskytne Zhotoviteľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, Zhotoviteľ je povinný ju 
bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi. 

 
9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však 



najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred 
náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo 
iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, 
pričom ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným 
spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej 
osobe. 

 
9.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 
 
9.8 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe 

zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo 
zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto 
povinnosti sa budú Zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu. 
 

9.9 Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení 
tejto zmluvy. 

 
 

Článok X. 
Ukončenie zmluvy 

 
10.1.  Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 
strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 30 (tridsať) dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

 
10.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 

alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom 
pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. 

 
10.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 
 
10.4. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje najmä omeškanie so 

zhotovením diela o viac ako 10 (dní) dní.  
 
10.5. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje omeškanie úhrady 

faktúry o viac ako 30 (tridsať) dní.  
 

10.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov 
na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri 
ktorých z povahy veci vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy (napríklad ochrana 
dôverných informácií). Po zániku zmluvy odovzdá Zhotoviteľ objednávateľovi správu o stave 
rozpracovania diela, pričom Objednávateľ je oprávnený sa rozhodnúť, že prevezme dielo resp. 
jeho jednotlivé časti podľa bodu 3.1. v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy 
nachádza/jú. Pri prevzatí rozpracovaného diela alebo jeho časti podľa predchádzajúcej vety 
budú zmluvné strany postupovať podľa bodov 10.7. až 10.10.  

10.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s dielom aj: 
10.7.1. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie diela, 
10.7.2. informácie a doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela. 



10.8. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 
protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 
10.8.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 
10.8.2. súpis odovzdávaných dokladov, 
10.8.3. súpis častí diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej 
trvania, 
10.8.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
10.8.5. ocenenie vykonaných prác na diele. 

 
10.9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
 10.9.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
 10.9.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy primerane. 
 
10.10. Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
 
 

Článok XI. 
Právo duševného vlastníctva 

 
11.1.  Ak pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy dôjde zo strany Zhotoviteľa k vytvoreniu nového 

autorského diela alebo iného predmetu práv duševného či priemyselného vlastníctva, 
v rozsahu, v akom to príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy výslovne 
nezakazujú, Zhotoviteľ dňom odovzdania diela uvedenom v preberacom protokole, 
podpísanom oboma zmluvnými stranami, bezodplatne prevádza na Objednávateľa všetky 
práva viažuce sa k takémuto autorskému dielu alebo predmetu práv duševného vlastníctva, 
bez obmedzenia na to, či ide v danom prípade o majetkové autorské práva, práva ku know-
how, alebo iné práva duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne 
a neobmedzene oprávnený tieto nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, 
rozmnožovať, prepracovávať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť, a nakladať s nimi 
bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa. 

 
11.2. V rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú 

prevod práv tak ako je uvedené v bode 1 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ poskytuje 
Objednávateľovi dňom odovzdania diela uvedenom v preberacom protokole, podpísanom 
oboma zmluvnými stranami trvalú, výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného súhlasu 
Zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto autorského diela a/alebo 
takýchto predmetov práv duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a 
neobmedzene oprávnený tieto nerušene pod svojim vlastným názvom akýmkoľvek známym 
spôsobom aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, 
ďalej vyvíjať a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či 
poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane, pričom takáto licencia sa poskytuje 
bezodplatne. 

 
Článok XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

12.1 Túto zmluvu možno dopĺňať a meniť len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, s výnimkou zmeny kontaktných osôb a 
kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, ktoré sa realizujú písomným 
oznámením jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

 



12.2 Súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. a ostatnými príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

  
12.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 

budú prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami zmiernou cestou (dohodou). Ak nedôjde 
k dohode o sporných otázkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike.  

 
12.5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné, 

takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 
ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej 
zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade 
sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) 
novým ustanovením, ktoré sa čo najviac priblíži k účelu neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia (alebo jeho časti), ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy jej zmluvné strany 
sledovali. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z 
ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné. 

 
12.6 Táto zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) originálnych vyhotoveniach, pričom Objednávateľ 

obdrží 3 (tri)  vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 (dve) vyhotovenia. 
 
12.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1 – Zadanie pre investičnú štúdiu  
Príloha č. 2 –  Zoznam Subdodávateľov 
 

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, bola 
uzavretá po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej 
vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a 
nie sú im známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu, na znak čoho 
pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.  

 
 

V Pezinku, dňa .........................  V Bratislave, dňa ......................... 
 

Objednávateľ:   Zhotoviteľ: 
 
 

 
.............................................................                          ............................................................. 

            JUDr. Ján Hrubala, predseda                                                     Ing. Michal Bachynec  
        Špecializovaného trestného súdu                                           konateľ PORTIK, spol. s r.o.  
 
 



Príloha č. 1 – Zadanie pre investičnú štúdiu 
 
 

Zadanie pre Investičnú štúdiu budovy Špecializovaného trestného súdu v 
Pezinku 

 
Projektové práce pre investičné projekty rekonštrukcie budov súdov 

 
1. Všeobecné podmienky 
 
Predmetom zákazky je vypracovanie investičnej štúdie odborne spôsobilou osobou – autorizovaný 
architekt / stavebný inžinier, ktorý môže vykonávať komplexné architektonické a inžinierske služby 
a súvisiace technické poradenstvo pre potreby rekonštrukcie administratívnej budovy 
Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Investičná štúdia poslúži ako základ pre ekonomiku 
stavebného zámeru na určenie výšky investícii pre projekčné práce, stavebné práce, inžiniersku 
činnosť a iné potrebné činnosti. Výkon projekčných prác pozostáva z architektonického hodnotenia 
stavu budovy, energetického hodnotenia stavu budovy, zamerania základných parametrov budovy, 
vypracovanie ekonomiky zámeru, zhodnotenie požiadaviek súdov na rekonštrukciu budovy a ich 
vplyv na energetickú úspornosť, vyhotovenie a dodanie dokumentácie investičnej štúdie 
objednávateľovi. Pri spracovaní štúdie treba brať zreteľ na pôvodný stav budovy a navrhovaný stav 
podľa požiadaviek súdu, najmä z pohľadu zníženia primárnej energie budovy, využitia zelených 
riešení pre budovy, zmenou dispozičného riešenia vzhľadom na požiadavky plochy a priestorov 
a vybavením priestorov potrebným technickým vybavením pre moderný súd.  
 
Investičná štúdia sa požaduje zrealizovať pre: 

 Špecializovaný trestný súd, Suvorovova5/A, 902 01  Pezinok  

 Budova: nevyužívaná budova bývalého kuchynsko - jedálenského bloku v areáli súdu 

      Identifikácia budovy: 
o LV 9011, parc. číslo 841/42, súpisné číslo 4344 
o počet podlaží:  dve NP 
o  rekonštrukciu a aj nadstavbu III. NP budovy 
o    celková  zastavaná plocha : cca 1 225 m² 
o pôdorysný rozmer:  38,4 m x 31,9 m 
o obostavaný priestor: cca 5 140 m3 
o potrebný počet pojednávacích miestnosti: 

 na I.NP 3 so zázemím 
 na III. NP 3 so zázemím  

o potrebný počet kancelárii: 
 na II.NP 12 so zázemím 
 na III. NP 10 so zázemím  

  
Dokumentácia investičnej štúdie pozostáva z technickej správy, ktorá bude obsahovať: 

 Základné údaje o projekte - identifikačné údaje, prehľad podkladov, účel štúdie, klasifikácia a 
charakteristika budovy / budov a priestorov ktoré sú predmetom štúdie, a iné. 

 Rekonštrukcia existujúcich priestorov - popis pôvodného stavu, popis navrhovaného stavu, 
navrhované riešenie s ohľadom na požiadavky súdov, nové dispozičné riešenie, 
nadstavba/prístavba, možnosť zonácie budovy podľa modelového súdu ( príloha č. 3 ), zelené 
riešenia, iné. 

 Základné parametre budovy pre ekonomiku zámer - zastavaná plocha, úžitková plocha, 
obostavaný objem, výška objektu, počet miestnosti, iné potrebné údaje pre výpočet 



ekonomiky zámeru, pozn.: len v prípade pokiaľ si to daná štúdia a rozsah rekonštrukcie 
vyžaduje pre výpočet 

 Energetické hodnotenie budovy jestvujúceho stavu a predpokladaný stav po rekonštrukcii – 
súčasťou štúdie bude nový Energetický certifikát budovy s výpočtami a odporúčaním 
k jednotlivým oblastiam rekonštrukcie na zníženie globálneho ukazovateľa primárnej energie 

 Ekonomika zámeru – určiť potrebný stupeň projektovej dokumentácie pre danú 
rekonštrukciu (UK, SP, ohláška), určiť rozpočtové ukazovatele pre rekonštrukciu, predbežnú 
hodnotu zákazky (PHZ), vyčísliť náklad za spracovanie projektovej dokumentácie v rôznych 
stupňoch podľa potreby – DUR, DSP, DRP, DSV, náklady na stavebné práce, inžiniersku 
činnosť, autorský dozor, stavebný dozor, uviesť riziká (viď. tab. Príloha č.1 a 2) 

 Predpokladaný harmonogram prác - odhadovaný čas na inžiniersku činnosť, projekčne práce, 
stavebné práce, etapizácia stavebných činnosti 

 Fotodokumentácia 

 Záver - zhrnutie požiadaviek na rekonštrukciu a odporúčania na efektívne využitie finančných 
prostriedkov s ohľadom na zníženie energetickej hospodárnosti budov 

 
Doplňujúce pokyny Objednávateľa: 
• Investičná štúdia s energetickým certifikátom/ auditom bude slúžiť pre finalizáciu investičnej 
stratégie a rozhodovacej činnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Výsledkom bude aj základná analýza 
a kvalifikovaný odhad predpokladaných celkových nákladov na rekonštrukcie budovy/-ov a všetkých 
činností s tým spojených, ktoré vypracuje odborne spôsobilá osoba. Odhadovaný celkový náklad na 
rekonštrukciu môže ovplyvňovať výsledok  prieskumu budovy a energetického auditu, súčasťou 
ktorého bude návrh nových opatrení, ktoré sa budú podieľať na znížení energetického zaťaženia 
budovy. Avšak kvôli aktualizácii Plánu obnovy a odolnosti Európskou Komisiou v septembri, 
požadujeme vypracovať a dodať do 21 dní od uzavretia zmluvy o dielo „čiastkový ciel“ v predstihu a 
to  „kvalifikovaný odhad investičných nákladov na rekonštrukciu / obnovu budovy/-ov súdu/-ov“ v 
podobnej forme ako je Príloha č. 1 v zadaní „Prehľadná tabuľka ekonomiky stavebného zámeru“, 
ktorý v sebe bude zahŕňať aj určitú finančnú rezervu na základe predošlých skúsenosti a citu 
dodávateľa diela. Zároveň berieme na vedomie že jednotlivé časti štúdie na seba nadväzujú a celkový 
výsledok nákladov na rekonštrukciu po kompletizácii diela môže byť odlišný.  
• Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi všetok materiál a informácie ohľadom budovy/-ov, ak 
takými disponuje ako napr.: stará projektová dokumentácia, pasportizácia budovy, znalecké posudky, 
statické posudky, energetický certifikát / audit, revízne správy, predošlé správy, štúdie a iné, ktoré sa 
v minulosti vypracovali. 
• Štúdia neobsahuje vypracovanie novej výkresovej dokumentácie, toto bude zadané až v 
ďalšej fáze projektovej dokumentácie (PD)  ako aj sondy a zakreslenie skutočného stavu budovy. Ide 
o určenie Predpokladanej hodnoty zákazka (PHZ) na plánované práce s ohľadom a návrhom na 
zníženie energetického zaťaženia budovy, preto nepožadujeme ani vykonávanie rozsiahlych sond po 
budovách súdov, nakoľko v tejto chvíli nevieme určiť, či sa budú vykonávať všetky investičné akcie.  
• Vypracovanie energetického certifikátu / auditu požadujeme v tejto fáze iba pred 
rekonštrukciou.   
• Požaduje sa  spraviť energetický audit s návrhom zelených opatrení, ktoré sa javia ako 
technicky možné. Väčšina opatrení je vypísaných v prílohe číslo 4. Niektoré EC nedisponujú s 
návrhom opatrení na zníženie globálneho ukazovateľa primárnej energie, ktoré vieme financovať z 
POO aj za cenu vyšších nákladov, pri výmene napr. elektrického kotla za kondenzačný plynový, 
zateplený strechy a výmene okien je schopná sa primárna energia znížiť aj o 50%.  
• Výstupom energetického auditu / certifikátu ma byť informácia, kde sa nachádzame pred 
rekonštrukciou a aplikovaním plánovaných opatrení, kde sa dostaneme po rekonštrukcii - vyčíslený 
odhad. 
• 30%- tnú úsporu primárnej energie potrebujeme dosiahnuť v priemere pre všetky budovy 
súdov v rámci POO, nie na každej jednej konkrétnej budove. Kde bola spravená v minulosti 



rekonštrukcia obálky budovy a aj technických zariadení to nebude dosiahnuteľne, ale potrebujeme sa 
aj na tieto budovy pozrieť, kde by sme vedeli docieliť a znížiť energetické zaťaženie budovy.  
• Pri vyčíslovaní PHZ, objednávateľ požaduje, aby boli rozdelené plánované investície ako 
bežné rekonštrukcie ( sanácie, opravy, obnovy priestorov, technické vybavenie súdu) a zelené 
investície,  aby bolo jednoznačne koľko odhadovaných prostriedkov pôjde na zelené investície, ktoré 
musíme dokladovať Európskej komisii. Bližšie nám však povie až samotná PD. 
 
 
2. Požiadavky EÚ v rámci programu POO – Energetický certifikát budov/ projektové energetické 

hodnotenie 
 
Financovanie rekonštrukcie je z plánu obnovy a odolnosti, ktoré je podmienené záväznými 
požiadavkami najmä na zníženie globálneho ukazovateľa primárnej energie. V prípade rekonštrukcie 
budov je cieľom splniť v priemere úsporu primárnej energie minimálne na úrovni 30%, preto pri 
rekonštrukciách treba brať ohľad a zakomponovať najmä opatrenia (ak to je relevantné, technický, 
funkčne a ekonomický možné), ktoré súvisia so znižovaním energetickej hospodárnosti budov a vedú 
k úspore primárnej energie. Medzi hlavné opatrenia vedúce k úspore energii patrí opláštenie budovy 
ako zateplenie obvodových stien, striech, stropov, podláh, výmena výplní, okien a dverí, tieniaca 
technika a obnova technických zariadení budov ako obnova / montáž nových vykurovacích, 
chladiacich a vzduchotechnických systémov, tepelné čerpadla, obnova elektroinštalácii a osvetlenia, 
využitie obnoviteľných zdrojov energie, solárne/fotovoltaické panely, zelené strechy/steny, možnosti 
využitia dažďovej vody, alebo iné. 
 
Súčasťou investičnej štúdie je nutné zabezpečiť k budove/budovám nový: 

 

 Energetický certifikát budov/ projektové energetické hodnotenie 
 
Objednávateľ požaduje vykonanie energetickej certifikácie odborne spôsobilou osobou a 
vypracovanie energetického certifikátu budovy/budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
platnom znení a v súlade s vyhláškou č. 35/2020 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. 
z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 
vyhlášky č. 324/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z. (Platné znenie Vyhlášky Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov). 
          Na základe vykonaného energetického hodnotenia sa požaduje zo strany odborne spôsobilej 
osoby identifikovanie rámcových opatrení a odporúčaní pre investora ako aj projektovú a realizačnú 
úroveň v rámci rekonštrukcie stavby/stavieb, ktorými sa podporí plnenie požiadavky na dosiahnutie 
úspor primárnej energie aspoň na úrovni 30 %, tak aby sa investíciou prispelo k plneniu klimatického 
cieľa EÚ, ak by realizácia takýchto opatrení bola v prípade konkrétnej budovy/budov ekonomicky 
odôvodniteľná a environmentálne primeraná (v súlade s horizontálne zásadou „výrazne nenarušiť“, 
čo znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú 
akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 
2020/852). 
 
 



3. Požiadavky objednávateľa -Špecializovaného trestného súdu  
 

Špecifikácia zadania  
 Celková prestavba a zároveň aj nadstavba budovy  o jedno podlažie t.j o III NP. 
 
Popis súčasného stavu budovy 

     Predmetná budova bola postavená v roku 1985, od začiatku 90 – tych rokov je nevyužívaná. 
Slúžila ako kuchynsko-jedálensky blok pre príslušníkov armády a tomu zodpovedá  dispozičné 
riešenie, t.j. množstvo samostatných miestností, hlavne na I.NP, s nákladným výťahom 
a výmenníkovou stanicou tepla. Budova vyžaduje celkovú obnovu, nie sú použiteľné žiadne rozvody 
médií. V súčasnosti je odstavená od zdrojov energií a nie je pripojená na kanalizáciu. K predmetnej 
budove nie sú k dispozícii  žiadne relevantné dokumenty, ktoré by mohli byť predložené (k dispozícii 
je iba jednoduchá schéma podlaží s rozmermi a výmerou).  
 

Dispozičné požiadavky 

 
Všeobecné požiadavky a informácie (k požadovanému stavu po rekonštrukcii a nadstavbe) 
 

o Budova bude po rekonštrukcii a nadstavbe v užívaní objednávateľa a OS Pezinok a v správe 
objednávateľa, 

o I.NP a II.NP je určené pre objednávateľa a III.NP pre OS Pezinok, 
o na I.NP sú požadované pojednávacie miestnosti so zázemím,  
o na II.NP sú požadované kancelárske miestnosti pre správu súdu  so zázemím , prípadne 

zasadačkou a pojednávanou miestnosťou, 
o na III. NP sú požadované pojednávacie miestnosti a kancelárske miestnosti pre trestný úsek 

OS Pezinok so zázemím, 
o III.NP riešiť ako ucelené podlažie  so samostatným vchodom a prístupom pre výkon činnosti 

OS Pezinok, 
o Budova musí umožňovať riadny priebeh výkonu súdnictva a súdnych pojednávaní a to 

autonómne - nezávisle pre  objednávateľa a nezávisle pre OS Pezinok. 
 

 Prvé nadzemné podlažie - I.NP ( v užívaní objednávateľa)  
 

o  vstup do budovy, vestibul, kontrolné stanovisko  pre príslušníkov zboru, 
o jedna veľká pojednávacia miestnosť s kapacitou minimálne 50 osôb na strane obhajoby a cca 

100 miest pre média a verejnosť, 
o jedna pojednávacia miestnosť s kapacitou cca 20 osôb na strane obhajoby a cca 30 osôb pre 

verejnosť a média, 
o jedna pojednávania miestnosť s kapacitou cca 10 osôb na strane obhajoby a cca 10 osôb pre 

verejnosť a média, 
o alternatíva 1: uvedené menšie  dve pojednávacie miestnosti zriadiť v maximálnej výmere tak, 

ako to výmera podlahovej plochy  podlažia  umožní, 
o alternatíva 2: ak výmera podlahovej plochy na I.NP neumožní zriadiť uvedené menšie  dve 

pojednávacie miestnosti v požadovanej kapacite, jednu pojednávaciu miestnosť zriadiť na 
II.NP,  

o súčasťou pojednávacích miestností musia byť: 
- poradné miestnosti senátu so sociálnym zariadením, 
- miestnosť chráneného svedka so samostatným vchodom,  so sociálnym zariadením, s 

video prenosom do a z pojednávacich  miestností ( upresnenie: jedna miestnosť 



chráneného svedka s možnosťou video prenosu do všetkých pojednávacích miestnosti, 
vrátane miestností OS Pezinok). 

o miestnosti pre strany v konaní,  
o miestnosť pre poškodených, 
o miestnosti pre zástupcov médií, 
o miestnosť pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a eskortu, 
o sociálne zariadenia pre účastníkov konania, verejnosť a média, 
o eskortné miestnosti pre väzobne stíhaných v počte 7, (z toho 2 pre potreby OS Pezinok), 

vrátane sociálnych zariadení, s možnosťou oddeleného prístupu do pojednávacích miestností. 
 

 Druhé nadzemné podlažie – II.NP (v užívaní objednávateľa) 
 

o 12 kancelárii pre správu súdu, 
o sociálne zariadenia, 
o kuchynka s možnosťou stolovania, 
o technická miestnosť pre kancelárske stroje a zariadenia, 
o na zostávajúcej  nevyužitej podlahovej ploche zriadiť zasadaciu miestnosť, prípadne 

pojednávaciu miestnosť v zmysle vyššie uvedenej alternatívy, 
 

 

 

 Tretie nadzemné podlažie -  III.NP (nadstavba, v užívaní OS Pezinok) 
 

o  vstup na poschodie, kontrolné stanovisko pre príslušníkov zboru, 
o 3 pojednávacie miestnosti s kapacitou cca 20 ľudí pre každú pojednávaciu miestnosť, s 

približnou rozlohou 60 m² jednej pojednávacej miestnosti, 
o súčasťou pojednávacích miestností musia byť poradné miestnosti so sociálnym zariadením, 
o miestnosti pre strany v konaní, poškodených a zástupcov médií, 
o technická miestnosť pre kancelárske stroje a zariadenia, 
o miestnosť pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a eskortu, 
o 4 kancelárie pre sudcov (samostatné sedenie pre každého sudcu), 
o 6 kancelárií pre administratívnych pracovníkov,  
o kuchynka s možnosťou stolovania, 
o  sociálne zariadenia. 

 

 Bezpečnostné a kontrolné systémy 
Požaduje sa inštalácia bezpečnostných a kontrolných systémov s prenosom do riadiacej 

miestnosti súdu na stanovisko príslušníkov zboru v hlavnej AB súdu a to najmä: 

o  Elektrická požiarna signalizácia (EPS). 
o  Elektricky zabezpečovací systém (EZS). 
o  Kamerový systém. 
o Systém kontroly vstupu do miestnosti s možnosťou centrálneho blokovania miestnosti.  

 

 Dátové a komunikačné siete. 

 Inžinierske siete, rekuperácia, vykurovanie, klimatizácia . 

 Prístupové cesty, parkovanie, úprava okolia, vonkajšie osvetlenie. 

 Všetky súvisiace búracie a stavebné práce. 
 

 
 



Príloha č.1 – Prehľadná tabuľka ekonomiky stavebného zámeru 
 

CENA VEREJNEJ PRÁCE - STAVEBNÝ ZÁMER 

Názov stavby: 

Charakter: Rekonštrukcia a nadstavba 

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v tis. EUR 

Por.č.    Názov Výdavky DPH 20%  Spolu (EUR) 

1 A) Príprava verejnej práce       

2   Náklady na prieskumné práce       

3   
Náklady na inžiniersko-technickú pomoc (expertízy, 
konzultácie)       

4   Náklady na dokumentáciu pre územné rozhodnutie       

5   Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie       

6   Náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie       

7   
Náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej 
dokumentácie       

8   Náklady na autorský dozor       

    Náklady na stavebný dozor       

9 B) 
Stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich 
technického vybavenia       

10   

Náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na 
demolácie existujúcich stavebných objektov, 
technologických a iných zariadení       

11   Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie       

12   Náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia       

13   Náklady na inžiniersku činnosť       

14   
Náklady na geodetické práce zabezpečované 
obstarávateľom       

15 C) 
Technologická časť (prevádzkované súbory, stroje a 
zariadenia)       

16 D) Zariadenie staveniska       

17 E) Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy       

18   Náklady na výkup pozemko       

19   
Odvody za trvalé a dočasné odňatie pôdy z 
poľnohospodárského Pôdneho fondu       

20   Náklady na prenájom pozemkov       

21 F) 

Rozpočtová rezerva v rozmedzí 8 až 12% (uvedené ako 
príklad, výšku % treba posúdiť odborne spôsobilou 
osobou)        

22 G) 
Iné bližšie neurčené investície, ako sú napr. náklady na 
umelecké diela, patenty, licencie       

23   KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU       

pozn.: jednotlivé položky sú uvedené ako príklad všeobecného zadania, pri položkách ktoré sa netýkajú zákazky sa 
môže uviesť 0 
 

 
 



Príloha č.2 – Prehľadná tabuľka predpokladaných nákladov položkovito 
 

Rozpočtový ukazovateľ - predpokladané investičné náklady 

Názov stavby: 

Charakter: Rekonštrukcia a nadstavba 

Projektant:  

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v tis. EUR 

Por.č.  Názov 
Základné 

rozpočtové 
náklady 

DPH 20% 
 Spolu 
(EUR) 

  Základné rozpočtové náklady spolu       

1 Náklady na predprojektové práce a prieskumy       

2 Náklady na projektovo-inžiniersku činnosť       

          

3 Zemné práce       

4 Spevnené plochy, parkovacie plochy       

5 Búracie prác       

6 Dispozičné zmeny a stavebné úpravy existujúcej stavby       

7 Nové navrhované konštrukcie       

8 Rekonštrukcia fasády       

9 Rekonštrukcia strechy       

10 Povrchová úprava (stien, stropov, podláh)       

11 Obklady stien a stropov       

12 Otvorové konštrukcie (okná, zaskl. steny)       

13 Deliace konšt. (dvere)       

14 Zdravotechnika       

15 Vykurovanie, zariadenia zdroja tepla       

16 Elektroinštalácie (silnoprúd, slaboprúd, bleskozvod)       

17 Vzduchotechnika, klimatizácie, rekuperácia       

18 Dopravné zariadenia (výťah)       

19 Vybavenie budovy pre prístup ľudí zdravotne znevýhodnených       

20 Príslušenstvo       

pozn.: jednotlivé položky sú uvedené ako príklad všeobecného zadania, položky sa upravia na základe požiadaviek 
súdov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.3 – Modelový súd (voliteľne, podľa rozsahu rekonštrukcie) 
 
 

Vnútorné usporiadanie 
(dispozícia)  

1. zonácia budovy 

a) vstup a priestor pre zamestnancov 

b) vstup a priestor pre verejnosť 

c)  vstup a priestor pre väzenské eskorty 

d) systém kontroly vstupov (čítačky OP, evidenčný systém návštev, 
udeľovanie oprávnení pre vstup do zón a pohyb medzi zónami) 

2.  administratívna časť by mala byť umiestnená 
na poschodí, kde nemá verejnosť prístup 

a) kancelárie pre sudcov (max. 2/kancelária) 

b) kancelárie VSÚ a súdni tajomníci (max. 3/kancelária) 

c) školiaca miestnosť pre zamestnancov 

d) kúpelne so sprchami pre zamestnancov 

e)kuchynka pre zamestnancov 

f) priestory registratúry s posuvnými regálmi 

g) príručné archívy v rámci oddelení 

h) skenovacie pracovisko (rozmnožovňa) 

i)  knižnica so študovňou 

j) serverovňa 

3.      priestor pre výkon súdnictva by mal byť 
umiestnený na prízemí budov 

a) pojednávacie miestnosti s bezpečnostným systémom napojeným 
na pult ZVJS ohlasujúc incident 

b) pojednávacia miestnosť pre vedenie pojednávaní v príslušnom 
stupeni utajenia  s potrebným vybavením (zvuková, dátová, 
vlnová/signálova izolácia) 

c) pojednávacia miestnosť pre utajeného svedka s vybavením 
moduláru hlasu 

d) klientské centrum (združené informačné centrum a podateľňa, 
kolkomat) + bezbarierové toalety 

e) klientské centrum pre individuálne štúdium súdnych spisov 
elektronicky ad hoc pre návštevníkov súdov bez objednania 

f)  čakací priestor pre obete trestných činov a ich rodinných 
príslušníkov 

g)  čakací priestor pre prísediacich 

h)  sklad pre doličné veci 

i)  miestnosť pre utajované písomnosti 

j)  stanovište justičnej stráže so zázemím (WC, kúpelňa, šatňa) 

k) eskortná miestnosť a prístup k nej samostatným vchodom, 
vybavená sociálnym zariadením 

l) priestor na výkon probácie a mediácie 

m) vypočúvacia miestnosť pre maloletých so skrytým kamerovým 
záznamom, tzv. detské izby, požiadavka nórskeho projektu 

n)   miestnosť prvej pomoci alebo aspoň plnohodnotný defibrilátor 

o)  detský kútik 

p)  bufet alebo automaty na nápoje a jedlo 

r) služobné byty pre dochádzajúcich 

s) relaxačno – oddychová miestnosť pre zamestnancov 

4.      ostatné priestory  aj v rámci podzemia 

a) garáže 

b) dielne 

c) bicykláreň 

d) technické miestnosti 

e)  sklady (výpočtovej techniky, majetku, kancelárske potreby, 
monitorovacie zariadenia) 

Vonkajšie usporiadanie  
1.      parkovanie tiež zónované pre verejnosť, 
zamestnancov a ZVJS (prístup ich vozidiel aj   



autobusu) 

2.      výsadba zelene + lavičky   

3.      prístrešky   

4.      estetizácia – prvky drobnej architektúry   

5.      osvetlenie   

6.      debarierizácia vstupov, vodiace pásy 
a protišmykové povrchy   

7.      závlahové systémy   

8.      nabíjacie stanice pre elektromobily   

9.      ohradený pozemok (tam kde je to možne)   

Vybavenie  

1.      kamerový systém   

2.      centrálny klimatizačný systém, rekuperácia   

3.      výťahy (tam kde je to možné)   

4.      wi-fi kancelárie, chodby, pojednávacie 
miestnosti   

5.      elektrické informačné tabule pred 
pojednávacími miestnosťami   

6.      bezpečnostný systém ohlasujúci 
príslušníkom ZVJS vznikajúci incident (klientské 
centrum, priestory určené na vybavovanie 
sťažnosti)   

7.      Vyvolávacie zariadenia v pojednávacích 
miestnostiach   

8.      Lavice na chodbách a vonku pred súdom, 
kancelársky nábytok   

9.      Inteligentný vyvolávací systém pre klientské 
centrum   

10.   Rámové detektory, rotgenové pásy   

11.   Umenie, obrazy   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 4 – Dotazník k zoznamu opatrení, ktoré prispievajú k cieľom v oblasti klímy 

Príklad, ak bola nedávno spravená obálka budovy, nie je ekonomické ani efektívne z pohľadu úspory 
energii zväčšovať hrúbku tepelnej izolácie, tak sa treba zamerať na iné opatrenia za účelom zníženia 
primárnej energie napríklad vo vnútri budovy. Opatrenia uvedené v tabuľke, je nutné aby si prešiel 
správca budovy súdu s dodávateľom investičnej štúdie a vyplnili túto časť, či je možné aplikovať 
z niektorých opatrení vyplývajúcich z energetického certifikátu, pre potreby ďalšej fázy plánovania, 
monitorovania a vykazovania nákladov do „zelenej časti“ rekonštrukcii. 
 
Tab.4 - Zoznam opatrení, ktoré prispievajú k cieľov v oblasti klímy 
 

Oblasť opatrenia Názov opatrenia Áno / Nie 

Za
te

p
le

n
ie

 

Obvodový plášť 
Zmena tepelnej ochrany zateplením s hrúbkou tepelnej 
izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na 
energetickú hospodárnosť budov (EHB) 

 

Strešný plášť 
Zmena tepelnej ochrany zateplením s hrúbkou tepelnej 
izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na 
EHB 

 

Strop nad nevykurovaným 
priestorom 

Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie 
podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB 

 

Podlaha nad terénom 
Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie 
podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB 

 

Iná konštrukcia tepelnej obálky 
susediaca s nevykurovaným 
priestorom 

Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie 
podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB 

 

Výplne otvorov 
Výmena pôvodných otvorových konštrukcií v tepelnej 
obálke budovy podľa úrovne požiadaviek na EHB 

 

Vykurovanie 
 

Výmena existujúceho zdroja tepla za nový  

Výmena alebo modernizácia VST (výmenníkové  stanice 
tepla) a OST (odovzdávacie stanice tepla) v rámci 
obnovy budov  

 

Výmena vykurovacích telies  

Systémy spätného získavania tepla – rekuperácia  

Inštalovanie alebo výmena termoregulačných ventilov  

Meranie a regulácia spotreby tepla  

Zníženie teplotného spádu vykurovacej sústavy  

Zlepšenie tepelnej izolácie rozvodov  

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému  

Výmena čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meničmi  

Inštalovanie zónovej regulácie   

Zavedenie nočného a víkendového útlmu teploty vo 
vykurovaných miestnostiach  

 

 
 
 
 
 
 



Pokračovanie tab. 4 

 
 
 

Oblasť opatrenia Názov opatrenia Áno / Nie 

Príprava teplej vody 
 

Výmena existujúceho zdroja na prípravu TV za nový 
 

Alternatívne zrušenie ústrednej prípravy TV a inštalácia miestnej 
prípravy 

 

Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/výmena 
zásobníkov 

 

Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov 
 

Výmena batérií za termostatické a automatické 
 

Tepelná izolácia stúpacích a ležatých rozvodov 
 

Hydraulické vyregulovanie distribučného systému 
 

Výmena čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meničmi 
 

Inštalácia alebo výmena centrálnych alebo decentralizovaných systémov 
využívajúcich teplo z odpadových vôd pre predohrev teplej vody 

 

Vetranie a chladenie 

Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania s rekuperáciou 
odpadného tepla 

 

Inštalácia alebo výmena systémov núteného alebo hybridného vetrania 
majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti 
budovy 

 

Inštalácia alebo výmena systémov chladenia majúcich preukázateľný 
vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy 

 

Osvetlenie 
 

Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácií nových 
svietidiel využívajúcich LED technológiou 

 

Inštalácia alebo modernizácia systému osvetlenia s pokročilým 
systémom automatického ovládania 

 

Zmena usporiadania svietidiel 
 

Inštalovanie pohybových snímačov 
 

Inštalovanie jasových snímačov  
 



Pokračovanie tab. 4 
 

Oblasť opatrenia Názov opatrenia ÁNO / NIE 

Obnoviteľné zdroje 
energie 

Inštalácia fotovoltických systémov za účelom výroby elektrickej 
energie prioritne pre vlastnú spotrebu budovy a batériových 
systémov, ktoré zabezpečia ukladanie energie v prípade prebytku 
výroby z fotovoltaických systémov a spotreby energie.  

 

Inštalácia fototermických systémov a batériových systémov 
 

Energetický manažment 

Opatrenia spojené s optimalizáciou, riadením, reguláciou 
a/alebo monitorovaním spotreby energie 

 

Integrácia inteligentných BMS (Building Management System) na báze 

IT/IoTi riešení 

 

Adaptačné opatrenia 

Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom 
zníženia spotreby energie, inštalácia systémov aktívneho tienenia 
budov 

 

Inštalácia vegetačných striech a stien 
 

Ďalšie opatrenia  
Realizácia ďalších relevantných opatrení majúcich preukázateľný vplyv 
na zníženie energetickej náročnosti budovy, ak áno, ktoré vymenovať 
nižšie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                           
 

R
o

zs
ah

 s
u

b
d

o
d

áv
ky

  

   

P
re

d
m

e
t 

su
b

d
o

d
áv

ky
 

   

IČ
O

 

   

A
d

re
sa

 p
o

b
yt

u
 o

so
b

y 

o
p

rá
vn

en
ej

 k
o

n
ať

 z
a 

su
b

d
o

d
áv

at
eľ

a 

   

D
át

u
m

 n
ar

o
d

en
ia

 

o
so

b
y 

o
p

rá
vn

e
n

ej
 

ko
n

ať
 z

a 

su
b

d
o

d
áv

at
eľ

a 

   

M
en

o
 

a 
p

ri
ez

vi
sk

o
 

o
so

b
y 

o
p

rá
vn

en
ej

 

ko
n

ať
 z

a 

su
b

d
o

d
áv

at
eľ

a    

N
áz

o
v,

 s
íd

lo
 

   

P
. č

. 

1
. 

2
. 

3
. 

P
rí

lo
h

a 
č.

 2
 –

 Z
o

zn
am

 s
u

b
d

o
d

áv
at

e
ľo

v 


