

Časť 1 Kompetenčné územie: TANAP (Rámcová dohoda č. ŠOPSR-Z/76/2022)

Názov lokality: TRSTINNÉ LÚKY

Kraj: Prešovský

Okres: Kežmarok

K. ú.: Spišská Belá

Parcela C-KN: 19942, 19944

Kategória CHÚ: Územie európskeho významu SKUEV0945 Trstinné lúky

Opatrenie A1 a B1

Názov lokality: BELIANSKE LÚKY

Kraj: Prešovský

Okres: Kežmarok

K. ú.: Spišská Belá (857378)

Parcela C-KN: 18726

Kategória CHÚ: Územie európskeho významu SKUEV0144 Belianske lúky

Opatrenie B1

Názov lokality: VYSOKÁ BAZIČKA

Kraj: Prešovský

Okres: Kežmarok

K. ú.: Spišská Belá (857378)

Parcela C-KN: 18519

Kategória CHÚ: Územie európskeho významu SKUEV0144 Belianske lúky

Opatrenie A1

Cenová kalkulácia pre lokality Trstinné lúky, Belianske lúky a Vysoká Bazička

Opatrenie	A1. kosenie trávnych porastov	B1. odstránenie SND
Výmera opatrenia v ha	2,89	18,00
Suma za 1 ha v EUR bez DPH	1 990,00	1 980,00
Celková suma v EUR bez DPH	5 751,10	35 640,00
20 % DPH	1 150,22	7 128,00
Suma v EUR s DPH	6 901,32	42 768,00
Celková suma v EUR s DPH	49 669,32	

Popis a zásady realizácie manažmentových opatrení

Kosenie trávnych porastov (A1) – kosenie trávnych porastov je potrebné vykonať od **1.9. do 31.10.**

Pokosená vegetácia/biomasa bude na ploche ponechaná jeden až niekoľko dní na pozemku z dôvodu umožneniu úniku bezstavovcov, presušená a najneskôr do 2 týždňov od kosenia kompletne zhrabaná, odvezená z parcely a zlikvidovaná v súlade so zákonom o odpadoch. Pri likvidácii trávnej hmoty na lokalite nesmie dôjsť k degradácii biotopu ani zbytočnému ohrozeniu živočíchov. Kosenie bude realizované výhradne pomocou ručných motorových krovínorezov alebo ručne vedenou jednonápravovou kosačkou.

Kosenie biotopov slatín (A1) - je vhodné realizovať 1x ročne v termín **od 1.9. do 31.10.** Pokosená vegetácia/biomasa bude na ploche ponechaná jeden až niekoľko dní na pozemku z dôvodu umožneniu

úniku bezstavovcov, presušená a najneskôr do 2 týždňov od kosenia kompletne zhrabaná, odvezená z parcely a zlikvidovaná v súlade so zákonom o odpadoch. Pri likvidácii trávnej hmoty na lokalite nesmie dôjsť k degradácii biotopu ani zbytočnému ohrozeniu živočíchov. Kosenie bude realizované výhradne pomocou ručných motorových krovínorezov alebo ručnou kosou.

Kosenie trstinových porastov (A1) – je nevyhnutné realizovať **najneskôr do 30.9.** Pokosená vegetácia/biomasa bude na ploche ponechaná jeden až niekoľko dní na pozemku z dôvodu umožneniu úniku bezstavovcov, presušená a najneskôr do 2 týždňov od kosenia kompletne zhrabaná, odvezená z parcely a zlikvidovaná v súlade so zákonom o odpadoch. Pri likvidácii trávnej hmoty na lokalite nesmie dôjsť k degradácii biotopu ani zbytočnému ohrozeniu živočíchov. Kosenie bude realizované výhradne pomocou ručných motorových krovínorezov.

Odstránenie (SND) sukcesného náletu drevín (B1) – výrub drevín (aj ich výmladkov) je možné realizovať výhradne v mimovegetačnom období v termíne od **1.10. do 31.12.** Výruby drevín budú realizované s použitím ručnej motorovej píly a čo najtesnejšie nad zemou tak, aby mohli byť plochy v nasledujúcom období obhospodarované kosením a kmene netvorili výraznú prekážku. **Dreviny určené na výrub budú označené sprejom.**

Drevná hmota/biomasa, ktorá vznikne pri výrube sukcesných drevín ako aj ich výmladkov, bude spracovaná, uložená na kopy na určené miesto a do 10 dní od vykonania výrubu kompletne odvezená z parcely a zlikvidovaná v súlade so zákonom o odpadoch. Pri výrube, spracovaní a odvoze drevnej hmoty nesmie dôjsť k degradácii biotopu ani zbytočnému ohrozeniu živočíchov.

Výruby sukcesných drevín budú realizované striktne podľa ústnych usmernení kompetentného zamestnanca ŠOP SR, ktorý bude prítomný na lokalite v čase realizácie manažmentových opatrení dodávateľom.

Kosenie ani odstránenie SND nie je možné realizovať mechanizáciou.