P4 1 1] [V)V7: T o o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorend podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

av sul

ade s § 45 zdkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorSich predpisov

(dalej len ,Zmluva*)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan MiSkar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uctu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L

(d’alej len ,,Vlastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Obec Nededza, Hlavna 1/1, 013 02 Nededza
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo étu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

ICO: 00321516

ICDPH: e

zastupeny: PhDr. Peter Vajda, starosta obce

opravnend osoba vo veciach zmluvnych: PhDr. Peter Vajda

opravne

né osoba vo veciach technickych: PhDr. Peter Vajda

(dralej len ,,Ziadatel*)

(Vlastnil

KedZze

k a Ziadatel d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Vlastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven prevadzkovatelom
distribu¢nej sustavy v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike”). Jeho hlavnou povinnostou
ako prevadzkovatela distribuénej sustavy je zabezpedit spolahlivé, bezpecné a Gc€inné
prevadzkovanie distribu€nej sustavy, zabezpecit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby
kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam ucastnikov trhu s elektrinou na
pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribu¢nej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava z
realizacie stavebnej akcie pod ndzvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmluvy

(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba“),

Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit' vzajomné vzt'ahy sivisiace so zabezpeéenim, realizaciou,
kolaudéciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ podra
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavézok Ziadatela zabezpecit vykonanie Prelozky ERZ za
podmienok a spbésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodévatela uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P1660 - Nededza pri OU prelozka NN siete

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatefov z prekvalifikacného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s. r. o. Pri RajCianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskdr do 06/2023 Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Nededza KNC &.: 3
Vlastnictvo ERZ sa PreloZzkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa splnenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zédkladné technické rieSenie
Prelozky, tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vycislena Vlastnikom na zdklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoCnenie inZinierskej Cinnosti (dalej len ,PD ICY)
Ziadatelom v zmysle ¢lanku Il tejto zmluvy a jej predlozenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2.1l. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

predloZenie schvélenej a platnej PD IC Prelozky;

Zavere&né prerokovanie a odsthlasenie PD IC

realizaéna cena Prelozky;

podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelfom;

realiz&cia Prelozky za podmienok a sp6sobom stanovenym prisluSnym rozhodnutim stavebného
radu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou
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3. Pred zacatim realizacie sa uskutoCni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako PaU), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska“.

4. Po fyzickom ukonceni prac na PreloZke sa uskutoCni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zdapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo m6ze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vlastnika.

5. Po ukonceni porealizacnej inzinierskej cinnosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa

uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej ¢asti)”.



Clanok I
Sucinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeci realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so Standardmi Vlastnika v termine v zmysle ¢lanku | tejto zmluvy

c) zabezpeci kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ziadatel je opravneny poverit zabezpecenim Prelozky, t.j. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodévatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolocnost resp. zdruZenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v rdmci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel”). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktord je opravnena zabezpecit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatn zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie prelozky podpiSe tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel poc¢as celej doby
realizacie prelozky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpegit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade technického
navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie Prelozky (priloha €. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatefa, ktory je
zaradeny v prekvalifikaénom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat's Vlastnikom a predloZit ju v pisomnej podobe
prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavere&né prerokovanie. Zavézok Ziadatela vypracovat PD IC
Prelozky sa povazuje za splneny az driom jej pisomného schvalenia Vlastnikom a podpisom Zavere€¢ného
prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky v silade so Standardom projektove;
dokumentacie ainzinierskej Cinnosti Vlastnika na projektovu dokumentéciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpeéit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouZité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, Ze PD IC Prelozky predloZi Vlastnikovi v lehote do 12 mesiacov odo diia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny trad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného Uradu potrebnych pre vybudovanie Prelozky
a vykonat vjeho mene vSetky pravne Ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni a
oznameni. Za tymto G¢elom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatelovi ato na zéklade doruéenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podla zakona
0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika Prelozky,
t.j. prevod prav apovinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inG osobu. V pripade poruSenia
povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zmluvni pokutu vo
vy$ke 2000 EUR za kazdé porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny
zaplatit zmluvnd pokutu podla tohto odseku na zaklade faktdry vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti



faktlry je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie
je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela
podla tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni alebo
inom rozhodnuti prislugného stavebného tradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v stlade s PD IC
a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, Skody alebo naroky tretich osbb v slvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeéi Ziadatel véetky povolenia vratane kolaudadného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskodr do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia prelozky Ziadater
zabezpeéi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto Uc€elom Vlastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1
% zo sumy skuto€nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok vlastnika na nadhradu Skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

Naklady predstavuju predpokladani cenu realizacie Prelozky vycislend Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktord Dodavatel Prelozku vykonda. Vyska takto vy€islenych nakladov predstavuje
sumu: 21 634,60 EUR bez DPH. 5

Skuto¢nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznédmi Vlastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dna
podpisu Zaveredného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skuto¢na vySka nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin plnenia

Zmluvne strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

¢) ozndmenie skutocnej vySky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsthlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urenie skutoénej vySky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy sa povazuje za rozvézovaciu podmienku,
ktord mé& za nasledok zanik tejto zmluvy ku drnu ich nesplnenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto Clanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
suCastou bude vyhlasenie Ziadatela, ze Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitneho poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dra
nadobudnutia jeho pravoplatnosti. ;

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj zastupcu
Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimalne 10 pracovnych dni pred
uskuto¢nenim. Z uvedenych stretnuti budd vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi stranami.



_ Clanok VII
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na Prelozku, ktor( vykona Dodavatel za podmienok a sposobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na préace a 2 roky na material odo dfa prevzatia
(ukoncenia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podfa €lanku | ods. 4 tejto zmluvy.

Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknu po€as poskytnutej zaruky, najneskér do 14
dni odo dria pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. Vlastnik ma pravo urcit’ iny termin
odstranenia vady, tento vSak nemoze byt krat§i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade neodstranenia
vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1
% z0 sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den
omeskania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenl'm zmluvnej pokuty nie je ani €iasto€ne dotknuty narok
Vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumoznuje prevadzku prekladaneho ERZ, je Vlastnik
opravneny tato vadu odstranit okamzZite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi.
Ziadatel je povinny tato faktdru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj
vSetky dalSie zdovodnené naklady spojené so zaruc¢nymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopoveé prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o v$etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok VI
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi kolaudaéné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tdto skuto¢nost Vlastnikovi,

ktory vykona kontrolu realizécie prelozky v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné odsuhlasenie

realizacie Prelozky medzi Ziadatefom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je zapisom o technickej

spOsobilosti stavby, splneni vSetkych technickych poziadaviek na prevadzku diela. Takéto pisomné

odsuhlasenie nema ziaden vplyv na splnenie vsetkych zmluvnych podmienok ziadatefa zo zmluvy a neméa

vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokit. Zmluvnych vztah medzi Ziadatelom

a Vlastnikom je povazovany za ukonCeny az po spineni vSetkych zmluvnych podmienok a zavazkov

Ziadatefom voci Vlastnikovi. ;

. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca

povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentéciu skuto€ného vyhotovenia (vratane dokladovej €asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v Standarde Vlastnika,

- prvu odbornu skuSku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- Uradnu skuSku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO* (ak bola potrebnd),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej Ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatelny
v graflckom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom subore *.TXT,
zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dod4vatefom a Ziadatefom alebo Zhotovitefom (2x)

. Zladatel zabezpe€i porealizaénld inziniersku ¢innost podla Standardov Vlastnika sam, prip.

prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze

Ziadatel porealizaénu inZiniersku &innost nezabezpeéi a neprediozi doklady podra $tandardov Vlastnika

v termine do 90 dni od ukondenia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie prelozky uvedene;j

v dodatku k tejto zmluve za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani CiastoCne

dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle &lanku lods. 5 tejto zmluvy povinny dodat

nasledovni dokumentéciu:

- pravoplatné kolaudacéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zdberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, priCom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,



- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej dasti) medzi Ziadatelfom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmlav s rozhodnutim o povoleni vkladu
a képie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika Ziadatel predlozi v
lehotach v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavéazkov Ziadatela vodi Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany Vlastnika.

. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle Clanku XIV ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatefom. Naklady,

ktoré vynalozi Vlastnik nasledne na ukonéenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit

Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokonéenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je ziadatel povinny pisomne oznamit' Vlastnikovi najneskér do 3 dni od zmeny.
Stavebny dozor je povinny zabezpeéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spinat poZiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedcenie (kdpia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napdjacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie agregatov
elektrickej energie. Hranica pre rok ..... 2022......eeeeeeeenn. je ...180 000........c.......... KLM
(kliento-minut). V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podfa schvaleného
vecného Casového planu (dalej len ,,VCP“) Ziadatel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora
nevykonanim PreloZky v termine podla VCP Viastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania
Prelozky v termine podrfa VCP vznikla Vlastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi €. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny,
distribucie elektriny a dodavky eIektrlny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzacne
platby odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika,
uhradi Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatelom zo
strany Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatefom za porusSenie kvality podfa Vyhlasky.

b. Zabezpecit vlozenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac. 3

c. Odovzdat stavenisko za G¢asti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a Udrzby, zastupcu vlastnika a projektanta,
ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskuto¢fiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna in§talacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto€nenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpecit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy za
UCasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusnd dokumentaciu Prelozky vratane pravoplainého Kolaudaéného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podra projektovej
dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osob vodi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zarucnymi vadami. 3

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutefnosti budl v dalSom texte tejto zmluvy oznaCované ako ,Zat'azené nehnutelnosti Ziadatela“. Ak
bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budl v dalSom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Cudzie Zatazené nehnutelnosti“.
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Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutefnosti (dalej spolone len ,Zatazené
nehnutelnosti).
4. Ziadatel je v suvislosti s Prelozkou uskuto¢nenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spOsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpedit Vlastnikovi prava zodpovedajuce vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajuce v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzduSné/zemné elekirické vedenie)
a trafostanice (jednoucelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych
pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peSo, autom,
technickymi zariadeniami) za u¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafiovania poruch a havarii,
vymeny elektrickej siete alebo jej ¢asti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy a iné porasty, ktoré by

ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajuce vecnému bremenu®).

Prava zodpovedajuce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurgita.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade sthlasu vlastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajlcich sa v zastavanom Uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpeéit Vlastnikovi
prava zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom ZataZzenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpeéit Vlastnikovi Prava
zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavézok na Uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného (zemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zéklade Navrhu na vykonanie zdznamu vecného bremena. Za Géelom splnenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizacného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
v zmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Vlastnikom a képiu navrhu predlozi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaéného geometrického planu Vlastnikovi. Ziadatel zabezpedi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v subehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného Uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Vlastnik poskytne Ziadatelovi
nevyhnutna sucinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na vykonanie zaznamu.
Néaklady Ziadatela spojené so zabezpedenim zapisu vecného bremena v prospech Vlastnika (vyhotovenie
geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, hrada odplaty za zriadenie vecného bremena
ainé naklady stym suvisiace) v celej vy$ke znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu Vlastnikom.
V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Vlastnikovi zmluvnu
pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porugenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je
povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktdry vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktlry je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody, ktora Vlastnikovi vznikne poru$enim povinnosti
Ziadatela podra tohto odseku.

Pre posudenie toho, &i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného Uzemia obce
je rozhodujlci tdaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri nehnutelnosti.



Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zdkona €. 251/2012
0 energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napétovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpeéenim prava zodpovedajliceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmlv o zriadeni
vecného bremena, sprédvne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich ndhradu Vlastnikom.
. Za G&elom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Vlastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri pineni svojich povinnosti uvedenych v tomto &lanku povinny pouzit. V pripade
vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vyS$Sie uvedenych vzorovych
zmllv, je Ziadatel povinny kazdi tak(to vyhradu vopred prekonzultovat aprijat iba s
predchadzajacim suhlasom Vlastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Vlastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zmluvnl pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu podra tohto
odseku na zaklade faktary vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podra tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povazuji za splnené diiom doruéenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu Viastnikovi
. Vlastnik sa zavézuije pri pineni povinnosti Ziadatela podra tohto ¢lanku poskytnit Ziadatefovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, a to najma:
a) poskytnit Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfia ich
dorucenia, avSak iba za nasledujicich podmienok:
= Dorucené zmluvy budd vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
» Doruc¢ené zmluvy budu doru¢ené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vSetkych priloh,
» Podpisy predavajdcich a povinnych z vecného bremena budui na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Uradne osvedcéené,
» Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
» Budu doru€ené vSetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit plnt moc potrebnl pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.

. Ziadatel sa zavazuje, e zabezpedi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dfia vyhotovenia porealizacéného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nach&dzajdcich sa mimo zastavaného Uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dfia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prisluSnym
katastralnym odborom v sulade stymto ¢lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Uzemi obce, }

pricom sp6sob majetkovopravneho vysporiadania urci Ziadatelovi Vlastnik.

Tento termin sa prediZi, ak nastant objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny termin.

Takymito objektivnymi dévodmi sU najmé situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné

bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajiceho dedi¢ského konania, bude vo

vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe ziadatela, takito zmluvu s vilastnikom, resp.

spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.



Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech viastnika
na vSetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich osob ktoré budi uplatnené vocli Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania odskodni (zabezpeci) Ziadatel na vlastné naklady.

9. Vpripade, ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci vtermine podfa ods. 8 tohto Clanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skuto€nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeSkania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokiaf
nesplnenie tejto povinnosti Ziadateflom neumozruje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpecit kolauda¢né rozhodnutie okamZite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti ziadatelom a naklady
s tym spojené vyfakturovat' Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tato faktaru uhradit do 14 dni od dorucenia.
Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené naklady spojené s odstranenim
nasledkov nesplnenia povinnosti ziadatela. }

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla ¢lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vSetku
Skodu, ktora nevykonanim Prelozky v termine podfa zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku
nevykonania prelozky v termine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi €.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlagka“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré Vlastnik
vyplatil odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality podfa §3 pism. j) VyhlaSky ako aj vSetky
naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Financna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedend v dodatku k tejto zmluve, na Gcet
Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami dodatku k
tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto¢na vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin realizacie Prelozky.

2. VyS8ka financnej zdbezpeky bude uréend na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentécie Prelozky.

3. ZloZenie finandnej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finanénl zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podra tejto zmluvy a inziniersku €innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, e Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku v§etkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, ze MPV a IC v prospech Vlastnika
ukonci v lehote v zmysle €lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu pefiazné prostriedky prevedené Vlastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavézku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, ze uhradena finan¢na zébezpeka sa stdva zmluvnou pokutou.

Clanok XII
Vyssia moc

1. Ak nastane situacia vy$8ej moci, upozorni dotknutd Zmluvna strana neodkladne druhd Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonceni. Zmluvné strany musia hladat vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy§8ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predizuju o dobu trvania vy$Sej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany v8ak nie je vylucena a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druht Zmluvna stranu o takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonéeni.

2. Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri€inou bola vysSia moc,
pokial Zmluvna strana s vynalozenim vSetkej starostlivosti vzniku vy$§Sej moci nemohla zabranit.



Za okolnosti vy§Sej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle Zmluvnych
stran a brani im docasne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto okolnosti
nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo prekonané a v dobe
uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$Sej moci budi povazované napriklad
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné pohromy, prirodné katastrofy, vojna,
vSeobecna mobilizacia, obclianska vojna, generélny Strajk, ale aj pripadné archeologické nalezy ainé
skryté podzemné prekazky. Za vy$Siu moc sa bude povazovat aj zmena legislativy vyvolavajuca vySsie
uvedené skutoénosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v silade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpecduje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky
vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Vlastnik je opravneny kedykolvek poc¢as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podfa podmienok na jej vykonanie prelozky podra tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil vlastnik podra ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 % zo sumy
skuto€nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Vlastnik je v pripade
odstupenia podfa tohto odseku opravneny vykonat' zostavajlcu Cast nerealizovanej Casti Prelozky na
naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit’ Vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti
Prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej vystavenia. Nakladmi na
vykonanie zostavajucej ¢asti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné
pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej sivislosti s tym, ktoré su
potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (majetkovopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb
a pod.).
Pre vylG¢enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodiCe, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentéacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto€ne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik m& pravo od zmluvy odstupit’ v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$8ej moci brania
riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznédmit' Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dbévernych informacii

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze informacie, ktoré maji charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, ako aj
informécie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené
informé&cie len ,,Déverné informacie), méze prijimatel Dbdvernej informacie poskytnut aj bez
predchadzajuceho suhlasu poskytovatefa Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany
(vratane pravnych, Gctovnych, dafiovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani
vS8eobecnou profesionalnou povinnostou mi€anlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo su
povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

2. Ziadatel sthlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné daje Ziadatera.

3. Povinnost zmluvnych stran zachovat mic¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
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rozhodnutim sudu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou
stranou od tretej osoby.

V8etky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce ztohto €lanku platia bez ohladu na ukoncenie
platnosti a U¢innosti tejto zmluvy.

Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Gidajov. Ziadatel
je podra ¢&l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, ze jeho osobné Udaje uvedené v zmluve, ktoré sU nevyhnutné na jeho
jednoznacénu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na Ucely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a vSetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podfa ¢l. 13 Nariadenia a o spracivani
osobnych Gdajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v ¢asti Ochrana osobnych
udajov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a t¢innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatelom povinna osoba podra § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov (z&dkon o slobode informacii) (dalej len ,Z&kon o slobode
informécii“), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a Gginnost driom nasleduijticim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podra § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii“) je povinny zverejnit tito zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informécii najneskor do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskdr do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Vlastnik opravneny
pozadovat zmluvnd pokutu vo vySke 30 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktiry
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktdry je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty néarok Vlastnika na nahradu $kody prevysujucej zmluvnui
pokutu, ktora Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

VSetky spory budud Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze budd spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepSej
moznej miere. Za tymto U€elom sa budd zmluvné strany bez omeSkania vzgjomne informovat
o v8etkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného z&konnika v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalSimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vsulade s § 262 ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje
Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budl dodrziavat zavazok mi€anlivosti na zéklade zékona ¢.
18/2018 Z. z. o0 ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informacie vratane osobnych Gdajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, ze citlivé informécie alebo osobné Gdaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajucich zo v&eobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voci nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.
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9. Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadater

obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dia: 01.08.2022

Vlastnik:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s.

Ing. Milan Miskar
povereny riadenim divizie energetické aktiva

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky

V Nededzi dna: 19.07.2022

Ziadatel:
Obec Nededza

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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