

DODÁVATEĽ:
ARCHITECTURAL & BUILDING
MANAGEMENT, s.r.o.
Podhorská 12
900 01 Modra
Slovensko

IČO: 35893303

Bratislava I, odd. Sro, vLč.32455/B

Cenová ponuka 010522

ODBERATEĽ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23/23
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Dátum vystavenia: 17.05.2022

Dátum dodania: 31.05.2022

Platí do: 31.05.2022

IČO: 37828100

Na základe ústneho dopytu posielame kalkuláciu nákladov na vypracovanie PD spevnených plôch a aktualizáciu rozpočtov projektu Spojená odborná škola Pod Bánošom , Plán BOZP k PD Prekládka plynu Pod Bánošom.

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
PD spevnené plochy	1	ks	840,00 €	20%	1 008,00 €	1 008,00 €
Plán BOZP Prekládka plynu	1	ks	360,00 €	20%	432,00 €	432,00 €
Aktualizácia rozpočtu pod Bánošom	1	ks	75,00 €	20%	90,00 €	90,00 €
Aktualizácia rozpočtu Bacúch	1	ks	75,00 €	20%	90,00 €	90,00 €
Expedičné náklady	1	ks	150,00 €	20%	180,00 €	180,00 €

Poznámka:

Suma bez DPH: 1 500,00 €

DPH celkom: 300,00 €

Celková suma: 1 800,00 €

Podpis a pečiatka:

