

Zmluva o spolupráci č. 193/2022-001

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **CONTI - PLUS s.r.o.**
IČO: 36466492
So sídlom: Kochanovce 88
Zap. v Obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.
12168/P
Zast. konateľom: Ing. Ján Šepeľa

(ďalej ako „objednávateľ“)

Poskytovateľ: **Obec Udavské**
so sídlom Udavské č. 30, 067 31 Udavské
IČO: 00323683
DIČ: 2021173858
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK59 0200 0000 0000 3182 9532
zastúpený: Ing. Peter Hudák, starosta

(ďalej ako „poskytovateľ“)

v nasledovnom znení:

Článok 1 Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení výstavby a stavebných úprav miestnej komunikácie v Obci Udavské č. KNE 3026 o ktorej obe zmluvné strany deklarujú, že jej výstavba a vyhovujúci technický stav je v záujme oboch zmluvných strán.
2. Nakoľko Objednávateľ má záujem na výstavbe miestnej komunikácie podľa predchádzajúceho odseku, ktorú zabezpečuje Poskytovateľ, touto zmluvou sa zaväzuje finančne sa podieľať na nákladoch spojených s výstavbou a rekonštrukciou miestnej komunikácie podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok dohodnutých v článku 2 tejto Zmluvy.

Článok 2

Podiel na nákladoch a jeho splatnosť

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predpokladaná výška nákladov na výstavbu a rekonštrukciu miestnej komunikácie podľa č. 1 bod 1 tejto Zmluvy predstavuje sumu 87 919,20 eur (slovom Osemdesiatsedemtisícdeväťstodevätnásť 20/100 eur).
2. Objednávateľ sa týmto zaväzuje poskytnúť sumu 1 500,-- eur (slovom Jedentisícpäťsto eur) na čiastočnú úhradu nákladov na výstavbu a rekonštrukciu miestnej komunikácie podľa č. 1 bod 1 tejto Zmluvy, a to v lehote splatnosti 7 dní odo dňa vystavenia a doručenia faktúry vystavenej Poskytovateľom. Faktúra spĺňajúca daňové a účtovné náležitosti bude Poskytovateľom doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla poštou, pričom 3. deň od odoslania faktúry sa považuje za deň jej doručenia.

Článok 3

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Obe strany svojimi podpismi tejto Zmluvy prehlasujú, že uzatvorená Zmluva nezakladá medzi zmluvnými stranami žiadne iné práva a povinnosti než tie, ktoré sú dohodnuté v čl. 2 tejto Zmluvy a finančným plnením zo strany Objednávateľa nie je tento voči Poskytovateľovi oprávnený na žiadne iné plnenia než na zabezpečenie výstavby a rekonštrukcie miestnej komunikácie podľa č. 1 bod 1 tejto Zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnej komunikácie podľa čl. 1 bod 1 tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastné náklady s tým, že je na zväžení Poskytovateľa, v ktorom štádiu prác na tejto miestnej komunikácii vystaví Objednávateľovi faktúru na dohodnuté plnenie podľa čl. 2 tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry podľa čl. 2 tejto Zmluvy má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dojednanej sumy podľa čl. 2 tejto Zmluvy.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto Zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s jej obsahom súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.

2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle obce Udavské.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jeden obdrží pri podpise každá zo zmluvných strán.
5. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch zmluvných strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných príslušných predpisov v platnom znení.

V Udavskom dňa 26.08.2022

CONTI - PLUS s.r.o.
v zastúpení Ing. Ján Šepel'a

.....

Obec Udavské
v zastúpení Ing. Peter Hudák, starosta obce

.....