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 Dohoda o  umiestnení inžinierskej stavby v telese cesty I. triedy 
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) 

(ďalej len „dohoda“) 

č. 1259/1110/2022 

 
 

uzavretá medzi nasledovnými stranami dohody: 

 

1.  Správca cesty : 

 

Názov a sídlo:  Slovenská správa ciest 

 Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

Štatutárny orgán:                        Ing. Ivan Rybárik – generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená  rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Seman 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:   Mgr. Jaroslav Ozimanič 

Korešpondenčná 

adresa:                                    Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice 

                                               Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 

Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica  

IBAN:                                    SK44 8180 0000 0070 0013 5433 

IČO:                                       00 00 33 28 

DIČ:                                       2021067785 

Právna forma:                                   

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca 

MDaV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,  v znení jej zmien  a v úplnom znení č. 

316/M-2005 zo dňa 14.02.2005. 

 

(ďalej len „ Správca“) 

 

2. Prevádzkovateľ : 

 

   Názov a sídlo:           Obec Vojčice 

             P.O.Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice 

   V mene ktorej koná:            Mgr. Vlastimil Kiral-Varga - starosta obce 

                                               

                                                

   IČO:       00332135         

 

Zapísaná : Štatistickým úradom Slovenskej republiky pod reg. čís. 313-5100/404-18, zriadená  osobitným 

právnym predpisom, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia  - zákon č. 

369/1990 o obecnom zriadení v z.n.p. 

  
    (ďalej len „Prevádzkovateľ“ a spolu so Správcom aj ako „Účastníci dohody“) 

 

    uzatvárajú túto dohodu: 

 

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Prevádzkovateľ je právnická osoba a samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky. 

2. Správca je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky.  

3. Správca je správcom cesty I. triedy I/79. 
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II. Predmet dohody 

1. Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných vzťahov súvisiacich s umiestnením  „ČOV a kanalizácia 

v obci Vojčice“ do telesa cesty I. triedy I/79, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto dohode a v 

stanovisku Správcu k projektovej dokumentácií k predmetnej stavbe. 

 

2. Správca na základe a za podmienok uvedených v tejto dohode  poskytuje súhlas Prevádzkovateľovi  na 

prevádzku, údržbu a vykonanie opráv v prípade potreby uložených vedení „ČOV a kanalizácie  Vojčice“ 

počas celej doby uloženia vedení v cestnom telese. 

 

III. Podklady k dohode 

1. Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú a záväznú súčasť stanoviska Správcu k projektovej dokumentácii stavby 

„ČOV a Kanalizácia Vojčice“.  

 

IV. Miesto plnenia 

1. Miestom plnenia je katastrálne územie Vojčice (kód 869996), obec Vojčice, okres Trebišov, na 

pozemkoch uvedených v projektovej dokumentácii stavby „ČOV a Kanalizácia Vojčice“. Umiestnenie 

kanalizácie do telesa cesty I/79 „Stoka A3 – staničenie stoky 0,77181-0,78681, priemer potr. v chr. 300, 

priemer chráničky 530 x 12, dĺžka chráničky 15 m“ križuje pretlakom cestu I/79 a následne je vedená v 

súbehu s cestou I/79 v zelenom páse v dĺžke cca 25 m a pokračuje v dotyku s cestou III. triedy III/3736. 

Trasa kanalizácie  „Stoka A4 situovaná  na parcele C -KN 244 – pozemok cesta I/79 v staničení  km 0,000 

– 0,01826  v dĺžke 18,26 m“ križuje pretlakom cestu I/79 a napája sa na jestvujúce kanalizačné potrubie 

vedené v zelenom páse po ľavej strane cesty I/79 v smere jej staničenia.  

 

V. Termín plnenia 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu prác v rozsahu projektovej dokumentácie stavby „ČOV 

a kanalizácia Vojčice“ a v termíne jasne stanovenom v harmonograme prác v cestnom telese, na 

pozemkoch v správe Správcu a v ochrannom pásme cestného telesa. Po vydaní stavebného povolenia 

a pred samotným začatím prác je Prevádzkovateľ povinný predložiť Správcovi na odsúhlasenie 

harmonogram prác na cestnom telese, pozemkoch v správe Správcu a v ochrannom pásme cestného telesa, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. So samotným výkonom prác sa môže začať až po 

odsúhlasení harmonogramu Správcom. 

2. V prípade nedodržania termínu uvedeného v odsúhlasenom harmonograme prác, je Správca oprávnený 

požadovať od Prevádzkovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 € za každý začatý deň 

omeškania. 

3. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu stavby je Prevádzkovateľ povinný prizvať 

zástupcu Správcu. Termíny je Prevádzkovateľ povinný nahlásiť Správcovi minimálne 5 pracovných dní 

vopred. Z odovzdávania a ukončenia prác spracuje Prevádzkovateľ obrazovú dokumentáciu a záznamy, 

ktoré musia byť podpísané stranami dohody. 

 

VI. Povinnosti Správcu 

1. Správca je povinný na požiadanie Prevádzkovateľa poskytnúť primeranú nevyhnutnú súčinnosť. 

2. V prípade vzniku poruchy na kanalizácii Správca umožní Prevádzkovateľovi odstránenie predmetnej 

poruchy za dodržania dohodnutých podmienok.   

3. Správca je povinný vykonávať pravidelné každoročné prehliadky vozovky v zmysle platných TP. 

4. Správca je povinný udržiavať cestu v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená. 

5. Počas zimnej údržby je Správca povinný udržiavať vozovku cesty v bezpečnom a zjazdnom stave. 
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VII. Povinnosti Prevádzkovateľa 

1. Prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek umožniť Správcovi resp. ním poverenej osobe vykonanie kontroly 

priebehu a spôsobu postupu zhotovenia prác. 

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pozvať Správcu na vykonanie kontroly postupu  pri prácach, ktoré budú 

zakryté (napr. výkopové práce). Oznámenie je Prevádzkovateľ povinný zaslať  minimálne 5 pracovných 

dní vopred pred zakrytím prác. 

3. Prevádzkovateľ je povinný informovať Správcu o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky 

odsúhlasené k projektovej dokumentácii, postupu prác a podmienky uvedené v tejto dohode.  

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady stavebný dozor s odbornou spôsobilosťou na cesty 

a mosty, vopred odsúhlaseného Správcom podľa článku VIII., ktorý bude kontrolovať postup a kvalitu 

prevádzaných prác. Dozor bude prítomný na stavbe počas celého výkonu prác. Pred odovzdávaním 

staveniska a ukončení prác stavebný dozor spracuje samostatnú správu s fotodokumentáciou vykonaných 

prác v cestnom telese a predloží ju správcovi pred protokolárnym odovzdaním staveniska po ukončení 

stavebných prác. 

5. Prevádzkovateľ je povinný minimálne 5 pracovných dní vopred pred  uvedením stavby do prevádzky 

zvolať preberacie konanie a na ňom Správcovi predložiť nasledovné doklady: 

– geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha kanalizácie bola zameraná v súradnicovom systéme 

(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať presné polohopisné a výškopisné 

trasovanie siete v rámci cestného telesa a jeho jednotlivých častí. Jeho presné staničenie v km 

a uzlovom systéme pre jednoznačnú identifikáciu polohy kanalizácie v teréne. Zameranie je potrebné 

spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, DWG, ESRI SMP a výpis súradníc v textovom súbore 

*.TXT v grafickej / tlačenej forme aj na CD nosiči, 

– geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a jeho záberu podľa jednotlivých pozemkov 

(parciel) vrátane ochranného pásma, pričom pri každej parcele bude uvedený rozsah záberu v m2, 

– dokumentáciu skutočného vyhotovenia s detailami  zásahu do cestného telesa v tlačenej aj digitálnej 

forme na CD nosiči, 

– elaboráty predpísaných skúšok k materiálom zabudovaným do cestného telesa schválené laboratóriom 

Správcu, tesnostnú skúšku zrealizuje za prítomnosti Správcu, 

– následne aj doklady v zmysle čl. IX. ods. 3 tejto dohody. 

6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na práce v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Správcu 

k projektovej dokumentácii a podmienok uvedených v tejto dohode, poskytuje Správcovi záruku v dĺžke 

60 mesiacov odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania, ktoré bude podpísané zo strany Správcu 

bez vád a nedorobkov). 

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť akékoľvek vady na cestnom telese, ktoré vzniknú počas poskytnutej 

záruky najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku vady Správcom, pokiaľ Správca neurčí 

inak. Ak by mohlo dôjsť k škodám tretím osobám je povinný Prevádzkovateľ zabezpečiť toto miesto do 

doby odstránenia vady. 

8. V prípade nedodržania termínu odstránenia vady v záručnej lehote podľa čl. VII. bod 7 je Správca 

oprávnený požadovať od Prevádzkovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každý začatý 

deň omeškania s odstránením záručnej vady.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý 

nárok Správcu na náhradu škody.  

9. Pokiaľ Prevádzkovateľ neodstráni vadu reklamovanú v lehote podľa čl. VII. bod 7 a táto vada obmedzuje 

údržbu a prevádzku cestného telesa, je Správca oprávnený túto vadu  odstrániť na vlastné náklady 

a náklady s tým spojené vyfakturovať Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný túto faktúru 

Správcovi uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Prevádzkovateľ je povinný uhradiť Správcovi aj všetky 

ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami.  

10. Prevádzkovateľ minimálne mesiac pred uplynutím záručnej doby je povinný zvolať písomnou formou 

obhliadku stavby za prítomnosti Správcu, Prevádzkovateľa a stavebného dozoru. Z obhliadky spíše 

záznam v ktorom budú v prípade potreby zo strany Správcu uplatnené požiadavky na odstránenie porúch 

a nedostatkov na predmetnej stavbe, s termínom na odstránenie  určenom Správcom. Súčasťou záznamu 

budú aj potrebné skúšky (napr.: únosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti, tesnosti...) podľa 

požiadaviek Správcu. Tieto skúšky si môže zabezpečiť Prevádzkovateľ aj s primeraným predstihom pred 

obhliadkou. Všetky náklady spojené so zabezpečením a samotnou obhliadkou znáša Prevádzkovateľ.  

11. Pokiaľ nebude realizovaná obhliadka pred ukončením záručnej lehoty podľa tejto dohody a v zázname 

uvedené požiadavky zo strany Správcu nebudú splnené, záručná doba bude platiť do doby konania 

obhliadky podľa bodu 10 tohto článku. 
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12. Počas celej doby uloženia splaškovej kanalizácie v telese cesty sa Prevádzkovateľ zaväzuje vykonávať 

periodické prehliadky uloženia splaškovej kanalizácie v cestnom telese 1 krát ročne za účasti povereného 

zástupcu Správcu so záznamom a vyhotovenou obrazovou dokumentáciou. Vyhovujúci stav telesa cesty 

potvrdí zamestnanec Správcu svojím podpisom na zázname.  

13. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude počas celej doby uloženia splaškovej kanalizácie  v telese cesty 

odstraňovať všetky vady jazdného pruhu cestného telesa v mieste uloženia splaškovej kanalizácie, ktoré 

vzniknú počas premávky, z dôvodu poškodenia a porúch splaškovej kanalizácie  alebo vyššej moci podľa 

článku X. zistené pri periodických prehliadkach a to na vlastné náklady. Správca je oprávnený určiť 

Prevádzkovateľovi spôsob odstránenia vady. Termín odstránenia takejto vady je do 5-tich dní od 

uskutočnenia periodickej prehliadky. Ak by z dôvodu neodstránenia vady mohlo dôjsť ku škodám tretím 

osobám je povinný Prevádzkovateľ primerane zabezpečiť  miesto vady do doby jej odstránenia.  

14. Správca je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu cestného telesa aj mimo periodických prehliadok 

zvolávaných Prevádzkovateľom. V prípade vzniku potreby opravy jazdného pruhu cestného telesa 

v mieste uloženia splaškovej kanalizácie je Prevádzkovateľ povinný vykonať opravu podľa podmienok 

určených Správcom a to do 14 dní od písomnej výzvy správcu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na opravy 

súvisiace s poklesom poklopov kanalizačných šácht oproti nivelete cesty. Ak by z dôvodu vady na cestnom 

telese mohlo dôjsť ku škodám tretím osobám je povinný Prevádzkovateľ primerane zabezpečiť  miesto 

vady do doby jej odstránenia. 

15. V prípade nedodržania termínu odstránenia vady podľa čl. VII. bod 13 a 14 je Správca oprávnený 

požadovať od Prevádzkovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každý začatý deň omeškania 

s odstránením vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok Správcu na náhradu 

škody.  

16. Pokiaľ Prevádzkovateľ neodstráni vadu reklamovanú v lehote podľa čl. VII. bod 13 alebo 14 a táto vada 

obmedzuje údržbu a prevádzku cestného telesa, je Správca oprávnený túto vadu odstrániť okamžite 

a náklady s tým spojené vyfakturovať Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je povinný túto faktúru 

Správcovi uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Prevádzkovateľ je povinný uhradiť Správcovi aj všetky 

ďalšie zdôvodnené náklady spojené s vadami. 

17. Ak dôjde k odstúpeniu od tejto dohody zo strany Správcu pre nedodržanie podmienok uvedených v jeho 

stanovisku k projektovej dokumentácii alebo v tejto dohode, je Správca oprávnený uviesť teleso cesty do 

pôvodného stavu a odstrániť už realizované práce vrátane umiestnenia potrubia  v cestnom telese a to bez 

náhrady. Náklady, ktoré vynaloží Správca na tieto práce vyfakturuje Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ 

je povinný túto faktúru uhradiť v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia.  

18. V prípade opravy cesty zo strany Správcu, Prevádzkovateľ na vlastné náklady zabezpečí výškovú úpravu 

resp. výmenu poklopov a ostatných zariadení v správe /majetku/ Prevádzkovateľa podľa pokynov 

Správcu. 

 

VIII. Stavebný dozor  

1. Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať: Marek Janoško, ev. č.:08693*10-20* (písomne odsúhlasený 

Správcom:  Slovenská správa ciest , Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 

Košice, písomný súhlas je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody).  

2. Účastníci dohody sa dohodli, že stavebný dozor je povinný zabezpečiť Prevádzkovateľ buď sám alebo 

prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky § 46b zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Špecializácia 

stavebného dozoru bude pre Inžinierske stavby – cesty, mosty a siete. Kópia osvedčenia o vykonaní 

odbornej skúšky tvorí prílohu  tejto dohody. Medzi povinnosti stavebného dozoru bude patriť najmä, ale 

nielen: 

a. kontrolovať realizáciu prác podľa stanoviska Správcu k schválenej projektovej dokumentácii 

podľa platných TP a TKP, kontrolovať dodržiavanie harmonogramu prác a technologických 

postupov,  prizývať poverených pracovníkov Správcu k jednotlivým dôležitým úkonom, 

b. zabezpečiť a skontrolovať správnosť dokladov predložených Správcovi k preberaciemu 

konaniu, 

c. odovzdať  resp. prevziať stavenisko a jednotlivé práce za účasti povereného zástupcu Správcu, 

d. zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie technických 

požiadaviek na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie 

stavby „ČOV a kanalizácia Vojčice“, 

e. upozorňovať, žiadať a kontrolovať odstránenie vád, ktoré na stavbe zistí počas realizácie 

stavebných prác, 
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f. organizovať odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonaní Prevádzkovateľovi a Správcovi 

v zmysle tejto dohody, 

g. zabezpečiť odovzdanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby Správcovi. 

 

IX. Náhrada nárokov tretích osôb 

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami stavby „ČOV a 

kanalizácia Vojčice“ v rozsahu projektovej dokumentácie, vysporiada Prevádzkovateľ. 

2. Prevádzkovateľ vysporiada aj náhradu nárokov tretích osôb voči Správcovi, ktorých vznik bol spôsobený 

záručnými vadami. 

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia 

siete Prevádzkovateľa na pozemkoch a cestnom telese v správe Správcu najneskôr do vydania 

kolaudačného rozhodnutia, pričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania určí Prevádzkovateľovi 

Správca. Akékoľvek nároky tretích osôb, ktoré budú uplatnené voči Správcovi z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania odškodní Prevádzkovateľ na vlastné náklady.  

4. V prípade, že Prevádzkovateľ majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí a zároveň nebude predložené 

kolaudačné rozhodnutie v termíne do 90 dní od skončenia realizácie prác je Správca oprávnený požadovať 

od Prevádzkovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-€ za každý deň omeškania. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok Správcu na náhradu škody.  

5. V prípade nedodržania termínu vykonania prác podľa čl. V. Prevádzkovateľ zodpovedá za všetku škodu, 

ktorá nevykonaním prác v termíne podľa odsúhlaseného harmonogramu prác na cestnom telese, 

pozemkoch v správe Správcu a v ochrannom pásme cestného telesa Správcovi vznikla.  

 

X. Vyššia moc 

1. Za okolnosti vyššej moci sa považujú mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle strán. Za 

okolnosti vyššej moci sa považujú napríklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné 

pohromy, prírodné katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj 

prípadné archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky, administratívne opatrenia štátu a iné 

udalosti, ktoré Účastníci dohody nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití 

obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.  

2. Účastníci dohody budú oslobodení od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokiaľ takéto 

neplnenie je zavinené pôsobením vyššej moci. O začatí ako aj pominutí pôsobenia vyššej moci sú 

Účastníci dohody povinní sa vzájomne bez meškania písomne, alebo v inej preukázateľnej forme 

informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trvá po dobu pôsobenia vyššej 

moci. 

 

XI. Trvanie dohody 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Dohoda sa ukončí: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou podľa § 582 Občianskeho zákonníka, 

c) odstúpením od dohody podľa čl. XII. 

 

XII. Odstúpenie od dohody 

1. Správca má právo od dohody kedykoľvek odstúpiť ak Prevádzkovateľ nekoná v súlade s dohodnutými 

podmienkami podľa tejto dohody alebo stanoviska Správcu k projektovej dokumentácii. V takomto prípade 

sa postupuje  podľa čl. VII. bod 17. 

2. Odstúpenie od dohody je potrebné oznámiť druhej strane písomne.  

 

XIII. Záverečné ustanovenia 

1. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami na základe vzájomnej dohody 

strán. 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

3. Vzťahy účastníkov dohody, ktoré nie sú v nej upravené, sa spravujú primerane ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
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4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych   

nástupcov strán. 

5. Všetky spory budú strany dohody riešiť prednostne vzájomnou dohodou. 

6. Strany prehlasujú že si text dohody prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu výhrady ani 

návrhy na jeho doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy. 

7. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť rovnocenného originálu 

s určením v jednom vyhotovení pre Prevádzkovateľa a v dvoch vyhotoveniach pre Správcu. 

 

V Bratislave dňa:                                              Vo Vojčiciach dňa:                                  

 

Správca:                                                            Prevádzkovateľ:                                               

Slovenská správa ciest                                      Obec Vojčice 

                                                                                                                        

                                                                                              

 

 

 

___________________                                   __________________________                  

 Ing. Ivan RYBÁRIK                                       Mgr. Vlastimil KIRAL-VARGA                              

  generálny riaditeľ                                                          starosta obce 

                                                                                                                          

                                                      


