



WE OPEN THE WAY

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská republika



Ponuka na zákazku:

**„Modernizácia miestnych komunikácií na ul.
Štúrova a na ul. Litovelská v meste Revúca“**

Verejný obstarávateľ :

Mesto Revúca
Námestie slobody 13/17
050 01 Revúca

Košice, júl 2022

ORIGINÁL

Zoznam dokladov ponuky:

**„Modernizácia miestnych komunikácií na ul.
Štúrova a na ul. Litovelská v meste Revúca“**

- 1. Zoznam dokladov ponuky**
- 2. Identifikačné údaje uchádzača**
- 3. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti**
 - Zoznam stavebných prác
- 4. Ocenený výkaz výmer**
- 5. Plnomocenstvo k predloženiu ponuky – Marián Adamčík**

V Košiciach, dňa 28.7.2022



COLAS Slovakia, a.s.
Grešianska 7, 917 01 Trnava 071

.....
Marián Adamčík
(na základe plnomocenstva)

Identifikačné údaje uchádzača

Zákazka: **„Modernizácia miestnych komunikácií na ul. Štúrova a na ul. Litovelská v meste Revúca“**

Názov uchádzača: COLAS Slovakia, a.s.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10798/T

Adresa, sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Právna forma: Akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Predstavenstvo:
Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská - Člen predstavenstva

IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ pre DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice - mesto
č. ú.: 1107-512/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Realizujúci závod: Divízia Východ
Adresa: Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

Kontaktné osoby: Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer / Poprad
tel: +421 904 703 437, e-mail: peter.jurco@colas-sk.sk

V Košiciach, dňa 28.7.2022



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 071

.....
Marián Adamčík
(na základe plnomocenstva)

ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC USKUTOČNENÝCH ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 5 ROKOV

COLAS Slovakia, a.s.

P.Č.	Obchodné meno a sídlo objedávateľa, meno a tel.č. kontaktná osoba	Zhotoviteľ	Názov predmetu zmluvy	Miesto stavby	Charakteristika/ popis stavby	Výška prírodných nákladov usutočnených za obdobie bez DPH v Eur	DPH 20%	Výška prírodných nákladov usutočnených za obdobie s DPH v Eur	Rozsah usutočnených prác (výmera v ton/m2)	Termín začatia výstavby	Termín ukončenia výstavby	Príloha
1	Mesto Trnava ICO: 00313114 Hlavná 1, 917 71 Trnava Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Ottaľo Vrbovský Telefón: +421 333236133 Email: miroslav.lalik@trnava.sk	COLAS Slovakia, a.s. ICO: 31651402 Sídlo / Miesto podnikania: Priemyselná 6, Košice 042 45, Slovensko	Zmluva o dielo č. 1887/2019 na zhotovenie stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukušínova	Trnava, Kukušínova ulica	rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukušínova v zmysle projektovej dokumentácie - realizačného projektu stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukušínova v celom ulohom priestore vrátane realizácie okružnej križovatky Kukušínova, Štefánik, M. Benku	699 454,07 €	139 890,81 €	839 344,88 €	podrobnosti v referenci	08/2019	04/2020	https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/document/189315
2	Slovenská správa ciest ICO: 00003328 Mliečtova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov, Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská Telefón: +421 55727200 Email: jozef.fabian@ssc.sk	COLAS Slovakia, a.s. ICO: 31651402 Sídlo / Miesto podnikania: Priemyselná 6, Košice 042 45, Slovensko	Zmluva o dielo č. 162563702018/PL-05/18 na uskutočnenie stavebných prác /66 Veľká Lomnica Kežmarok	Veľká Lomnica Hercovce - Kežmarok	údelom stavby bola obnova krytu vozovky v úseku cesty /66 v priestahu obce Veľká Lomnica	1 224 714,66 €	244 942,93 €	1 469 657,59 €	podrobnosti v referenci	21.08.2018	11.07.2019 (324 dni)	https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/document/176493
3	Mesto Košice ICO: 00691135 Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ Kontaktná osoba: Bc. Peter Paučo Telefón: +421 556419820 Email: peter.pauco@kosice.sk	COLAS Slovakia, a.s. ICO: 31651402 Sídlo / Miesto podnikania: Priemyselná 6, Košice 042 45, Slovensko	2017002666 - Stavebná údržba pozemných komunikácií - Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I a Košice III	Košice I a Košice III	stavebná údržba pozemných komunikácií - najmä lokálne opravy výtlakov v asfaltových vrstvách, asfaltových krytov a podlažkových vrstiev pozemných komunikácií	2 578 542,84 €	515 708,57 €	3 094 251,41 €	zhotovenie krytov: asfaltových 68 990 m ² , betónových 10 260 m ²	14.12.2017	16.12.2019	https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/document/185975
4	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ICO: 37938659 Jesenná 14, 080 05 Prešov, Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Peter Kociško Telefón: +421 517563700 Email: obstaravanie@supsk.sk	COLAS Slovakia, a.s. (do 04.06.2019 pod obchodným názvom Inžinierske stavby, a.s.) ICO: 31651402 Sídlo / Miesto podnikania: Priemyselná 6, Košice 042 45, Slovensko	Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Slna - Medzilaborce - Krosno, II/567 Čabalovce - Hostovce, II/575 Medzilaborce okruž. križovatka - Palota	II/567 Čabalovce - Hostovce, II/575 Medzilaborce okruž. križovatka - Palota	realizácia stavebných prác na modernizácii úsekov ciest pripojení mest Slna Medzilaborce - Krosno	1 997 577,42 €	399 515,48 €	2 397 092,90 €	44,274 km	22.8.2017	16.5.2018	https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/document/152847
5	Slovenská správa ciest ICO: 00003328 Mliečtova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov, Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská Telefón: +421 55727200 Email: jozef.fabian@ssc.sk	COLAS Slovakia, a.s. (do 04.06.2019 pod obchodným názvom Inžinierske stavby, a.s.) ICO: 31651402 Sídlo / Miesto podnikania: Priemyselná 6, Košice 042 45, Slovensko	Zmluva o dielo č. 221363502017/PL-04/17 na uskutočnenie stavebných prác "I/77 Lacková-Stará Lacková"	k.ú. Stará Lacková I, Hviezdoska a Lacková	rekonštrukcia a obnova vozovky	1 490 676,14 €	298 135,23 €	1 788 811,37 €	Rekonštrukcia a obnova vozovky v celkovom rozsahu 6,365 km	27.09.2017	04.12.2017 68 dni	https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/document/145167
spolu						7 990 995,13 €	1 598 193,03 €	9 589 188,16 €				

V Košiciach, dňa 28.7.2022

COLAS
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 071

Marián Adamčík
(na základe plnomocenstva)

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Hlavná 1, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ottavio Vrbovský

Telefón: +421 333236133

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: COLAS Slovakia, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651402

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Priemyselná

Číslo: 6

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04245

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: 1887/2019

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.08.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova v zmysle

projektovej dokumentácie - realizačného projektu stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova v celom uličnom priestore vrátane realizácie okružnej križovatky Kukučínova, Slnecná, M. Benku.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 spevnené plochy

SO 02 sadové úpravy

SO 03 verejné osvetlenie

SO 04 požiarňa ochrana

SO 05 odvodnenie.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Stavba bola členená na 5 stavebných objektov

Miesto dodania: Trnava, Kukučínova ulica

Cena bez DPH: 699 454,07 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 15.04.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 227

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Verejná práca bola vykonaná v požadovanej kvalite, v zmysle platných STN a v rozsahu ustanovení uzatvorenej ZoD (cčz: 1887/2019) a dodatkov č.1 (cčz 2105/2019), č.2 (cčz 2292/2019) a č.3 (cčz 280/2020).

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 23470-IPP, číslo VVO 173/2019 z 27.08.2019

Dátum vyhotovenia referencie: 03.06.2020

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská

Telefón: +421 557277200

Email: jozef.fabian@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: COLAS Slovakia, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651402

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Priemyselná

Číslo: 6

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04245

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č.1625/6370/2018/PL-05/18 na uskutočnenie stavebných prác I/66 Veľká Lomnica Kežmarok

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Účelom stavby bola obnova krytu vozovky v úseku cesty I/66 v prietahu obce Veľká Lomnica - frézovanie krytu, lokálne vysprávky, výšková úprava odvodňovacích zariadení, úprava cestných priekop, zrezanie a dosýpanie nespevnených krajníc.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Frézovanie AB krytu hr. 50 mm - 16 965 m², hr. 30 mm 38 237 m², odvoz sutín z vyfrézovaného materiálu 9 977 t, lokálne vysprávky 8 955 m², postrek z AE 55 202 m², vyrovnanie krytu z AC16-I 4 894 t, koberec z ACo11-I-PMB 46 247 m², oprava a repasácia ríms priepustov - 105 m², prečistenie priepustov - 80 m, prehĺbenie priekop - 1 845 m, dosýpanie krajníc - 4 340 m², výšková úprava uličných vpustov - 54 ks a samonivelačných poklopov - 6 ks, osadenie smerových stĺpikov - 110 ks

Miesto dodania: kraj Prešovský, okres Kežmarok, obec Veľká Lomnica Huncovce - Kežmarok

Cena bez DPH: 1 224 714,66 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 324

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Práce boli zrealizované v požadovanom v rozsahu a kvalite v súlade so zmluvou o dielo.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11929-IPP, číslo VVO 168/2018 z 24.08.2018

4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Pôvodný názov zhotoviteľa: Inžinierske stavby, a.s.

Cena bez DPH, rok 2018.: 1 085 324,24 EUR

Cena bez DPH, rok 2019: 139 390,42 EUR

Dátum vyhotovenia referencie: 20.08.2019

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Košice

IČO: 00691135

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ

Slovensko

Kontaktná osoba: Bc Peter Paučo

Telefón: +421 556419820

Email: peter.pauco@kosice.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: COLAS Slovakia, a. s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651402

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Priemyselná

Číslo: 6

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 042 45

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: 2017002666 - Stavebná údržba pozemných komunikácií - Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I a Košice III

Druh zmluvy: iné

Iné (uved'te): Rámcová dohoda

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.12.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vykonávanie stavebných prác na stavebnej údržbe pozemných komunikácií, lokálne opravy výtlkov v asfaltových vrstvách, obnovy krytov a podkladových vrstiev pozemných komunikácií a ich súčastí, a. i. súvisiace stavebné práce, vrátane vykonávania súvisiacich služieb a dodávok stavebných výrobkov a materiálov nevyhnutných pre plnenie s ich dopravou na miesto použitia a to na základe objednávok vystavených objednávatelom počas platnosti rámcovej dohody.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Podľa zmluvy.

Miesto dodania: Pozemné komunikácie - miestne komunikácie a cesty II. a III. triedy vo vlastníctve/ správe objednávatel'a na území okresov Košice I a Košice III

Cena bez DPH: 2 578 542,84 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 16.12.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 730

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Plnenie bolo vykonané v zmysle rámcovej dohody a objednávok vystavených počas platnosti rámcovej dohody.

Plnenie dodávateľa bolo ukončené dňa 31.01.2020, splnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky vystavenej v čase platnosti rámcovej dohody.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 17457-IPP, číslo VVO 250/2017 z 20.12.2017

Dátum vyhotovenia referencie: 21.02.2020

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

IČO: 37936859

Jesenná 14, 080 05 Prešov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Peter Kočiško

Telefón: +421 517563700

Email: obstaravanie@sucpsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Inžinierske stavby, a. s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651402

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Priemyselná

Číslo: 6

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04245

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce - Krosno, II/567 Čabalovce - Hostovice, II/575 Medzilaborce okruž. križovatka - Palota

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.08.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Cesta II. triedy 567 je cesta II. triedy na Slovensku v okresoch Medzilaborce a Snina. Jej dĺžka je 44,274 km. Komunikácia začína v Medzilaborciach na križovatke s cestou II/559 a vedie obcami Ňagov, Čabalovce, Výrava a Svetlice. V okrese Snina pokračuje cez obce Nižná Jablonka, Hostovice a Pčoliné do Sniny, kde cesta končí na križovatke s I/74.

Cesta II. triedy 575 je cesta II. triedy na Slovensku v okresoch Stropkov a Medzilaborce. Jej dĺžka je 39,040 km.

Komunikácia začína v Stropkove na križovatke s cestou I/15 a prechádza cez Chotču, Bukovce, Makovce, Havaj (križuje II/554) a Malú Poľanu. Prechádza do okresu Medzilaborce, kde pokračuje cez Rokytovcu, Krásny Brod (odtiaľ v peáži s II/559) a Medzilaborce do obce Palota, kde cesta končí.

Projekt rieši prepojenie miest Snina Medzilaborce Krosno, ktoré tvoria druhotriedny a tretotriedny uzol v programovom území v dopravnej sieti programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Projekt je umiestnený strategicky do oblasti, ktorá má potenciál hlavne v oblasti turistického ruchu a cezhraničnej spolupráce.

Taktiež cesta II/575 je zároveň napojená na cestu I/15 a následne na cestu I/73 (E371) čím tvorí sekundárne napojenie na TEN T sieť.

Dĺžka modernizovaných úsekov cesty II/567:

- úsek č.1 km 4,250 4,650:400m

- úsek č.2 km 6,250 9,152: 2902m

- úsek č.3 km 28,521 30,530:2009m

Spolu:5311m

Dĺžka modernizovaných úsekov cesty II/575:

- úsek č.1 km 27,323 29,445:2122m

- úsek č.2 km 30,506 35,376: 4870m

Spolu:6992m

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Cesta II. triedy 567 je cesta II. triedy na Slovensku v okresoch Medzilaborce a Snina. Jej dĺžka je 44,274 km. Komunikácia začína v Medzilaborciach na križovatke s cestou II/559 a vedie obcami Ňagov, Čabalovce, Výrava a Svetlice. V okrese Snina pokračuje cez obce Nižná Jablonka, Hostovice a Pčoliné do Sniny, kde cesta končí na križovatke s I/74. Cesta II. triedy 575 je cesta II. triedy na Slovensku v okresoch Stropkov a Medzilaborce. Jej dĺžka je 39,040 km. Komunikácia začína v Stropkove na križovatke s cestou I/15 a prechádza cez Chotču, Bukovce, Makovce, Havaj (križuje II/554) a Malú Poľanu. Prechádza do okresu Medzilaborce, kde pokračuje cez Rokytovcu, Krásny Brod (odtiaľ v peáži s II/559) a Medzilaborce do obce Palota, kde cesta končí. Projekt rieši prepojenie miest Snina Medzilaborce Krosno, ktoré tvoria druhotriedny a tretotriedny uzol v programovom území v dopravnej sieti programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Projekt je umiestnený strategicky do oblasti, ktorá má potenciál hlavne v oblasti turistického ruchu a cezhraničnej spolupráce. Taktiež cesta II/575 je zároveň napojená na cestu I/15 a následne na cestu I/73 (E371) čím tvorí sekundárne napojenie na TEN T sieť. Dĺžka modernizovaných úsekov cesty II/567: -

úsek č.1 km 4,250 4,650:400m -

úsek č.2 km 6,250 9,152: 2902m -

úsek č.3 km 28,521 30,530:2009m

Spolu:5311m Dĺžka modernizovaných úsekov cesty II/575: - úsek č.1 km 27,323 29,445:2122m - úsek č.2 km 30,506 35,376: 4870m Spolu:6992m
Miesto dodania: II/567 Čabalovce - Hostovice, II/575 Medzilaborce okruž. križovatka - Palota
Cena bez DPH: 1 997 577,42 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 16.05.2018
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 265
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

Stručné odôvodnenie: Nebol dodržaný čiastkový míľnik, ale dielo bolo odovzdané v termíne podľa zmluvy.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 95

Stručné odôvodnenie: Práce boli vykonané uspokojivo v súlade s obchodnými podmienkami. Celkový termín realizácie diela bol dodržaný.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 12377-IPP, číslo VVO 170/2017 z 29.08.2017

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 1 997 577,42

Dátum vyhotovenia referencie: 22.06.2018

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská

Telefón: +421 557277200

Email: jozef.fabian@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Inžinierske stavby, a. s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651402

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Priemyselná

Číslo: 6

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04245

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo č.2213/6350/2017/PL-04/17 na uskutočnenie stavebných prác "I/77 Lacková-Stará Ľubovňa"

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.09.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia a obnova vozovky na území PSK.

Súčasťou boli stavebné úpravy a doplnenia bezpečnostných zariadení, úpravy priekop, úpravy krídel mostného objektu a vodorovné dopravné značenie .

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Rekonštrukcia a obnova vozovky na území PSK v celkovom rozsahu 6,365 km.

Miesto dodania: Štátna cesta I/77 na území Prešovského samosprávneho kraja v k.ú. Stará Ľubovňa , Hniezdne a Lacková

Cena bez DPH: 1 490 676,14 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 68

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dodávateľ dodržal povinnosti dohodnuté v zmluve v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 14004-IPP, číslo VVO 200/2017 z 11.10.2017

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 1 490 676,14

Dátum vyhotovenia referencie: 29.01.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Modernizácia miestnych komunikácií na ul. Štúrova a na ul. Litovelská v meste Revúca

JKSO

EČO

Miesto

Revúca

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Revúca

Projektant

Zhotoviteľ

COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval

Marta Morozová

00 328 693

31 651 402

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

28. 7. 2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	22 512,56	8	Práce nadčas			13	GZS				
2		Montáž	20 237,18	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce				
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky				
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia				
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN				
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu				
7	ZRN (r. 1-6)		42 749,74	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)				
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady				

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	42 749,74
24	DP H 20,00 % z 42 749,74	8 549,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	51 299,69

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa
27	Kízavá doložka
28	Zvýhodnenie

COLAS
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 071

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia miestnych komunikácií na ul. Štúrova a na ul. Litovelská v meste Revúca

Objednávateľ: Mesto Revúca

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Revúca

Spracoval: Marta Morozová

Dátum: 28. 7. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
22_08_1	Ul. Štúrova	22 783,46	4 556,69	27 340,15		22 783,46			
22_08_3	Ul. Litovelská	19 421,85	3 884,37	23 306,22		19 421,85			
22_08_4	Ul. Štúrova - oprava po prekopoch	544,43	108,89	653,32		544,43			
Celkom		42 749,74	8 549,95	51 299,69		42 749,74			

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia miestnych komunikácií na ul. Štúrova a na ul. Litovelská v meste Revúca
Objekt: Ul. Štúrova

DÔVERNÉ

Objednávateľ: Mesto Revúca
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Revúca

Spracoval: Marta Morozová
Dátum: 28. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 783,46

1 Zemné práce 2 072,35

1	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 337,000	1,55	2 072,35
---	-------------	--	----	-----------	------	----------

5 Komunikácie 16 150,96

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 337,000	0,46	615,02
3	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 337,000	11,62	15 535,94

8 Rúrové vedenie 938,40

4	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	8,000	117,30	938,40
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 229,53

5	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 337,000	0,24	320,88
6	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	169,799	1,73	293,75
7	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 395,980	0,37	1 256,51
8	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	169,799	8,00	1 358,39

99 Presun hmôt HSV 392,22

9	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	177,477	2,21	392,22
---	-------------	--	---	---------	------	--------

Celkom 22 783,46

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia miestnych komunikácií na ul. Štúrova a na ul. Litovelská v meste Revúca
Objekt: Ul. Litovelská

DÔVERNÉ

Objednávateľ: Mesto Revúca
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Revúca

Spracoval: Marta Morozová
Dátum: 28. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 421,85

1 Zemné práce 1 697,25

1	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 095,000	1,55	1 697,25
---	-------------	--	----	-----------	------	----------

5 Komunikácie 13 227,60

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 095,000	0,46	503,70
3	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 095,000	11,62	12 723,90

8 Rúrové vedenie 1 524,90

4	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	13,000	117,30	1 524,90
---	-------------	--	----	--------	--------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 644,98

5	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 095,000	0,24	262,80
6	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	139,065	1,73	240,58
7	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 781,300	0,37	1 029,08
8	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	139,065	8,00	1 112,52

99 Presun hmôt HSV 327,12

9	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	148,018	2,21	327,12
---	-------------	--	---	---------	------	--------

Celkom 19 421,85

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba: Modernizácia miestnych komunikácií na ul. Štúrova a na ul. Litovelská v meste Revúca
Objekt: Ul. Štúrova - oprava po prekopoch

Objednávateľ: Mesto Revúca

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Revúca

Spracoval: Marta Morozová

Dátum: 28. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 544,43

1 Zemné práce 17,67

1	113152210.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	19,000	0,93	17,67
---	-------------	--	----	--------	------	-------

5 Komunikácie 307,61

2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	19,000	0,46	8,74
3	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	19,000	15,73	298,87

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 211,50

4	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	7,75	193,75
5	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	19,000	0,24	4,56
6	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,444	1,73	2,50
7	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28,880	0,37	10,69

99 Presun hmôt HSV 7,65

8	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,460	2,21	7,65
---	-------------	--	---	-------	------	------

Celkom 544,43



WE OPEN THE WAY

Power of Attorney No. 35/2022

Company:
COLAS Slovakia, a.s.
Id. Nr.: 31 651 402
with its registered seat at Orešianska 3168/7, 917 01
Tmava
registered with the Commercial registry of the District
court Tmava, section: Sa, insert No.: 10798/T
(thereinafter as the „Company“)

acting through its statutory body – Board of Directors
hereby grants

power of attorney to

Marián Adamčík
Date of birth: 01.08.1977
residing at: Záhradná 760/4B
082 04 Drienov

(thereinafter as the „Attorney“)

The Attorney is only authorised to perform on behalf of
the Company the legal acts as specified below.

The power of attorney is strictly limited and the
Attorney is only empowered:

- a) to act for and on behalf of the Company with
third parties in business matters regarding
submission of price offers and execution of
related actions (in public procurement,
commercial public tenders and/or direct
negotiations with business partners) always in
accordance with the scope of business
activities of the Company and in accordance
with this power of attorney;
- b) to act for and on behalf of the Company in
public tenders where the contracting party is a
state or public partner (i.e. in the public
procurement), especially submit and sign bids,
correspondence and documents related to the
above up to the maximum overall amount of
€200,000.00 excluding VAT; such limit is
applicable to each individual business case;
and
- c) to act for and on behalf of the Company in
commercial public tenders and/or direct
negotiations with business partners where
contracting party is a private partner,
especially submit and sign bids,

Plnomocenstvo č. 35/2022

Spoločnosť:
COLAS Slovakia, a.s.
IČO: 31 651 402
So sídlom: Orešianska 3168/7, 917 01 Tmava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Tmava, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T
(ďalej len ako „Spoločnosť“)

konajúca prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu –
predstavenstva spoločnosti
týmto udeľuje

plnomocenstvo

Marián Adamčík
Dátum narodenia: 01.08.1977
bydliskom: Záhradná 760/4B
082 04 Drienov

(ďalej len ako „Splnomocnenec“)

Splnomocnenec je oprávnený vykonávať v mene
Spoločnosti výhradne nižšie špecifikované úkony.

Toto plnomocenstvo má obmedzený rozsah
a Splnomocnenec je oprávnený iba:

- a) konať za a v mene Spoločnosti s tretími
stranami v obchodných záležitostiach, ktoré sa
týkajú predkladania cenových ponúk
a vykonaní súvisiacich úkonov (vo verejnom
obstarávaní, obchodných verejných súťažiach
a/alebo priamych rokovaniach s obchodnými
partnermi), a to vždy iba v rámci predmetu
podnikania Spoločnosti a v súlade s týmto
plnomocenstvom;
- b) konať za a v mene Spoločnosti vo verejných
súťažiach, kde zmluvnou stranou zákazky je
subjekt štátneho alebo verejného sektora (t.j.
vo verejnom obstarávaní), najmä podávať
a podpisovať ponuky, korešpondenciu
a dokumenty, vzťahujúce sa k vyššie uvedenej
činnosti, a to do maximálnej celkovej výšky
200.000,- EUR bez DPH; limit sa vzťahuje na
každý jeden samostatný obchodný prípad; a
- c) konať za a v mene Spoločnosti v obchodných
verejných súťažiach a/alebo priamych
rokovaniach s obchodnými partnermi, kde
zmluvnou stranou zákazky je subjekt
súkromného sektora, najmä podávať



a podpisovať ponuky, korešpondenciu a dokumenty, vzťahujúce sa k vyššie uvedenej činnosti, a to do maximálnej celkovej výšky 80.000,- EUR bez DPH; limit sa vzťahuje na každý jeden samostatný obchodný prípad.

Splnomocnenec je oprávnený konať za a v mene Spoločnosti na základe tohto plnomocenstva výlučne v obchodných prípadoch, kde sa napriek akejkolvek akceptácii ponuky vyžaduje následné uzavretie samostatnej písomnej zmluvy (napr. uzavretie zmluvy v procese verejného obstarávania po oznámení úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuka bola prijatá). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Spoločnosť ďalej potvrdzuje, že Splnomocnenec nie je na základe tohto plnomocenstva oprávnený podpísať samostatnú písomnú zmluvu za a v mene Spoločnosti, a to ani v prípade, ak by predtým Splnomocnenec podpísal návrh dotknutej zmluvy tak, ako ho k tomu oprávňuje toto plnomocnenstvo.

V prípade rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto plnomocenstva má prednosť slovenská jazyková verzia.

Toto plnomocenstvo je platné až do odvolania, avšak najdlhšie do 31. decembra 2022 (vrátane).

**I accept this power of attorney in its full extent. /
Toto plnomocenstvo v celom rozsahu prijimam.**

In / V **Košičiach**, dated / dňa **14.1.** 2022

Marián Adamčík







OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Ing. Martin Papala**, dátum narodenia: **15.01.1980**, rodné číslo: **800115/8440**, pobyt: **219, Ďurčiná, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **EC294951**, listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 32430/2022**.

Trnava dňa 14.01.2022





Ing. Eleonóra Jamborová
zamestnanec
poverený notárom




OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Ing. Kristína Brezanská**, dátum narodenia: **18.07.1984**, rodné číslo: **845718/6925**, pobyt: **Botanická 1677/3, Nitra - Chrenová, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **EU051695**, listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 32431/2022**.

Trnava dňa 14.01.2022




Ing. Eleonóra Jamborová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



