
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Varhaňovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 45943958 Sk2023148512

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 278 225,38 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 588 693,77 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 18,96 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 1 057,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 9 082,10 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 25 750,42 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 902 827,63 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 150,00

Stavebný dozor D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 902 977,67

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 902 977,67 180 595,53

Objednávateľ
25 1 083 573,20

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00

Jozef Solár   

19.8.2022

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie   

Obec Varhaňovce    

   

CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov    
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Stavba: Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objednávateľ: Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval: Jozef Solár
Miesto: Varhaňovce Dátum: 19.8.2022

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie   902 977,67 180 595,53 1 083 573,20 150,00 902 827,63 0,00 0,00 0,00

SO 01     Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie    123 922,40 24 784,48 148 706,88 0,00 123 922,39 0,00 0,00 0,00

1         Potrubie R1   13 020,79 2 604,16 15 624,95 0,00 13 020,79 0,00 0,00 0,00

2         Potrubie R3   19 694,51 3 938,90 23 633,41 0,00 19 694,51 0,00 0,00 0,00

3         Potrubie R4   40 773,96 8 154,79 48 928,75 0,00 40 773,96 0,00 0,00 0,00

4         Potrubie R6   10 027,63 2 005,53 12 033,16 0,00 10 027,63 0,00 0,00 0,00

5         Potrubie R7   31 405,52 6 281,10 37 686,62 0,00 31 405,52 0,00 0,00 0,00

6         Potrubie R7-1   8 999,99 1 800,00 10 799,99 0,00 8 999,99 0,00 0,00 0,00

SO 01.     Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie    779 055,27 155 811,05 934 866,32 150,00 778 905,24 0,00 0,00 0,00

1 (1)         Stoka RB   28 974,63 5 794,93 34 769,56 0,00 28 974,63 0,00 0,00 0,00

1a         Čerpacia stanica OV   14 162,53 2 832,51 16 995,04 0,00 14 162,53 0,00 0,00 0,00

1b.1 Strojnotechnologické zariadenie 19 840,64 3 968,13 23 808,77 0,00 19 840,64 0,00 0,00 0,00

1b.2 Motorická inštalácia PČS 5 105,95 1 021,19 6 127,14 0,00 5 105,95 0,00 0,00 0,00

1c         Výtlačné potrubie   31 284,30 6 256,86 37 541,16 0,00 31 284,30 0,00 0,00 0,00

1d         El.NN prípojka k ČS   2 694,09 538,82 3 232,91 150,00 2 544,09 0,00 0,00 0,00

2 (1)         Stoka RB-1   24 281,60 4 856,32 29 137,92 0,00 24 281,60 0,00 0,00 0,00

3 (1)         Stoka RB-1a   34 844,75 6 968,95 41 813,70 0,00 34 844,75 0,00 0,00 0,00

4 (1)         Stoka RB-2   14 668,64 2 933,73 17 602,37 0,00 14 668,64 0,00 0,00 0,00

5 (1)         Stoka RC   24 879,12 4 975,82 29 854,94 0,00 24 879,12 0,00 0,00 0,00

6 (1)         Stoka RD   29 235,05 5 847,01 35 082,06 0,00 29 235,05 0,00 0,00 0,00

7         Stoka RE   24 293,98 4 858,80 29 152,78 0,00 24 293,98 0,00 0,00 0,00

8         Stoka RF   10 116,89 2 023,38 12 140,27 0,00 10 116,89 0,00 0,00 0,00

9         Stoka RG   49 691,28 9 938,26 59 629,54 0,00 49 691,28 0,00 0,00 0,00

10         Stoka RG-1   49 998,16 9 999,63 59 997,79 0,00 49 998,16 0,00 0,00 0,00

11         Stoka RG-1a   8 728,03 1 745,61 10 473,64 0,00 8 728,03 0,00 0,00 0,00

12         Stoka RG-1b   9 695,49 1 939,10 11 634,59 0,00 9 695,49 0,00 0,00 0,00

13         Stoka RG-1c   10 199,93 2 039,99 12 239,92 0,00 10 199,93 0,00 0,00 0,00

14         Stoka RG-1d   7 023,43 1 404,69 8 428,12 0,00 7 023,43 0,00 0,00 0,00

15         Stoka RG-2   10 435,11 2 087,02 12 522,13 0,00 10 435,11 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba: Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Objednávateľ: Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval: Jozef Solár
Miesto: Varhaňovce Dátum: 19.8.2022

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

Rekapitulácia objektov stavby

16         Stoka RG-3   13 772,86 2 754,57 16 527,43 0,00 13 772,86 0,00 0,00 0,00

17         Stoka RG-4   16 056,97 3 211,39 19 268,36 0,00 16 056,97 0,00 0,00 0,00

18         Stoka RH   157 330,57 31 466,11 188 796,68 0,00 157 330,57 0,00 0,00 0,00

19         Stoka RH-1   51 602,73 10 320,55 61 923,28 0,00 51 602,73 0,00 0,00 0,00

20         Stoka RH-1a   12 674,23 2 534,85 15 209,08 0,00 12 674,23 0,00 0,00 0,00

21         Stoka RH-1b   4 727,85 945,57 5 673,42 0,00 4 727,85 0,00 0,00 0,00

22         Stoka RH-1c   5 080,12 1 016,02 6 096,14 0,00 5 080,12 0,00 0,00 0,00

23         Stoka RH-2   6 289,90 1 257,98 7 547,88 0,00 6 289,90 0,00 0,00 0,00

24         Stoka RH-3   27 388,51 5 477,70 32 866,21 0,00 27 388,51 0,00 0,00 0,00

25         Stoka RH-3a   7 678,24 1 535,65 9 213,89 0,00 7 678,24 0,00 0,00 0,00

26         Stoka RH-4   19 957,47 3 991,49 23 948,96 0,00 19 957,47 0,00 0,00 0,00

27         Stoka RH-5   11 043,96 2 208,79 13 252,75 0,00 11 043,96 0,00 0,00 0,00

28         Stoka RH-6   12 809,83 2 561,97 15 371,80 0,00 12 809,83 0,00 0,00 0,00

29         Stoka RH-7   22 488,43 4 497,69 26 986,12 0,00 22 488,43 0,00 0,00 0,00

Celkom 902977,67 180595,53 1 083 573,20 150,00 902 827,63 0,00 0,00 0,00
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie 
Časť: Potrubie R1

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   12 001,317 0,000

1 Zemné práce   4 985,116 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 120,000 1,963 235,560 0,000

2 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

3 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 10,000 4,509 45,090 0,000

4 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

5 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

6 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

7 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 1,440 17,137 24,677 0,000

8 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 152,600 7,392 1 128,019 0,000

9 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 152,600 0,600 91,560 0,000

10 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 277,420 1,366 378,956 0,000

11 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 277,420 0,950 263,549 0,000

12 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 120,000 1,561 187,320 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 47,300 4,465 211,195 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 94,600 0,448 42,381 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 47,300 0,787 37,225 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 85,140 10,000 851,400 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 105,006 3,556 373,401 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 37,165 8,572 318,578 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 59,464 5,900 350,838 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 94,600 0,251 23,745 0,000

21 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 172,000 0,251 43,172 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   356,186 0,000

22 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 9,460 19,115 180,828 0,000

23 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,750 104,691 78,518 0,000

24 452351101.S

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 6,000 16,140 96,840 0,000

8 Rúrové vedenie   5 059,297 0,000

25 857242121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 3,000 22,408 67,224 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Varhaňovce 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80   ks 3,000 70,560 211,680 0,000

27 857244121.S

Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 1,000 26,914 26,914 0,000

28 552520059800.S

T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1,000 93,120 93,120 0,000

29 857312121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 150   ks 2,000 33,456 66,912 0,000

30 799415000016

Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-
príruba, DN 150, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu   ks 2,000 110,760 221,520 0,000

31 857314121.S

Montáž lliatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 150   ks 1,000 38,826 38,826 0,000

32 552520060800.S

T-kus prírubový liatinový, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1,000 180,120 180,120 0,000

33 871271068.S

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm   m 86,000 0,956 82,216 0,000

34 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, PN 10 SDR17 pre 
tlakový rozvod pitnej vody   m 86,000 7,260 624,360 0,000

35 891241111.S

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy 
(bez poklopov) DN 80   ks 3,000 25,649 76,947 0,000

36 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16   ks 3,000 105,600 316,800 0,000

37 422210001800.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm   ks 3,000 33,240 99,720 0,000

38 891243321.S

Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 
prírubového na vonkajších radoch DN 80   ks 1,000 15,898 15,898 0,000

39 9822.6

Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, 
voda a kanál   ks 1,000 817,500 817,500 0,000

40 891247111.S

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný 
(bez osadenia poklopov) DN 80   ks 2,000 11,693 23,386 0,000

41 449160000700.S

Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie 
potrubia 1 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu   ks 2,000 257,580 515,160 0,000

42 891261111.S

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100   ks 1,000 32,286 32,286 0,000

43 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16   ks 1,000 123,120 123,120 0,000

44 422210001900.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm   ks 1,000 34,360 34,360 0,000

45 892271111.S

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125   m 86,000 1,284 110,424 0,000

46 892273111.S

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125   m 86,000 2,261 194,446 0,000

47 082110000100.S Voda pitná pre obyvateľstvo   m3 2,025 1,100 2,228 0,000

48 892372111.S

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 
skúškach DN do 300   ks 2,000 118,306 236,612 0,000

49 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 4,000 24,265 97,060 0,000

50 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504   ks 4,000 18,780 75,120 0,000

51 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového   ks 2,000 48,089 96,178 0,000

52 552410000700.S

Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 
200 bitúmenovaná   ks 2,000 42,600 85,200 0,000

53 899401113.Spc Osadenie poklopu liatinového AOS   ks 1,000 48,089 48,089 0,000

54 1790 Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál   ks 2,000 52,680 105,360 0,000

55 899713111.S

Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom   ks 1,000 9,131 9,131 0,000

56 VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a 
fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 
42x1250mm   ks 3,000 45,600 136,800 0,000

57 VK14076

Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 
290x340mm, MIVA   ks 3,000 8,400 25,200 0,000

58 VK844250pc Hydrantová tabuľka   ks 2,000 2,520 5,040 0,000

59 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150   m 90,000 1,826 164,340 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 600,718 0,000

60 998276101.S

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 81,711 19,590 1 600,718 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   1 019,468 0,000

23-M Montáže potrubia   1 019,468 0,000

61 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 1,000 9,957 9,957 0,000

62 286530178100.S

Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 9,840 9,840 0,000

63 230203144.S

Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 
110/90 mm   ks 1,000 10,165 10,165 0,000

64 286530190800.S Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm   ks 1,000 22,800 22,800 0,000

65 230203152.S

Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
110 mm   ks 1,000 10,862 10,862 0,000

66 286530185000.S

Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 49,320 49,320 0,000

67 230204181 Montáž kusa FLT prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm   ks 1,000 9,924 9,924 0,000

68 286530082300.S

Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 
110/80   ks 2,000 259,680 519,360 0,000

69 230204193

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 
11 D 110 mm   ks 1,000 6,640 6,640 0,000

70 286530154000

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 
11 D/DN 110/100, FRIALEN   ks 1,000 206,640 206,640 0,000

71 230204193.Spc

Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 
D 90 mm   ks 1,000 6,640 6,640 0,000

72 286530153900.S

Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou 
PE 100 SDR 11 D/DN 90/80   ks 1,000 157,320 157,320 0,000

Celkom   13 020,785 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie 
Časť: Potrubie R3

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   18 207,647 0,000

1 Zemné práce   8 535,154 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 294,000 1,963 577,122 0,000

2 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

3 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 20,000 4,509 90,180 0,000

4 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

5 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

6 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 1,440 17,137 24,677 0,000

7 130901121.S

Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kameňom vo vykopávkach   m3 0,840 238,709 200,516 0,000

8 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 212,150 7,392 1 568,213 0,000

9 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 212,150 0,600 127,290 0,000

10 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 385,610 2,366 912,353 0,000

11 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 385,610 0,950 366,330 0,000

12 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 294,000 1,561 458,934 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 80,300 4,465 358,540 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 160,600 0,448 71,949 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 80,300 0,787 63,196 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 144,540 10,000 1 445,400 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 178,266 3,556 633,914 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 63,094 8,572 540,842 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 100,950 5,900 595,605 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 160,600 0,251 40,311 0,000

21 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 292,000 0,251 73,292 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   482,345 0,000

22 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 16,060 19,115 306,987 0,000

23 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,750 104,691 78,518 0,000

24 452351101.S

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 6,000 16,140 96,840 0,000

8 Rúrové vedenie   6 532,196 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Varhaňovce 

   Strana 1  z 3



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

25 857242121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 2,000 22,408 44,816 0,000

26 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80   ks 2,000 70,560 141,120 0,000

27 857312121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 150   ks 4,000 33,456 133,824 0,000

28 799415000016

Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-
príruba, DN 150, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu   ks 4,000 110,760 443,040 0,000

29 857314121.S

Montáž lliatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 150   ks 2,000 38,826 77,652 0,000

30 552520060800.S

T-kus prírubový liatinový, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu   ks 2,000 180,120 360,240 0,000

31 871271068.S

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm   m 146,000 0,956 139,576 0,000

32 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, PN 10 SDR17 pre 
tlakový rozvod pitnej vody   m 146,000 7,260 1 059,960 0,000

33 891241111.S

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy 
(bez poklopov) DN 80   ks 2,000 25,649 51,298 0,000

34 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16   ks 2,000 105,600 211,200 0,000

35 422210001800.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm   ks 2,000 33,240 66,480 0,000

36 891247111.S

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný 
(bez osadenia poklopov) DN 80   ks 2,000 11,693 23,386 0,000

37 449160000700.S

Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie 
potrubia 1 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu   ks 2,000 817,500 1 635,000 0,000

38 891261111.S

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100   ks 2,000 32,286 64,572 0,000

39 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16   ks 2,000 123,120 246,240 0,000

40 422210001900.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm   ks 2,000 34,360 68,720 0,000

41 892271111.S

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125   m 146,000 1,284 187,464 0,000

42 892273111.S

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125   m 146,000 2,261 330,106 0,000

43 082110000100.S Voda pitná pre obyvateľstvo   m3 3,438 1,100 3,782 0,000

44 892372111.S

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 
skúškach DN do 300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

45 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 4,000 24,265 97,060 0,000

46 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504   ks 4,000 18,780 75,120 0,000

47 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového   ks 2,000 48,089 96,178 0,000

48 552410000700.S

Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 
200 bitúmenovaná   ks 2,000 42,600 85,200 0,000

49 899713111.S

Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom   ks 8,000 9,131 73,048 0,000

50 VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a 
fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 
42x1250mm   ks 10,000 45,600 456,000 0,000

51 VK14076

Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 
290x340mm, MIVA   ks 10,000 8,400 84,000 0,000

52 VK844250pc Hydrantová tabuľka   ks 2,000 2,520 5,040 0,000

53 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150   m 149,000 1,826 272,074 0,000

99 Presun hmôt HSV   2 657,952 0,000

54 998276101.S

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 135,679 19,590 2 657,952 0,000

M Práce a dodávky M   1 486,861 0,000

23-M Montáže potrubia   1 486,861 0,000

55 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 1,000 9,957 9,957 0,000

56 286530178100.S

Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 9,840 9,840 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

57 230203152.S

Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
110 mm   ks 1,000 10,862 10,862 0,000

58 286530185000.S

Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 49,320 49,320 0,000

59 230203167.S

Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
110 mm   ks 3,000 10,939 32,817 0,000

60 286530186200.S

Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 3,000 47,040 141,120 0,000

61 230203723.S

Montáž 30° kolena s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 
mm   ks 1,000 1,437 1,437 0,000

62 286530012300.S

Koleno 30° s dlhými ramenami 30° PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 52,460 52,460 0,000

63 230204181 Montáž kusa FLT prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm   ks 2,000 9,924 19,848 0,000

64 286530082300.S

Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 
110/80   ks 2,000 259,680 519,360 0,000

65 230204193

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 
11 D 110 mm   ks 3,000 6,640 19,920 0,000

66 286530154000

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 
11 D/DN 110/100, FRIALEN   ks 3,000 206,640 619,920 0,000

Celkom   19 694,508 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie 
Časť: Potrubie R4

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   39 464,246 0,000

1 Zemné práce   12 913,622 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 58,500 1,963 114,836 0,000

2 113107241.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 228,000 1,098 250,344 0,000

3 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 228,000 0,858 195,624 0,000

4 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 228,000 1,356 309,168 0,000

5 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

6 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 30,000 4,509 135,270 0,000

7 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 6,000 17,050 102,300 0,000

8 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 6,000 13,030 78,180 0,000

9 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

10 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,320 17,137 74,032 0,000

11 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 393,240 7,392 2 906,830 0,000

12 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 393,240 0,600 235,944 0,000

13 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 714,990 2,366 1 691,666 0,000

14 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 714,990 0,950 679,241 0,000

15 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 58,500 1,561 91,319 0,000

16 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 121,000 5,169 625,449 0,000

17 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 242,000 0,448 108,416 0,000

18 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 121,000 0,706 85,426 0,000

19 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 217,800 10,000 2 178,000 0,000

20 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 267,168 3,556 950,049 0,000

21 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 95,073 8,572 814,966 0,000

22 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 152,117 5,900 897,490 0,000

23 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 242,000 0,251 60,742 0,000

24 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 40,000 0,251 10,040 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   696,394 0,000

25 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 24,200 19,115 462,583 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 1,000 104,691 104,691 0,000

27 452351101.S

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 8,000 16,140 129,120 0,000

5 Komunikácie   6 670,140 0,000

28 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 228,000 6,259 1 427,052 0,000

29 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 228,000 7,079 1 614,012 0,000

30 573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 228,000 0,800 182,400 0,000

31 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 228,000 15,117 3 446,676 0,000

8 Rúrové vedenie   7 624,947 0,000

32 857242121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 4,000 22,408 89,632 0,000

33 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80   ks 4,000 70,560 282,240 0,000

34 857244121.S

Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 1,000 26,914 26,914 0,000

35 552520059800.S

T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1,000 93,120 93,120 0,000

36 857312121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 150   ks 2,000 33,456 66,912 0,000

37 799415000016

Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-
príruba, DN 150, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu   ks 2,000 110,760 221,520 0,000

38 857314121.S

Montáž lliatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 150   ks 1,000 38,826 38,826 0,000

39 552520060800

T-kus prírubový liatinový, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1,000 180,120 180,120 0,000

40 871271068.S

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm   m 220,000 0,956 210,320 0,000

41 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, PN 10 SDR17 pre 
tlakový rozvod pitnej vody   m 220,000 7,260 1 597,200 0,000

42 891241111.S

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy 
(bez poklopov) DN 80   ks 4,000 25,649 102,596 0,000

43 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16   ks 4,000 105,600 422,400 0,000

44 422210001800.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm   ks 4,000 33,240 132,960 0,000

45 891243321.S

Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 
prírubového na vonkajších radoch DN 80   ks 1,000 15,898 15,898 0,000

46 9822.6

Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, 
voda a kanál   ks 1,000 817,500 817,500 0,000

47 891247111.S

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný 
(bez osadenia poklopov) DN 80   ks 3,000 11,693 35,079 0,000

48 449160000700.S

Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie 
potrubia 1 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu   ks 3,000 257,580 772,740 0,000

49 891261111.S

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100   ks 1,000 32,286 32,286 0,000

50 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16   ks 1,000 123,120 123,120 0,000

51 422210001900.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm   ks 1,000 34,360 34,360 0,000

52 892271111.S

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125   m 220,000 1,284 282,480 0,000

53 892273111.S

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125   m 220,000 2,261 497,420 0,000

54 082110000100.S Voda pitná pre obyvateľstvo   m3 5,181 1,100 5,699 0,000

55 892372111.S

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 
skúškach DN do 300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

56 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 5,000 24,265 121,325 0,000

57 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504   ks 5,000 18,780 93,900 0,000

58 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového   ks 3,000 48,089 144,267 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

59 552410000700.S

Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 
200 bitúmenovaná   ks 3,000 42,600 127,800 0,000

60 899401113.Spc Osadenie poklopu liatinového AOS   ks 1,000 48,089 48,089 0,000

61 1790 Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál   ks 1,000 52,680 52,680 0,000

62 899713111.S

Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom   ks 6,000 9,131 54,786 0,000

63 VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a 
fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 
42x1250mm   ks 9,000 45,600 410,400 0,000

64 VK14076

Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 
290x340mm, MIVA   ks 9,000 8,400 75,600 0,000

65 VK844250pc Hydrantová tabuľka   ks 3,000 2,520 7,560 0,000

66 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150   m 223,000 1,826 407,198 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 895,868 0,000

67 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 380,000 3,148 1 196,240 0,000

68 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 130,644 4,630 604,882 0,000

69 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 130,644 0,550 71,854 0,000

70 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 130,644 15,000 1 959,660 0,000

71 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 130,644 0,484 63,232 0,000

99 Presun hmôt HSV   7 663,275 0,000

72 998276101.S

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 391,183 19,590 7 663,275 0,000

M Práce a dodávky M   1 309,711 0,000

23-M Montáže potrubia   1 309,711 0,000

73 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 1,000 9,957 9,957 0,000

74 286530178100.S

Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 9,840 9,840 0,000

75 230203144.S

Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 
110/90 mm   ks 1,000 10,165 10,165 0,000

76 286530190800.S Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm   ks 1,000 22,800 22,800 0,000

77 230203152p

Montáž kolena WS11st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 
11 D 110   ks 1,000 10,862 10,862 0,000

78 286530189000.S Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 1,000 58,380 58,380 0,000

79 230203167.S

Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
110 mm   ks 1,000 10,939 10,939 0,000

80 286530186200.S

Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 47,040 47,040 0,000

81 230204181 Montáž kusa FLT prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm   ks 2,000 9,924 19,848 0,000

82 286530082300.S

Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 
110/80   ks 2,000 259,680 519,360 0,000

83 230204193

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 
11 D 110 mm   ks 2,000 6,640 13,280 0,000

84 286530154000

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 
11 D/DN 110/100, FRIALEN   ks 2,000 206,640 413,280 0,000

85 230204193.Spc

Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 
D 90 mm   ks 1,000 6,640 6,640 0,000

86 286530153900.S

Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou 
PE 100 SDR 11 D/DN 90/80   ks 1,000 157,320 157,320 0,000

Celkom   40 773,957 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie 
Časť: Potrubie R6

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 597,625 0,000

1 Zemné práce   4 274,388 0,000

1 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

2 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 10,000 4,509 45,090 0,000

3 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

4 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

5 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

6 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 1,440 17,137 24,677 0,000

7 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 132,820 7,392 981,805 0,000

8 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 132,820 0,600 79,692 0,000

9 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 241,490 2,366 571,365 0,000

10 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 241,490 0,950 229,416 0,000

11 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 41,250 4,465 184,181 0,000

12 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 82,500 0,448 36,960 0,000

13 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 41,250 0,787 32,464 0,000

14 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 74,250 10,000 742,500 0,000

15 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 91,575 3,556 325,641 0,000

16 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 32,411 8,572 277,827 0,000

17 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 51,858 5,900 305,962 0,000

18 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 82,500 0,251 20,708 0,000

19 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 150,000 0,251 37,650 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   245,378 0,000

20 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 8,250 19,115 157,699 0,000

21 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,375 104,691 39,259 0,000

22 452351101.S

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 3,000 16,140 48,420 0,000

8 Rúrové vedenie   3 699,663 0,000

23 857242121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 2,000 22,408 44,816 0,000

24 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80   ks 2,000 70,560 141,120 0,000

25 857244121.S

Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 1,000 26,914 26,914 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 552520059800.S

T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1,000 93,120 93,120 0,000

27 857262121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100   ks 1,000 24,425 24,425 0,000

28 319440005600

Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100, PN16, D 118 mm, 
s istením proti posunu pre liatinové potrubia, z liatiny, na 
vodu, HAWLE   ks 1,000 38,412 38,412 0,000

29 857314121.S

Montáž lliatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 150   ks 1,000 38,826 38,826 0,000

30 552520060800

T-kus prírubový liatinový, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1,000 180,120 180,120 0,000

31 871271068.S

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm   m 75,000 0,956 71,700 0,000

32 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, PN 10 SDR17 pre 
tlakový rozvod pitnej vody   m 75,000 7,260 544,500 0,000

33 891241111.S

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy 
(bez poklopov) DN 80   ks 2,000 25,649 51,298 0,000

34 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16   ks 2,000 105,600 211,200 0,000

35 422210001800.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm   ks 2,000 33,240 66,480 0,000

36 891243321.S

Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 
prírubového na vonkajších radoch DN 80   ks 1,000 15,898 15,898 0,000

37 9822.6

Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, 
voda a kanál   ks 1,000 817,500 817,500 0,000

38 891247111.S

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný 
(bez osadenia poklopov) DN 80   ks 1,000 11,693 11,693 0,000

39 449160000700.S

Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie 
potrubia 1 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu   ks 1,000 257,580 257,580 0,000

40 891261111.S

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100   ks 1,000 32,286 32,286 0,000

41 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16   ks 1,000 123,120 123,120 0,000

42 422210001900.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm   ks 1,000 34,360 34,360 0,000

43 892271111.S

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125   m 75,000 0,784 58,800 0,000

44 892273111.S

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125   m 75,000 2,261 169,575 0,000

45 082110000100.S Voda pitná pre obyvateľstvo   m3 1,766 1,100 1,943 0,000

46 892372111.S

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 
skúškach DN do 300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

47 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 3,000 24,265 72,795 0,000

48 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504   ks 3,000 18,780 56,340 0,000

49 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového   ks 1,000 48,089 48,089 0,000

50 552410000700.S

Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 
200 bitúmenovaná   ks 1,000 42,600 42,600 0,000

51 899401113.Spc Osadenie poklopu liatinového AOS   ks 1,000 48,089 48,089 0,000

52 1790 Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál   ks 1,000 52,680 52,680 0,000

53 899713111.S

Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom   ks 2,000 9,131 18,262 0,000

54 VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a 
fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 
42x1250mm   ks 3,000 45,600 136,800 0,000

55 VK14076

Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 
290x340mm, MIVA   ks 3,000 8,400 25,200 0,000

56 VK844250pc Hydrantová tabuľka   ks 1,000 2,520 2,520 0,000

57 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150   m 77,000 1,826 140,602 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 378,196 0,000

58 998276101.S

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 70,352 19,590 1 378,196 0,000

M Práce a dodávky M   430,002 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

23-M Montáže potrubia   430,002 0,000

59 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 1,000 9,957 9,957 0,000

60 286530178100.S

Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 9,840 9,840 0,000

61 230203144.S

Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 
110/90 mm   ks 1,000 10,165 10,165 0,000

62 286530190800.S Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm   ks 1,000 22,800 22,800 0,000

63 230204193

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 
11 D 110 mm   ks 1,000 6,640 6,640 0,000

64 286530154000

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 
11 D/DN 110/100, FRIALEN   ks 1,000 206,640 206,640 0,000

65 230204193.Spc

Montáž nákružku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 
D 90 mm   ks 1,000 6,640 6,640 0,000

66 286530153900.S

Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou prírubou 
PE 100 SDR 11 D/DN 90/80   ks 1,000 157,320 157,320 0,000

Celkom   10 027,627 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie 
Časť: Potrubie R7

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   29 471,303 0,000

1 Zemné práce   16 135,455 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 438,000 1,963 859,794 0,000

2 112201101.S

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 
mm   ks 15,000 9,462 141,930 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 40,000 4,509 180,360 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 2,160 17,137 37,016 0,000

9 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 96,000 7,025 674,400 0,000

10 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 457,310 7,392 3 380,436 0,000

11 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 457,310 0,600 274,386 0,000

12 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 831,490 2,366 1 967,305 0,000

13 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 831,490 0,950 789,916 0,000

14 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 438,000 1,561 683,718 0,000

15 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 141,350 4,465 631,128 0,000

16 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 282,700 0,448 126,650 0,000

17 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 141,350 0,787 111,242 0,000

18 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 254,430 10,000 2 544,300 0,000

19 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 314,928 3,556 1 119,884 0,000

20 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 111,063 8,572 952,032 0,000

21 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 177,701 5,900 1 048,436 0,000

22 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 282,700 0,251 70,958 0,000

23 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 514,000 0,251 129,014 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   803,418 0,000

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 28,270 19,115 540,381 0,000

25 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 1,125 104,691 117,777 0,000

26 452351101.S

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 9,000 16,140 145,260 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

8 Rúrové vedenie   7 867,542 0,000

27 857242121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80   ks 4,000 22,408 89,632 0,000

28 552520088300.S Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80   ks 4,000 70,560 282,240 0,000

29 857262121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100   ks 3,000 24,425 73,275 0,000

30 319440005600

Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100, PN16, D 118 mm, 
s istením proti posunu pre liatinové potrubia, z liatiny, na 
vodu, HAWLE   ks 3,000 38,412 115,236 0,000

31 857264121.S

Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100   ks 1,000 29,712 29,712 0,000

32 552520060200.S

T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou 
ochrannou vrstvou, na vodu   ks 1,000 110,760 110,760 0,000

33 871271068.S

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm   m 257,000 0,956 245,692 0,000

34 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, PN 10 SDR17 pre 
tlakový rozvod pitnej vody   m 257,000 7,260 1 865,820 0,000

35 891241111.S

Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy 
(bez poklopov) DN 80   ks 4,000 25,649 102,596 0,000

36 422210001000.S Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16   ks 4,000 105,600 422,400 0,000

37 422210001800.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm   ks 4,000 33,240 132,960 0,000

38 KNZS Kľúč na zemnú súpravu   ks 1,000 42,510 42,510 0,000

39 891243321.S

Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového 
prírubového na vonkajších radoch DN 80   ks 1,000 15,898 15,898 0,000

40 9822.6

Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, 
voda a kanál   ks 1,000 170,500 170,500 0,000

41 891247111.S

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný 
(bez osadenia poklopov) DN 80   ks 3,000 11,693 35,079 0,000

42 449160000700.S

Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie 
potrubia 1 m, PN 16, materíál: liatina, na vodu   ks 3,000 257,580 772,740 0,000

43 891261111.S

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100   ks 2,000 32,286 64,572 0,000

44 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16   ks 2,000 123,120 246,240 0,000

45 422210001900.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm   ks 2,000 34,360 68,720 0,000

46 892271111.S

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125   m 257,000 1,284 329,988 0,000

47 892273111.S

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125   m 257,000 2,261 581,077 0,000

48 082110000100.S Voda pitná pre obyvateľstvo   m3 6,052 1,100 6,657 0,000

49 892372111.S

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 
skúškach DN do 300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

50 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 6,000 24,265 145,590 0,000

51 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504   ks 6,000 18,780 112,680 0,000

52 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového   ks 3,000 48,089 144,267 0,000

53 552410000700.S

Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 
200 bitúmenovaná   ks 3,000 52,680 158,040 0,000

54 899401113.Spc Osadenie poklopu liatinového AOS   ks 1,000 48,089 48,089 0,000

55 1790 Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál   ks 1,000 52,680 52,680 0,000

56 899713111.S

Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom   ks 12,000 9,131 109,572 0,000

57 VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a 
fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 
42x1250mm   ks 15,000 45,600 684,000 0,000

58 VK14076

Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 
290x340mm, MIVA   ks 15,000 8,400 126,000 0,000

59 VK844250pc Hydrantová tabuľka   ks 3,000 2,520 7,560 0,000

60 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150   m 260,000 1,826 474,760 0,000

99 Presun hmôt HSV   4 664,888 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

61 998276101.S

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 238,126 19,590 4 664,888 0,000

M Práce a dodávky M   1 934,213 0,000

23-M Montáže potrubia   1 934,213 0,000

62 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 4,000 9,957 39,828 0,000

63 286530178100.S

Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 4,000 9,840 39,360 0,000

64 230203152.S

Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
110 mm   ks 2,000 10,862 21,724 0,000

65 286530185000.S

Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 2,000 49,320 98,640 0,000

66 230203152p

Montáž kolena WS11st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 
11 D 110   ks 2,000 10,862 21,724 0,000

67 286530189000.S Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 2,000 58,380 116,760 0,000

68 230203213.S Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 1,000 15,571 15,571 0,000

69 286530074600.S Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 1,000 75,630 75,630 0,000

70 230204181 Montáž kusa FLT prírubového PE 100 SDR 11 D 110/80 mm   ks 4,000 9,924 39,696 0,000

71 286530082300.S

Elektrotvarovka T-kus prírubový PE 100 SDR 11 D/DN 
110/80   ks 4,000 259,680 1 038,720 0,000

72 230204193

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 
11 D 110 mm   ks 2,000 6,640 13,280 0,000

73 286530154000

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 
11 D/DN 110/100, FRIALEN   ks 2,000 206,640 413,280 0,000

Celkom   31 405,516 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie 
Časť: Potrubie R7-1

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 269,852 0,000

1 Zemné práce   4 887,051 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 18,000 1,963 35,334 0,000

2 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

3 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 10,000 4,509 45,090 0,000

4 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

5 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

6 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

7 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 1,440 17,137 24,677 0,000

8 122201101.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 12,000 7,025 84,300 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 149,080 7,392 1 101,999 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 149,080 0,600 89,448 0,000

11 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 271,040 2,366 641,281 0,000

12 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 271,040 0,950 257,488 0,000

13 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 18,000 1,561 28,098 0,000

14 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 46,200 4,465 206,283 0,000

15 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 92,400 0,448 41,395 0,000

16 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 46,200 0,787 36,359 0,000

17 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 83,160 10,000 831,600 0,000

18 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 102,934 3,556 366,033 0,000

19 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 36,301 8,572 311,172 0,000

20 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 58,082 5,900 342,684 0,000

21 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 92,400 0,251 23,192 0,000

22 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 168,000 0,251 42,168 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   176,623 0,000

23 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 9,240 19,115 176,623 0,000

8 Rúrové vedenie   1 703,272 0,000

24 857262121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
prírubových DN 100   ks 1,000 24,425 24,425 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

25 319440005600

Príruba dvojkomorová špeciálna DN 100, PN16, D 118 mm, 
s istením proti posunu pre liatinové potrubia, z liatiny, na 
vodu, HAWLE   ks 1,000 38,412 38,412 0,000

26 871271068.S

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm   m 84,000 0,956 80,304 0,000

27 286130046800

Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, PN 10 SDR17 pre 
tlakový rozvod pitnej vody   m 84,000 7,260 609,840 0,000

28 891261111.S

Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez 
poklopov) DN 100   ks 2,000 32,286 64,572 0,000

29 422210001100.S Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16   ks 2,000 105,600 211,200 0,000

30 422210001900.S Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm   ks 2,000 33,240 66,480 0,000

31 892271111.S

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125   m 84,000 1,284 107,856 0,000

32 892273111.S

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 
125   m 84,000 2,261 189,924 0,000

33 082110000100.S Voda pitná pre obyvateľstvo   m3 1,978 1,100 2,176 0,000

34 892372111.S

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 
skúškach DN do 300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

35 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 2,000 24,265 48,530 0,000

36 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504   ks 2,000 18,780 37,560 0,000

37 899713111.S

Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom   ks 1,000 9,131 9,131 0,000

38 VK14078

Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a 
fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 
42x1250mm   ks 1,000 45,600 45,600 0,000

39 VK14076

Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 
290x340mm, MIVA   ks 1,000 8,400 8,400 0,000

40 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150   m 87,000 1,826 158,862 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 502,906 0,000

41 998276101.S

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 76,718 19,590 1 502,906 0,000

M Práce a dodávky M   730,140 0,000

23-M Montáže potrubia   730,140 0,000

42 230203009.S Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 2,000 9,957 19,914 0,000

43 286530178100.S

Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 2,000 9,840 19,680 0,000

44 230203152.S

Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
110 mm   ks 1,000 10,862 10,862 0,000

45 286530185000.S

Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 
mm   ks 1,000 49,320 49,320 0,000

46 230203152p

Montáž kolena WS11st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 
11 D 110   ks 2,000 10,862 21,724 0,000

47 286530189000.S Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm   ks 2,000 58,380 116,760 0,000

48 230204193

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 
11 D 110 mm   ks 3,000 6,640 19,920 0,000

49 286530154000

Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 
11 D/DN 110/100, FRIALEN   ks 3,000 157,320 471,960 0,000

Celkom   8 999,992 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RB

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   28 974,632 0,000

1 Zemné práce   15 237,671 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 18,000 1,963 35,334 0,000

2 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

3 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 24,000 4,509 108,216 0,000

4 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

5 121101112.S

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3   m3 130,500 1,012 132,066 0,000

6 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 458,300 7,392 3 387,754 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 458,300 0,600 274,980 0,000

8 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 50,150 2,366 118,655 0,000

9 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 726,110 3,682 2 673,537 0,000

10 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 50,150 0,950 47,643 0,000

11 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 726,110 1,309 950,478 0,000

12 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 18,000 1,561 28,098 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 106,178 4,465 474,085 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 212,356 0,448 95,135 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 106,178 0,787 83,562 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 191,120 10,000 1 911,200 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 356,724 3,556 1 268,511 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 88,677 8,572 760,139 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 141,883 5,900 837,110 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 163,350 0,251 41,001 0,000

21 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 297,000 0,251 74,547 0,000

22 181301105.S

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 

mm   m2 435,000 3,718 1 617,330 0,000

2 Zakladanie   153,517 0,000

23 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,789 58,224 104,163 0,000

24 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 1,193 41,370 49,354 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   30,769 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

25 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 1,570 19,598 30,769 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   627,548 0,000

26 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 16,335 19,115 312,244 0,000

27 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 6,000 8,731 52,386 0,000

28 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 6,000 23,300 139,800 0,000

29 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,454 121,624 55,217 0,000

30 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 4,207 16,140 67,901 0,000

8 Rúrové vedenie   8 964,936 0,000

31 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 2,600 0,796 2,070 0,000

32 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 2,600 20,180 52,468 0,000

33 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 143,500 0,880 126,280 0,000

34 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 23,917 147,660 3 531,584 0,000

35 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 2,000 4,693 9,386 0,000

36 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 2,000 7,430 14,860 0,000

37 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 2,000 5,193 10,386 0,000

38 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 2,000 23,960 47,920 0,000

39 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 148,500 2,507 372,290 0,000

40 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 7,286 1,100 8,015 0,000

41 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 1,000 586,800 586,800 0,000

42 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 148,500 1,854 275,319 0,000

43 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 4,000 69,284 277,136 0,000

44 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 18,000 26,448 476,064 0,000

45 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 5,000 47,200 236,000 0,000

46 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 7,000 28,150 197,050 0,000

47 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 6,000 30,090 180,540 0,000

48 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 18,000 7,870 141,660 0,000

49 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 5,000 48,195 240,975 0,000

50 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 5,000 160,190 800,950 0,000

51 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 6,000 46,464 278,784 0,000

52 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 6,000 24,159 144,954 0,000

53 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 6,000 135,640 813,840 0,000

54 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,741 98,185 72,755 0,000

55 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 4,030 16,588 66,850 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   41,780 0,000

56 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 18,000 2,297 41,346 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

57 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,021 4,630 0,097 0,000

58 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 0,021 0,550 0,012 0,000

59 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 0,021 15,000 0,315 0,000

60 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 0,021 0,484 0,010 0,000

99 Presun hmôt HSV   3 918,411 0,000

61 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 200,021 19,590 3 918,411 0,000

Celkom   28 974,632 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Čerpacia stanica OV

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   13 042,857 0,000

1 Zemné práce   6 214,814 0,000

1 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

2 115101202.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l   hod 25,000 7,523 188,075 0,000

3 130001101.S

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy   m3 57,414 10,514 603,651 0,000

4 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 45,738 16,954 775,442 0,000

5 131201209.S

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 3   m3 45,738 1,708 78,121 0,000

6 131301201.S Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3   m3 11,676 34,287 400,335 0,000

7 131301209.S

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 
urovnaním dna v hornine 4   m3 11,676 2,543 29,692 0,000

8 151730012.S

Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, hĺbky 
výkopku do 10 m   m2 67,468 37,351 2 519,997 0,000

9 161101501.S

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za 
každé 3 m výšky   m3 11,676 22,179 258,962 0,000

10 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 13,421 4,465 59,925 0,000

11 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 26,842 0,448 12,025 0,000

12 171101131.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 2,037 2,193 4,467 0,000

13 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 13,421 0,787 10,562 0,000

14 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 24,158 10,000 241,580 0,000

15 175101201.S

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 43,993 18,967 834,415 0,000

16 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 19,109 1,552 29,657 0,000

17 182301121.S

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha 

do 500 m2, hr.do 100 mm   m2 19,109 2,269 43,358 0,000

2 Zakladanie   120,249 0,000

18 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,539 41,370 22,298 0,000

19 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20   m3 0,539 96,983 52,274 0,000

20 273313811.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 30/37   m3 0,138 117,430 16,205 0,000

21 273362421.S

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 
6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm   m2 3,595 8,198 29,472 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   418,456 0,000

22 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 21,352 19,598 418,456 0,000

8 Rúrové vedenie   4 908,903 0,000

23 894102111.S

Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, 
hmotnosti do 4 t   ks 1,000 54,418 54,418 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

24 594310003800.S

Prečerpávacia stanica DW 1840 mm H 1500 mm, objem 
nádrže 2,81 m3, železobetónová   ks 1,000 2 455,120 2 455,120 0,000

25 894102211.S

Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, 
hmotnosti do 1 t   ks 1,000 13,097 13,097 0,000

26 594310004900.Sp

Strop 1840x200 mm pre prečerpávaciu stanicu DN 1600, 
železobetónový   ks 1,000 567,810 567,810 0,000

27 894102311.S

Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca 
prečerpávacej stanice, hmotnosti do 2 t   ks 3,000 42,015 126,045 0,000

28 594310005900.Sp

Prstenec pre prečerpávaciu stanicu DW 1840 mm H 1250 
mm, objem nádrže 2,61 m3, železobetónový   ks 3,000 512,200 1 536,600 0,000

29 894421112.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t   ks 1,000 60,341 60,341 0,000

30 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového   ks 2,000 24,265 48,530 0,000

31 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504   ks 2,000 23,471 46,942 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 380,435 0,000

32 933901111.S

Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a 
tvaru, s obsahom do 1000 m3   m3 10,148 1,834 18,611 0,000

33 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 10,148 1,100 11,163 0,000

34 953171001.S

Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo 
oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg   ks 3,000 11,639 34,917 0,000

35 552410002700.Sp Poklop ľahký 600x600 mm z nerezu, uzamykateľný   ks 1,000 403,660 403,660 0,000

36

552410002700.Sp

1 Poklop ľahký 400x600 mm z nerezu, uzamykateľný   ks 2,000 403,660 807,320 0,000

37 154150002000.S

Profil oceľový 45x35x3,0 mm tenkostenný otvorený tvaru L 
nerovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T)   t 0,009 1 564,595 14,081 0,000

38 971056004.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - 
železobetónových -0,00005t   cm 5,000 0,613 3,065 0,000

39 971056007.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - 
železobetónových -0,00012t   cm 12,000 0,850 10,200 0,000

40 971056009.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien 
- železobetónových -0,00019t   cm 32,000 0,944 30,208 0,000

41 971056015.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien 
- železobetónových -0,00048t   cm 10,000 1,564 15,640 0,000

42 971056021.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien 
- železobetónových -0,00170t   cm 12,000 2,574 30,888 0,000

43 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,033 4,630 0,153 0,000

44 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 0,033 0,550 0,018 0,000

45 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 0,033 15,000 0,495 0,000

46 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 0,033 0,484 0,016 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 075,962 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   35,217 0,000

47 711112002.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
lakom za studena   m2 3,467 0,340 1,179 0,000

48 246170001000 Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch   t 0,003 2 004,771 6,014 0,000

49 711142559.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá NAIP pritavením   m2 3,467 4,751 16,472 0,000

50 628310001000p Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35   m2 3,467 3,332 11,552 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 040,745 0,000

51 767995225.S Výroba atypického výrobku - nerezový rebrík s kotvením   kg 69,383 15,000 1 040,745 0,000

M Práce a dodávky M   43,710 0,000

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   43,710 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

52 460620006.S

Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie 
hrablami,postrek,   m2 19,109 0,703 13,434 0,000

53 005720000100.S Osivá tráv - ladenka obecná   kg 5,733 5,281 30,276 0,000

Celkom   14 162,529 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Strojnotechnologické zariadenie 

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   19 840,640 0,000

35-M Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.   19 840,640 0,000

1 pc01

Ponorné kalové čerpadlo na pätkové koleno pre čerpanie 
všetkých nečistôt obsiahnutých v splaškových odpadových 
vodách Q=3,50 l/s, H=17,50 m ovládané zabudovaným 
frekvenčným meničom so špeciálnym algoritmom, so 
samočistiacím obežným kolesom so špirálnou drážkou, 
sonda preniku kvapaliny do motora vrátane tepelnej 
ochrany, monitorovacej jednotky a 2 plavákové spínače, v 
prevedení na pätkové koleno s 10 m káblom, dve vodiace 
nerezové tyče s držiakom, reťaz vyťahovania čerpadla dl. 10 
m ks 2,000 6 240,000 12 480,000 0,000

2 pc02 nerezové potrubie DN/ID 80   bm 4,000 870,000 3 480,000 0,000

3 pc03

nerezové tvarovky DN80 - obluky, T odbočka, prírubový spoj 
komplet /podložky, skrutky, matice/   ks 11,000 10,000 110,000 0,000

4 pc04 medziprírubový nožový posúvač DN 80 so zemnou súpravou   ks 2,000 192,000 384,000 0,000

5 pc05 guľová spätná klapka DN 80   ks 2,000 180,000 360,000 0,000

6 pc06 kompenzátor gumenný DN 80   ks 2,000 93,320 186,640 0,000

7 pc07

hrablicový koš vyťahovací nerezový objemu cca 0,05 m3 
vrátane kompletného príslušenstva - vodiace nerezove tyče 
s držiakmi, zaražky pre osadenie koša, reťaz vyťahovania 
koša   ks 1,000 1 560,000 1 560,000 0,000

8 pc08 kotviaci materiál potrubia - strmene, oc. tyče, chem. kotvy   kg 2,000 96,000 192,000 0,000

9 pc09

podperné a závezné konzoly pre uloženie nerezového 
potrubia DN 80 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) L 
40x40 ukotvené kotevnými skrutkami   kg 8,000 28,500 228,000 0,000

10 pc10 dezodorizačný filter DN 100   ks 1,000 510,000 510,000 0,000

11 pc11

kladka do 250 kg, zdvíhacie zariadenies s pätkovým 
držiakom   ks 1,000 350,000 350,000 0,000

Celkom   19 840,640 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Motorická inštalácia PČS

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   5 105,945 0,000

21-M Elektromontáže   2 244,071 0,000

1 210010571.Sp

Rúrka ohybná elektroinštalačná plastová, D 16 uložená 
pevne   m 26,000 1,260 32,760 0,000

2 345710009000.S Rúrka ohybná vlnitá pancierová plastová, D 16   m 26,000 0,350 9,100 0,000

3 345710036520.S

Príchytka jednostranná kovová pre ohybné a pevne rúrky D 
16 mm vrátane skrútky   ks 85,000 0,290 24,650 0,000

4 210010572.Sp

Rúrka ohybná elektroinštalačná plastová, D 20 uložená 
pevne   m 18,500 1,320 24,420 0,000

5 345710009100.S Rúrka ohybná vlnitá pancierová plastová, D 20   m 18,500 0,360 6,660 0,000

6 345710036530.Sp

Príchytka jednostranná kovová pre ohybné a pevné rúrky D 
23 mm   ks 56,000 0,880 49,280 0,000

7 210010707.Sp

Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH, D 63 uložená 
voľne v zemi   m 3,000 4,000 12,000 0,000

8 286130073500.S Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE   m 3,000 1,319 3,957 0,000

9 210011302.S Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva   ks 145,000 0,900 130,500 0,000

10 311310003300 Hmoždinka klasická so ber. skrutkou, sivá, M 8x40 mm   ks 145,000 0,070 10,150 0,000

11 210100001.S

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2   ks 76,000 1,080 82,080 0,000

12 210100002.S

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 12,000 1,602 19,224 0,000

13 210100003.S

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 4,000 2,087 8,348 0,000

14 210110101.S Spínač koncový /dverový/, vrátane zapojenia   ks 1,000 7,420 7,420 0,000

15 345340006525.Sp Spínač koncový dverný, rozpínací kontakt   ks 1,000 20,000 20,000 0,000

16 210190003.S Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg   ks 1,000 162,000 162,000 0,000

17 357pc Rozvádzač RT - komplet dodávka rozvádzača s náplňou   ks 1,000 1 200,000 1 200,000 0,000

18 210220021.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn   m 20,000 1,370 27,400 0,000

19 354pcv Uzemňovací vodič FeZn, d 10 mm   m 20,000 2,630 52,600 0,000

20 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ   ks 8,000 2,690 21,520 0,000

21 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 8,000 1,550 12,400 0,000

22 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 1,000 1,970 1,970 0,000

23 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 1,000 0,680 0,680 0,000

24 210220250.S Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B   ks 5,000 1,890 9,450 0,000

25 354410005800.S Svorka FeZn univerzálna označenie SU   ks 5,000 0,660 3,300 0,000

26 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT   m 4,000 13,649 54,596 0,000

27 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 4,000 19,770 79,080 0,000

28 210220301.S

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne 
uložené Cu 4-16mm2   m 58,000 0,970 56,260 0,000

29 341110012300.S Vodič medený H07V-U 6 mm2   m 40,000 0,670 26,800 0,000

30 341110012500.S Vodič medený H07V-U 16 mm2   m 18,000 2,517 45,306 0,000

31 210290742.S

Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s 
prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW, bez zapojenia   ks 2,000 9,880 19,760 0,000

32 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 20,000 0,808 16,160 0,000

33 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2   m 20,000 0,712 14,240 0,000

22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích 
zariadení   2 650,000 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

34 pcRS

Kompletný systém DIRAS IoT - ovladanie a chod čerpadla a 
prenos informácií do Web aplikácie /max. hladina, chod 
čerpadiel, výpadok el.energie, narušenie objektu/   ks 1,000 2 650,000 2 650,000 0,000

36-M

Montáž prevádzkových, meracích a 
regulačných zariadení   130,110 0,000

35 361410231.Sp Montáž plavákového spínača   ks 3,000 8,370 25,110 0,000

36 374pcs

Spínač plavakový s káblom 3x1,5 dl.10 m prepínací kontakt 
230V/15A, IP 68   ks 3,000 35,000 105,000 0,000

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   81,764 0,000

37 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 5,000 6,135 30,675 0,000

38 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 5,000 1,533 7,665 0,000

39 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 0,520 15,796 8,214 0,000

40 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   m 5,000 0,546 2,730 0,000

41 283230008000

Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba 
červená, HAGARD   m 5,000 0,120 0,600 0,000

42 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 5,000 2,312 11,560 0,000

43 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 10,000 2,032 20,320 0,000

Celkom   5 105,945 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Výtlačné potrubie

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   30 896,565 0,000

1 Zemné práce   9 677,582 0,000

1 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 103,480 3,344 346,037 0,000

2 113307112.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t   m2 103,480 4,439 459,348 0,000

3 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 103,480 10,627 1 099,682 0,000

4 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

5 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 16,000 4,509 72,144 0,000

6 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

7 129203101

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m 
hornina3   m3 18,000 23,659 425,862 0,000

8 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 11,160 33,341 372,086 0,000

9 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 11,160 9,433 105,272 0,000

10 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 226,525 7,392 1 674,473 0,000

11 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 226,525 0,600 135,915 0,000

12 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 283,156 2,366 669,947 0,000

13 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 283,156 0,950 268,998 0,000

14 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 69,700 4,465 311,211 0,000

15 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 139,400 0,448 62,451 0,000

16 171103202

Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí hornín 1-
4 , ílová hlina do 50 % objemu   m3 6,984 2,760 19,276 0,000

17 286120003200.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný,gravitačný systém Dxr 
400x9,8 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)   ks 2,000 206,420 412,840 0,000

18 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 69,700 0,787 54,854 0,000

19 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 125,460 10,000 1 254,600 0,000

20 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 156,825 3,556 557,670 0,000

21 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 54,885 8,572 470,474 0,000

22 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 87,816 5,900 518,114 0,000

23 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 191,675 0,251 48,110 0,000

24 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 12,840 1,552 19,928 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   5 305,182 0,000

25 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 13,940 19,115 266,463 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 1,000 8,731 8,731 0,000

27 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 1,000 23,300 23,300 0,000

28 452311131.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   m3 0,088 104,691 9,213 0,000

29 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 15,240 136,065 2 073,631 0,000

30 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 0,236 16,140 3,809 0,000

31 462513161.S

Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 
kg bez výplne medzier   m3 50,800 57,481 2 920,035 0,000

5 Komunikácie   3 027,307 0,000

32 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 103,480 6,259 647,681 0,000

33 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 103,480 7,079 732,535 0,000

34 573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2   m2 103,480 0,800 82,784 0,000

35 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 103,480 15,117 1 564,307 0,000

8 Rúrové vedenie   4 778,218 0,000

36 850245121.Sp Výrez alebo výsek na tlakovom potrubí DN 80   ks 1,000 133,615 133,615 0,000

37 857241121.S

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr 
hrdlových s integrovaným tesnením DN 80   ks 4,000 21,245 84,980 0,000

38 799408000016

Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-
príruba, DN 80, PN 16 s povrchovou úpravou   ks 3,000 60,120 180,360 0,000

39 797408000016

Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-
hrdlo, DN 80, PN 10/16 s povrchovou úpravou   ks 1,000 75,480 75,480 0,000

40 871251066.Sp

Montáž potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 
zváraných natupo D 90x5,4 mm   m 174,250 0,863 150,378 0,000

41 286130041200.S

Rúra HDPE D 90x5,4 mm, PN 10, SDR17 pre tlakový 
kanalizačný systém   m 174,250 5,100 888,675 0,000

42 891212020

Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre 
kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 50   ks 1,000 11,347 11,347 0,000

43 3199107012

Preplachovacia súprava pre odpadovú vodu s priamym 
prírubovým napojením DN 50, H=1,25 m, z liatiny s 
epoxidovou vrstvou   ks 1,000 586,800 586,800 0,000

44 891244121.S

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a 
gumového alebo montážnej vložky DN 80   ks 1,000 14,420 14,420 0,000

45 552520083100.S

Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 
16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu   ks 1,000 192,120 192,120 0,000

46 892241111.S

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80   m 174,250 0,781 136,089 0,000

47 892372111.S

Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových 
skúškach DN do 300   ks 2,000 218,306 436,612 0,000

48 894201121.S

Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z 
prostého betónu tr. C 25/30   m3 0,813 136,497 110,972 0,000

49 894211111.S

Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na 
potrubie DN do 200   ks 1,000 427,146 427,146 0,000

50 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 2,000 26,448 52,896 0,000

51 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 47,200 47,200 0,000

52 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 1,000 28,150 28,150 0,000

53 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 2,000 7,875 15,750 0,000

54 894502301.S

Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet 
armatúrnych kruhových alebo kužeľových jednostranné   m2 0,879 23,854 20,968 0,000

55 894502401.S

Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet 
armatúrnych kruhových alebo kužeľových obojstranné   m2 9,702 24,822 240,823 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 24,159 24,159 0,000

57 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 1,000 135,640 135,640 0,000

58 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 4,572 98,185 448,902 0,000

59 899712111.S

Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch 
na murive   ks 2,000 7,593 15,186 0,000

60 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150   m 175,000 1,826 319,550 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 225,251 0,000

61 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 59,294 4,630 274,531 0,000

62 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 59,294 0,550 32,612 0,000

63 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 59,294 15,000 889,410 0,000

64 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 59,294 0,484 28,698 0,000

99 Presun hmôt HSV   6 883,025 0,000

65 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 351,354 19,590 6 883,025 0,000

M Práce a dodávky M   387,738 0,000

23-M Montáže potrubia   387,738 0,000

66 230203151

Montáž kolena W30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
90 mm   ks 2,000 9,418 18,836 0,000

67 286530184900.S Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 90 mm   ks 2,000 34,560 69,120 0,000

68 230203166.S

Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 
90 mm   ks 7,000 9,526 66,682 0,000

69 286530186100.S Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm   ks 7,000 33,300 233,100 0,000

Celkom   31 284,303 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: El.NN prípojka k ČS

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   2 544,091 0,000

21-M Elektromontáže   649,375 0,000

1 210010091.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne   m 2,500 1,450 3,625 0,000

2 345710005700

Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 
09063 BA, D 63, KOPOS   m 2,500 1,233 3,083 0,000

3 210100004.S

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2   ks 16,000 2,832 45,312 0,000

4 210260162.S

Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových 
skriniach do 35 mm2   ks 2,000 6,606 13,212 0,000

5 210270801.S

Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 
znakov)   ks 4,000 1,264 5,056 0,000

6 283810000400.S Štítok na označenie káblového vývodu   ks 4,000 0,101 0,404 0,000

7 210902381.S Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25   m 133,000 1,567 208,411 0,000

8 341110034000.S Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2   m 133,000 2,784 370,272 0,000

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   1 894,716 0,000

9 460200173.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3   m 133,000 6,985 929,005 0,000

10 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   m 133,000 1,533 203,889 0,000

11 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm   t 13,832 15,796 218,490 0,000

12 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 
33 cm   m 133,000 0,546 72,618 0,000

13 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená   m 133,000 0,128 17,024 0,000

14 460560173.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3   m 133,000 2,700 359,100 0,000

15 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   m2 46,550 2,032 94,590 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   150,000 0,000

16 Revízie Odborná prehliadka a skúška elek. zariadení   hod 6,000 25,000 150,000 0,000

Celkom   2 694,091 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RB-1

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   24 281,597 0,000

1 Zemné práce   9 694,754 0,000

1 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 108,000 3,344 361,152 0,000

2 113307112.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t   m2 108,000 4,439 479,412 0,000

3 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 108,000 10,627 1 147,716 0,000

4 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

5 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 10,000 4,509 45,090 0,000

6 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

7 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 262,700 7,392 1 941,878 0,000

8 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 262,700 0,600 157,620 0,000

9 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 178,970 2,366 423,443 0,000

10 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 255,440 3,682 940,530 0,000

11 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 178,970 0,950 170,022 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 255,440 1,309 334,371 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 67,353 4,465 300,731 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 134,706 0,448 60,348 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 67,353 0,787 53,007 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 121,235 10,000 1 212,350 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 199,543 3,556 709,575 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 56,252 8,572 482,192 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 90,003 5,900 531,018 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 103,620 0,251 26,009 0,000

2 Zakladanie   95,600 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,114 58,224 64,862 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,743 41,370 30,738 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15,384 0,000

23 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

4 Vodorovné konštrukcie   444,140 0,000

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 10,362 19,115 198,070 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 4,000 8,731 34,924 0,000

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 4,000 23,300 93,200 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,427 121,624 51,933 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 4,090 16,140 66,013 0,000

5 Komunikácie   3 159,540 0,000

29 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 108,000 6,259 675,972 0,000

30 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 108,000 7,079 764,532 0,000

31 573211111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 108,000 0,800 86,400 0,000

32 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 108,000 15,117 1 632,636 0,000

8 Rúrové vedenie   4 814,744 0,000

33 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 1,200 0,796 0,955 0,000

34 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 1,200 20,180 24,216 0,000

35 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 91,200 0,880 80,256 0,000

36 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 15,200 147,660 2 244,432 0,000

37 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

38 286510005000.Sa

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

39 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

40 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

41 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 94,200 2,507 236,159 0,000

42 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 4,622 1,100 5,084 0,000

43 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

44 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 94,200 1,854 174,647 0,000

45 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 2,000 69,284 138,568 0,000

46 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 8,000 26,448 211,584 0,000

47 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 3,000 47,200 141,600 0,000

48 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 3,000 28,150 84,450 0,000

49 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 2,000 30,090 60,180 0,000

50 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 8,000 7,870 62,960 0,000

51 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 3,000 48,195 144,585 0,000

52 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 3,000 160,190 480,570 0,000

53 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 3,000 46,464 139,392 0,000

54 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 3,000 24,159 72,477 0,000

55 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 3,000 135,640 406,920 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,342 98,185 33,579 0,000

57 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1,860 16,588 30,854 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 866,311 0,000

58 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 180,000 3,148 566,640 0,000

59 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

60 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 61,895 4,630 286,574 0,000

61 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 61,895 0,550 34,042 0,000

62 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 61,895 15,000 928,425 0,000

63 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 61,895 0,484 29,957 0,000

99 Presun hmôt HSV   4 191,124 0,000

64 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 213,942 19,590 4 191,124 0,000

Celkom   24 281,597 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RB-1a

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   34 844,754 0,000

1 Zemné práce   14 674,624 0,000

1 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 155,220 3,344 519,056 0,000

2 113307112.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t   m2 155,220 4,439 689,022 0,000

3 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 155,220 10,627 1 649,523 0,000

4 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

5 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 16,000 4,509 72,144 0,000

6 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

7 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 414,630 7,392 3 064,945 0,000

8 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 414,630 0,600 248,778 0,000

9 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 669,680 3,682 2 465,762 0,000

10 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 669,680 1,309 876,611 0,000

11 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 92,485 4,465 412,946 0,000

12 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 184,970 0,448 82,867 0,000

13 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 92,485 0,787 72,786 0,000

14 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 166,473 10,000 1 664,730 0,000

15 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 312,200 3,556 1 110,183 0,000

16 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 77,241 8,572 662,110 0,000

17 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 123,586 5,900 729,157 0,000

18 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 142,285 0,251 35,714 0,000

2 Zakladanie   131,219 0,000

19 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000

20 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,350 58,224 78,602 0,000

21 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,900 41,370 37,233 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   454,387 0,000

22 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 14,229 19,115 271,987 0,000

23 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 4,000 8,731 34,924 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

24 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 4,000 23,300 93,200 0,000

25 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,093 121,624 11,311 0,000

26 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,662 16,140 42,965 0,000

5 Komunikácie   4 540,961 0,000

27 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 155,220 6,259 971,522 0,000

28 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 155,220 7,079 1 098,802 0,000

29 573211111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 155,220 0,800 124,176 0,000

30 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 155,220 15,117 2 346,461 0,000

8 Rúrové vedenie   6 182,964 0,000

31 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 1,050 0,796 0,836 0,000

32 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 1,050 20,180 21,189 0,000

33 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 125,350 0,880 110,308 0,000

34 286110003400

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - 
plnostenná, DN 250, dĺ. 6 m, WAVIN   ks 20,892 147,660 3 084,913 0,000

35 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

36 286510005000.Sa

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

37 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

38 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

39 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 129,350 2,507 324,280 0,000

40 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 6,346 1,100 6,981 0,000

41 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

42 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 129,350 1,854 239,815 0,000

43 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 9,000 26,448 238,032 0,000

44 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 4,000 47,200 188,800 0,000

45 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 5,000 28,150 140,750 0,000

46 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 9,000 7,870 70,830 0,000

47 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 4,000 48,195 192,780 0,000

48 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 4,000 160,190 640,760 0,000

49 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 4,000 46,464 185,856 0,000

50 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 4,000 24,159 96,636 0,000

51 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 4,000 135,640 542,560 0,000

52 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,299 98,185 29,357 0,000

53 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1,628 16,588 27,005 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 070,148 0,000

54 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 380,000 3,148 1 196,240 0,000

55 971052331.S

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 
0,09 m2, do 150 mm,  -0,03400t   ks 1,000 14,429 14,429 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

57 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 88,986 4,630 412,005 0,000

58 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 88,986 0,550 48,942 0,000

59 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 88,986 15,000 1 334,790 0,000

60 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 88,986 0,484 43,069 0,000

99 Presun hmôt HSV   5 790,451 0,000

61 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 295,582 19,590 5 790,451 0,000

Celkom   34 844,754 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RB-2

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   14 668,644 0,000

1 Zemné práce   7 381,655 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 18,000 1,963 35,334 0,000

2 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

3 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 10,000 4,509 45,090 0,000

4 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

5 121101111.S

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 85,950 1,116 95,920 0,000

6 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 208,710 7,392 1 542,784 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 208,710 0,600 125,226 0,000

8 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 166,860 2,366 394,791 0,000

9 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 159,350 3,682 586,727 0,000

10 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 166,860 0,950 158,517 0,000

11 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 159,350 1,309 208,589 0,000

12 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 18,000 1,561 28,098 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 68,283 4,465 304,884 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 136,566 0,448 61,182 0,000

15 171101131.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 17,400 2,193 38,158 0,000

16 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 68,283 0,787 53,739 0,000

17 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 122,909 10,000 1 229,090 0,000

18 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 135,944 3,556 483,417 0,000

19 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 57,028 8,572 488,844 0,000

20 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 91,245 5,900 538,346 0,000

21 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 105,050 0,251 26,368 0,000

22 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 26,100 0,251 6,551 0,000

23 181301105.S

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 

mm   m2 150,000 3,718 557,700 0,000

24 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 34,800 1,552 54,010 0,000

2 Zakladanie   86,906 0,000

25 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,013 58,224 58,981 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,675 41,370 27,925 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   377,867 0,000

27 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 10,505 19,115 200,803 0,000

28 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 3,000 8,731 26,193 0,000

29 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 3,000 23,300 69,900 0,000

30 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,233 121,624 28,338 0,000

31 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 3,261 16,140 52,633 0,000

8 Rúrové vedenie   4 392,938 0,000

32 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 92,500 0,880 81,400 0,000

33 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 15,417 147,660 2 276,474 0,000

34 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 95,500 2,507 239,419 0,000

35 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 4,685 1,100 5,154 0,000

36 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

37 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 95,500 1,854 177,057 0,000

38 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 5,000 26,448 132,240 0,000

39 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 3,000 47,200 141,600 0,000

40 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 2,000 28,150 56,300 0,000

41 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 5,000 7,870 39,350 0,000

42 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 3,000 48,195 144,585 0,000

43 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 3,000 160,190 480,570 0,000

44 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 3,000 46,464 139,392 0,000

45 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 3,000 24,159 72,477 0,000

46 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 3,000 135,640 406,920 0,000

99 Presun hmôt HSV   2 429,278 0,000

47 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 124,006 19,590 2 429,278 0,000

Celkom   14 668,644 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RC

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   24 879,124 0,000

1 Zemné práce   11 827,897 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 45,000 1,963 88,335 0,000

2 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 6,000 3,344 20,064 0,000

3 113307112.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t   m2 6,000 4,439 26,634 0,000

4 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 6,000 10,627 63,762 0,000

5 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

6 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 16,000 4,509 72,144 0,000

7 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

8 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

9 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 0,720 17,137 12,339 0,000

10 130901121.S

Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného 
kameňom vo vykopávkach   m3 0,840 238,709 200,516 0,000

11 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 347,920 7,392 2 571,825 0,000

12 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 347,920 0,600 208,752 0,000

13 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 231,280 2,366 547,208 0,000

14 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 231,280 0,950 219,716 0,000

15 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 310,180 3,682 1 142,083 0,000

16 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 310,180 1,309 406,026 0,000

17 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 45,000 1,561 70,245 0,000

18 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 103,675 4,465 462,909 0,000

19 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 207,350 0,448 92,893 0,000

20 171101131.S

Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných 
hornín striedavo ukladaných   m3 17,400 2,193 38,158 0,000

21 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 103,675 0,787 81,592 0,000

22 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 186,615 10,000 1 866,150 0,000

23 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 233,236 3,556 829,387 0,000

24 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 86,587 17,572 1 521,507 0,000

25 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 138,539 5,900 817,380 0,000

26 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 159,500 0,251 40,035 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

27 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 87,000 0,251 21,837 0,000

28 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 34,800 1,552 54,010 0,000

2 Zakladanie   173,754 0,000

29 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 2,025 58,224 117,904 0,000

30 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 1,350 41,370 55,850 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   578,227 0,000

31 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 15,950 19,115 304,884 0,000

32 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 6,000 8,731 52,386 0,000

33 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 6,000 23,300 139,800 0,000

34 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,234 121,624 28,460 0,000

35 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 3,265 16,140 52,697 0,000

5 Komunikácie   175,530 0,000

36 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 6,000 6,259 37,554 0,000

37 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 6,000 7,079 42,474 0,000

38 573211111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 6,000 0,800 4,800 0,000

39 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 6,000 15,117 90,702 0,000

8 Rúrové vedenie   8 081,661 0,000

40 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 140,000 0,880 123,200 0,000

41 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 23,333 147,660 3 445,351 0,000

42 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 145,000 2,507 363,515 0,000

43 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 7,114 1,100 7,825 0,000

44 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

45 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 145,000 1,854 268,830 0,000

46 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 2,000 69,284 138,568 0,000

47 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 18,000 26,448 476,064 0,000

48 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 6,000 47,200 283,200 0,000

49 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 8,000 28,150 225,200 0,000

50 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 4,000 30,090 120,360 0,000

51 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 18,000 7,870 141,660 0,000

52 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 6,000 48,195 289,170 0,000

53 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 6,000 160,190 961,140 0,000

54 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 6,000 46,464 278,784 0,000

55 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 6,000 24,159 144,954 0,000

56 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 6,000 135,640 813,840 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   112,497 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

57 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 10,000 3,148 31,480 0,000

58 969021131.S

Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm,  -
0,09300t   m 1,000 8,052 8,052 0,000

59 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 3,531 4,630 16,349 0,000

60 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 3,531 0,550 1,942 0,000

61 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 3,531 15,000 52,965 0,000

62 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 3,531 0,484 1,709 0,000

99 Presun hmôt HSV   3 929,558 0,000

63 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 200,590 19,590 3 929,558 0,000

Celkom   24 879,124 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RD

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   29 235,054 0,000

1 Zemné práce   13 393,008 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 45,000 1,963 88,335 0,000

2 113107121.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 6,000 7,086 42,516 0,000

3 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 18,000 3,344 60,192 0,000

4 113307112.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t   m2 28,800 4,439 127,843 0,000

5 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 28,800 10,627 306,058 0,000

6 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

7 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 18,000 4,509 81,162 0,000

8 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 441,340 7,392 3 262,385 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 441,340 0,600 264,804 0,000

11 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 205,570 2,366 486,379 0,000

12 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 494,030 3,682 1 819,018 0,000

13 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 205,570 0,950 195,292 0,000

14 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 494,030 1,309 646,685 0,000

15 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 45,000 1,561 70,245 0,000

16 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 122,265 4,465 545,913 0,000

17 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 244,530 0,448 109,549 0,000

18 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 122,265 0,787 96,223 0,000

19 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 220,077 10,000 2 200,770 0,000

20 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 199,543 3,556 709,575 0,000

21 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 102,113 8,572 875,313 0,000

22 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 163,381 5,900 963,948 0,000

23 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 188,100 0,251 47,213 0,000

24 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 300,000 0,251 75,300 0,000

2 Zakladanie   182,505 0,000

25 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 2,127 58,224 123,842 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 1,418 41,370 58,663 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15,384 0,000

27 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   660,385 0,000

28 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 18,810 19,115 359,553 0,000

29 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 6,000 8,731 52,386 0,000

30 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 6,000 23,300 139,800 0,000

31 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,378 121,624 45,974 0,000

32 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 3,883 16,140 62,672 0,000

5 Komunikácie   677,870 0,000

33 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 28,800 6,259 180,259 0,000

34 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 28,800 7,079 203,875 0,000

35 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 6,000 1,205 7,230 0,000

36 573211111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 18,000 0,800 14,400 0,000

37 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 18,000 15,117 272,106 0,000

8 Rúrové vedenie   8 952,786 0,000

38 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 0,400 0,796 0,318 0,000

39 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 0,400 20,180 8,072 0,000

40 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 165,000 0,880 145,200 0,000

41 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 27,500 147,660 4 060,650 0,000

42 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

43 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

44 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

45 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

46 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 171,000 2,507 428,697 0,000

47 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 8,390 1,100 9,229 0,000

48 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

49 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 171,000 1,854 317,034 0,000

50 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 1,000 69,284 69,284 0,000

51 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 20,000 26,448 528,960 0,000

52 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 6,000 47,200 283,200 0,000

53 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 14,000 28,150 394,100 0,000

54 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 20,000 7,870 157,400 0,000

55 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 6,000 48,195 289,170 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 6,000 160,190 961,140 0,000

57 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 6,000 46,464 278,784 0,000

58 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 6,000 24,159 144,954 0,000

59 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 6,000 135,640 813,840 0,000

60 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,114 98,185 11,193 0,000

61 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 0,620 16,588 10,285 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   465,724 0,000

62 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 30,000 3,148 94,440 0,000

63 971052331.S

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 
0,09 m2, do 150 mm,  -0,03400t   ks 1,000 14,429 14,429 0,000

64 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

65 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 16,269 4,630 75,325 0,000

66 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 16,269 0,550 8,948 0,000

67 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 16,269 15,000 244,035 0,000

68 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 16,269 0,484 7,874 0,000

99 Presun hmôt HSV   4 887,392 0,000

69 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 249,484 19,590 4 887,392 0,000

Celkom   29 235,054 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RE

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   24 293,977 0,000

1 Zemné práce   11 441,727 0,000

1 113107121.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 42,000 7,086 297,612 0,000

2 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 18,000 3,344 60,192 0,000

3 113307112.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t   m2 72,000 4,439 319,608 0,000

4 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 72,000 10,627 765,144 0,000

5 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 15,000 12,455 186,825 0,000

6 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 12,000 4,509 54,108 0,000

7 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

8 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   m 2,000 21,067 42,134 0,000

9 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

10 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

11 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 2,880 17,137 49,355 0,000

12 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 345,230 7,392 2 551,940 0,000

13 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 345,230 0,600 207,138 0,000

14 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 517,100 3,682 1 903,962 0,000

15 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 517,100 1,309 676,884 0,000

16 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 78,650 4,465 351,172 0,000

17 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 157,300 0,448 70,470 0,000

18 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 78,650 0,787 61,898 0,000

19 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 141,570 10,000 1 415,700 0,000

20 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 251,952 3,556 895,941 0,000

21 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 65,687 8,572 563,069 0,000

22 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 105,099 5,900 620,084 0,000

23 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 121,000 0,251 30,371 0,000

24 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 120,000 0,251 30,120 0,000

2 Zakladanie   199,852 0,000

25 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 2,329 58,224 135,604 0,000

26 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 1,553 41,370 64,248 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   46,153 0,000

27 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 2,355 19,598 46,153 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   609,884 0,000

28 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 12,100 19,115 231,292 0,000

29 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 10,000 8,731 87,310 0,000

30 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 10,000 23,300 233,000 0,000

31 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,114 121,624 13,865 0,000

32 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,752 16,140 44,417 0,000

5 Komunikácie   1 297,452 0,000

33 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 72,000 6,259 450,648 0,000

34 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 72,000 7,079 509,688 0,000

35 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 42,000 1,205 50,610 0,000

36 573211111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 18,000 0,800 14,400 0,000

37 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 18,000 15,117 272,106 0,000

8 Rúrové vedenie   5 501,259 0,000

38 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 2,650 0,796 2,109 0,000

39 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 2,650 20,180 53,477 0,000

40 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 104,000 0,880 91,520 0,000

41 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 17,333 20,180 349,780 0,000

42 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 3,000 4,693 14,079 0,000

43 286510005000.Sa

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 3,000 7,430 22,290 0,000

44 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 3,000 5,193 15,579 0,000

45 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 3,000 23,960 71,880 0,000

46 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 110,000 2,507 275,770 0,000

47 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 5,397 1,100 5,937 0,000

48 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

49 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 110,000 1,854 203,940 0,000

50 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 3,000 69,284 207,852 0,000

51 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 23,000 26,448 608,304 0,000

52 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 6,000 47,200 283,200 0,000

53 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 14,000 28,150 394,100 0,000

54 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 3,000 30,090 90,270 0,000

55 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 23,000 7,870 181,010 0,000

56 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 6,000 48,195 289,170 0,000

   Strana 2  z 3



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

57 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 6,000 160,190 961,140 0,000

58 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 6,000 46,464 278,784 0,000

59 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 6,000 24,159 144,954 0,000

60 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 6,000 135,640 813,840 0,000

61 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,755 98,185 74,130 0,000

62 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 4,108 16,588 68,144 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 023,080 0,000

63 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 30,000 3,148 94,440 0,000

64 969021131.S

Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm,  -
0,09300t   m 1,000 8,052 8,052 0,000

65 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 27,000 2,297 62,019 0,000

66 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 41,549 4,630 192,372 0,000

67 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 41,549 0,550 22,852 0,000

68 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 41,549 15,000 623,235 0,000

69 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 41,549 0,484 20,110 0,000

99 Presun hmôt HSV   4 174,570 0,000

70 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 213,097 19,590 4 174,570 0,000

Celkom   24 293,977 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RF

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 116,893 0,000

1 Zemné práce   4 316,439 0,000

1 113107121.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 54,000 7,086 382,644 0,000

2 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 6,000 3,344 20,064 0,000

3 113307112.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t   m2 60,000 4,439 266,340 0,000

4 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 6,000 10,627 63,762 0,000

5 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

6 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 8,000 4,509 36,072 0,000

7 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

8 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   m 2,000 21,067 42,134 0,000

9 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

10 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

11 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 7,380 17,137 126,471 0,000

12 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 104,600 7,392 773,203 0,000

13 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 104,600 0,600 62,760 0,000

14 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 91,600 2,366 216,726 0,000

15 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 91,600 0,950 87,020 0,000

16 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 35,700 3,682 131,447 0,000

17 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 35,700 1,309 46,731 0,000

18 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 35,750 4,465 159,624 0,000

19 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 71,500 0,448 32,032 0,000

20 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 35,750 0,787 28,135 0,000

21 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 64,350 10,000 643,500 0,000

22 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 65,696 3,556 233,615 0,000

23 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 29,858 8,572 255,943 0,000

24 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 47,773 5,900 281,861 0,000

25 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 55,000 0,251 13,805 0,000

2 Zakladanie   57,918 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,675 58,224 39,301 0,000

27 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,450 41,370 18,617 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   209,103 0,000

28 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 5,500 19,115 105,133 0,000

29 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 2,000 8,731 17,462 0,000

30 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 2,000 23,300 46,600 0,000

31 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,018 121,624 2,189 0,000

32 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,337 16,140 37,719 0,000

5 Komunikácie   526,368 0,000

33 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 60,000 6,259 375,540 0,000

34 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 6,000 7,079 42,474 0,000

35 571901111.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve do 5 kg/m2   m2 54,000 0,238 12,852 0,000

36 573211111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 6,000 0,800 4,800 0,000

37 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 6,000 15,117 90,702 0,000

8 Rúrové vedenie   2 748,940 0,000

38 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 48,000 0,880 42,240 0,000

39 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 8,000 147,660 1 181,280 0,000

40 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 50,000 2,507 125,350 0,000

41 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 2,453 1,100 2,698 0,000

42 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

43 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 50,000 1,854 92,700 0,000

44 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 7,000 26,448 185,136 0,000

45 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 47,200 94,400 0,000

46 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 5,000 28,150 140,750 0,000

47 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 7,000 7,870 55,090 0,000

48 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 2,000 48,195 96,390 0,000

49 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 2,000 160,190 320,380 0,000

50 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 2,000 46,464 92,928 0,000

51 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 24,159 48,318 0,000

52 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 2,000 135,640 271,280 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   530,522 0,000

53 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 10,000 3,148 31,480 0,000

54 971052331.S

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 
0,09 m2, do 150 mm,  -0,03400t   ks 1,000 14,429 14,429 0,000

55 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 23,452 4,630 108,583 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 23,452 0,550 12,899 0,000

57 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 23,452 15,000 351,780 0,000

58 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 23,452 0,484 11,351 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 727,603 0,000

59 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 88,188 19,590 1 727,603 0,000

Celkom   10 116,893 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   49 691,276 0,000

1 Zemné práce   20 741,153 0,000

1 113107141.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 30,000 3,344 100,320 0,000

2 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 228,000 0,942 214,776 0,000

3 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 30,000 10,627 318,810 0,000

4 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 258,000 0,858 221,364 0,000

5 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

6 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 20,000 4,509 90,180 0,000

7 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 8,000 17,050 136,400 0,000

8 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   m 2,000 21,067 42,134 0,000

9 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 8,000 13,030 104,240 0,000

10 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

11 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 10,980 17,137 188,164 0,000

12 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 698,830 7,392 5 165,751 0,000

13 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 698,830 0,600 419,298 0,000

14 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 73,900 2,366 174,847 0,000

15 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 1 014,680 3,682 3 736,052 0,000

16 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 73,900 0,950 70,205 0,000

17 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 1 014,680 1,309 1 328,216 0,000

18 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 164,450 3,463 569,490 0,000

19 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 328,900 0,325 106,893 0,000

20 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 164,450 0,706 116,102 0,000

21 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 296,010 10,000 2 960,100 0,000

22 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 510,301 3,556 1 814,630 0,000

23 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 137,345 8,572 1 177,321 0,000

24 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 219,752 5,900 1 296,537 0,000

25 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 253,000 0,251 63,503 0,000

26 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 30,000 0,251 7,530 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

2 Zakladanie   341,743 0,000

27 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 3,983 58,224 231,906 0,000

28 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 2,655 41,370 109,837 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   92,307 0,000

29 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 4,710 19,598 92,307 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 072,114 0,000

30 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 25,300 19,115 483,610 0,000

31 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 15,000 8,731 130,965 0,000

32 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 15,000 23,300 349,500 0,000

33 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,375 121,624 45,609 0,000

34 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 3,868 16,140 62,430 0,000

5 Komunikácie   2 579,442 0,000

35 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 258,000 6,259 1 614,822 0,000

36 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 30,000 7,079 212,370 0,000

37 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 228,000 1,205 274,740 0,000

38 573211111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 0,70 kg/m2   m2 30,000 0,800 24,000 0,000

39 576141111.S

Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 50 mm   m2 30,000 15,117 453,510 0,000

8 Rúrové vedenie   14 241,295 0,000

40 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 4,900 0,796 3,900 0,000

41 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 4,900 20,180 98,882 0,000

42 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 220,000 0,880 193,600 0,000

43 286110003400

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - 
plnostenná, DN 250, dĺ. 6 m, WAVIN   ks 36,667 147,660 5 414,249 0,000

44 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 6,000 4,693 28,158 0,000

45 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 6,000 7,430 44,580 0,000

46 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 6,000 5,193 31,158 0,000

47 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 6,000 23,960 143,760 0,000

48 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 230,000 2,507 576,610 0,000

49 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 11,284 1,100 12,412 0,000

50 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

51 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 230,000 1,854 426,420 0,000

52 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 5,000 69,284 346,420 0,000

53 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 37,000 26,448 978,576 0,000

54 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 10,000 47,200 472,000 0,000

55 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 22,000 28,150 619,300 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 5,000 30,090 150,450 0,000

57 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 37,000 7,870 291,190 0,000

58 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 10,000 48,195 481,950 0,000

59 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 10,000 160,190 1 601,900 0,000

60 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 10,000 46,464 464,640 0,000

61 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 10,000 24,159 241,590 0,000

62 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 10,000 135,640 1 356,400 0,000

63 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 1,397 98,185 137,164 0,000

64 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 7,595 16,588 125,986 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 333,361 0,000

65 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
do 50 mm   m 30,000 3,148 94,440 0,000

66 971052331.S

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 
0,09 m2, do 150 mm,  -0,03400t   ks 1,000 14,429 14,429 0,000

67 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 54,000 2,297 124,038 0,000

68 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 101,648 4,630 470,630 0,000

69 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 101,648 0,550 55,906 0,000

70 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 101,648 15,000 1 524,720 0,000

71 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 101,648 0,484 49,198 0,000

99 Presun hmôt HSV   8 289,861 0,000

72 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 423,168 19,590 8 289,861 0,000

Celkom   49 691,276 0,000

   Strana 3  z 3



Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG-1

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   49 998,157 0,000

1 Zemné práce   22 278,949 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 150,000 0,942 141,300 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 150,000 0,858 128,700 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 25,000 4,509 112,725 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 6,000 17,050 102,300 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 8,000 13,030 104,240 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 11,340 17,137 194,334 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 770,160 7,392 5 693,023 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 770,160 0,600 462,096 0,000

11 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 112,750 2,366 266,767 0,000

12 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 1 099,320 3,682 4 047,696 0,000

13 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 112,750 0,950 107,113 0,000

14 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 1 099,320 1,309 1 439,010 0,000

15 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 185,900 3,463 643,772 0,000

16 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 371,800 0,325 120,835 0,000

17 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 185,900 0,706 131,245 0,000

18 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 334,620 10,000 3 346,200 0,000

19 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 557,712 3,556 1 983,224 0,000

20 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 155,259 8,572 1 330,880 0,000

21 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 248,414 5,900 1 465,643 0,000

22 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 286,000 0,251 71,786 0,000

23 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 270,000 0,251 67,770 0,000

2 Zakladanie   370,732 0,000

24 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 4,321 58,224 251,586 0,000

25 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 2,880 41,370 119,146 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   107,691 0,000

26 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 5,495 19,598 107,691 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 200,257 0,000

27 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 28,600 19,115 546,689 0,000

28 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 16,000 8,731 139,696 0,000

29 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 16,000 23,300 372,800 0,000

30 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,548 121,624 66,650 0,000

31 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 4,611 16,140 74,422 0,000

5 Komunikácie   1 119,600 0,000

32 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 150,000 6,259 938,850 0,000

33 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 150,000 1,205 180,750 0,000

8 Rúrové vedenie   15 592,977 0,000

34 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 2,550 0,796 2,030 0,000

35 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 2,550 20,180 51,459 0,000

36 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 249,000 0,880 219,120 0,000

37 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 41,500 147,660 6 127,890 0,000

38 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 7,000 4,693 32,851 0,000

39 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 7,000 7,430 52,010 0,000

40 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 7,000 5,193 36,351 0,000

41 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 7,000 23,960 167,720 0,000

42 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 260,000 2,507 651,820 0,000

43 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 12,756 1,100 14,032 0,000

44 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

45 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 260,000 1,854 482,040 0,000

46 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 4,000 69,284 277,136 0,000

47 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 41,000 26,448 1 084,368 0,000

48 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 11,000 47,200 519,200 0,000

49 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 25,000 28,150 703,750 0,000

50 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 5,000 30,090 150,450 0,000

51 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 41,000 7,870 322,670 0,000

52 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 11,000 48,195 530,145 0,000

53 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 11,000 160,190 1 762,090 0,000

54 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 11,000 46,464 511,104 0,000

55 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 11,000 24,159 265,749 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 11,000 135,640 1 492,040 0,000

57 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,727 98,185 71,380 0,000

58 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 3,953 16,588 65,572 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 293,093 0,000

59 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 63,000 2,297 144,711 0,000

60 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 55,574 4,630 257,308 0,000

61 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 55,574 0,550 30,566 0,000

62 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 55,574 15,000 833,610 0,000

63 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 55,574 0,484 26,898 0,000

99 Presun hmôt HSV   8 034,858 0,000

64 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 410,151 19,590 8 034,858 0,000

Celkom   49 998,157 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG-1a

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   8 728,026 0,000

1 Zemné práce   4 218,538 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 42,000 0,942 39,564 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 42,000 0,858 36,036 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 8,000 4,509 36,072 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 124,570 7,392 920,821 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 124,570 0,600 74,742 0,000

11 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 190,890 3,682 702,857 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 190,890 1,309 249,875 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 25,025 4,465 111,737 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 50,050 0,448 22,422 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 50,050 0,787 39,389 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 90,090 10,000 900,900 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 69,913 3,556 248,611 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 20,900 8,572 179,155 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 33,440 5,900 197,296 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 38,500 0,251 9,664 0,000

2 Zakladanie   57,918 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,675 58,224 39,301 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,450 41,370 18,617 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   185,051 0,000

23 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 3,850 19,115 73,593 0,000

24 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 2,000 8,731 17,462 0,000

25 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 2,000 23,300 46,600 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,057 121,624 6,933 0,000

27 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,507 16,140 40,463 0,000

5 Komunikácie   313,488 0,000

28 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 42,000 6,259 262,878 0,000

29 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 42,000 1,205 50,610 0,000

8 Rúrové vedenie   2 371,590 0,000

30 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 33,000 0,880 29,040 0,000

31 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 5,500 147,660 812,130 0,000

32 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 35,000 2,507 87,745 0,000

33 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 1,717 1,100 1,889 0,000

34 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

35 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 35,000 1,854 64,890 0,000

36 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 1,000 69,284 69,284 0,000

37 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 7,000 26,448 185,136 0,000

38 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 47,200 94,400 0,000

39 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 4,000 28,150 112,600 0,000

40 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 1,000 30,090 30,090 0,000

41 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 7,000 7,870 55,090 0,000

42 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 2,000 48,195 96,390 0,000

43 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 2,000 160,190 320,380 0,000

44 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 2,000 46,464 92,928 0,000

45 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 24,159 48,318 0,000

46 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 2,000 135,640 271,280 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   321,118 0,000

47 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 15,540 4,630 71,950 0,000

48 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 15,540 0,550 8,547 0,000

49 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 15,540 15,000 233,100 0,000

50 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 15,540 0,484 7,521 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 260,323 0,000

51 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 64,335 19,590 1 260,323 0,000

Celkom   8 728,026 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG-1b

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   9 695,490 0,000

1 Zemné práce   4 581,148 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 54,000 0,942 50,868 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 54,000 0,858 46,332 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 8,000 4,509 36,072 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 125,760 7,392 929,618 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 125,760 0,600 75,456 0,000

11 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 43,100 2,366 101,975 0,000

12 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 153,880 3,682 566,586 0,000

13 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 43,100 0,950 40,945 0,000

14 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 153,880 1,309 201,429 0,000

15 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 32,175 4,465 143,661 0,000

16 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 64,350 0,448 28,829 0,000

17 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 64,350 0,787 50,643 0,000

18 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 115,830 10,000 1 158,300 0,000

19 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 57,535 3,556 204,594 0,000

20 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 26,872 8,572 230,347 0,000

21 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 42,995 5,900 253,671 0,000

22 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 49,500 0,251 12,425 0,000

2 Zakladanie   57,918 0,000

23 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,675 58,224 39,301 0,000

24 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,450 41,370 18,617 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   207,412 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Varhaňovce 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

25 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 4,950 19,115 94,619 0,000

26 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 2,000 8,731 17,462 0,000

27 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 2,000 23,300 46,600 0,000

28 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,064 121,624 7,784 0,000

29 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,537 16,140 40,947 0,000

5 Komunikácie   403,056 0,000

30 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 54,000 6,259 337,986 0,000

31 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 54,000 1,205 65,070 0,000

8 Rúrové vedenie   2 474,529 0,000

32 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 43,000 0,880 37,840 0,000

33 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 7,167 147,660 1 058,279 0,000

34 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 45,000 2,507 112,815 0,000

35 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 2,208 1,100 2,429 0,000

36 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

37 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 45,000 1,854 83,430 0,000

38 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 5,000 26,448 132,240 0,000

39 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 47,200 94,400 0,000

40 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 3,000 28,150 84,450 0,000

41 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 5,000 7,870 39,350 0,000

42 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 2,000 48,195 96,390 0,000

43 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 2,000 160,190 320,380 0,000

44 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 2,000 46,464 92,928 0,000

45 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 24,159 48,318 0,000

46 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 2,000 135,640 271,280 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   412,866 0,000

47 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 19,980 4,630 92,507 0,000

48 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 19,980 0,550 10,989 0,000

49 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 19,980 15,000 299,700 0,000

50 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 19,980 0,484 9,670 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 558,561 0,000

51 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 79,559 19,590 1 558,561 0,000

Celkom   9 695,490 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG-1c

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 199,927 0,000

1 Zemné práce   3 746,288 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 60,000 0,942 56,520 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 60,000 0,858 51,480 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 10,000 4,509 45,090 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 102,220 7,392 755,610 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 102,220 0,600 61,332 0,000

11 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 143,400 3,682 527,999 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 143,400 1,309 187,711 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 35,750 4,465 159,624 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 71,500 0,448 32,032 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 35,750 0,787 28,135 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 64,350 10,000 643,500 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 55,188 3,556 196,249 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 29,858 8,572 255,943 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 47,773 5,900 281,861 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 55,000 0,251 13,805 0,000

2 Zakladanie   86,906 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,013 58,224 58,981 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,675 41,370 27,925 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15,384 0,000

23 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   260,423 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Varhaňovce 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 5,500 19,115 105,133 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 3,000 8,731 26,193 0,000

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 3,000 23,300 69,900 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,119 121,624 14,473 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,771 16,140 44,724 0,000

5 Komunikácie   447,840 0,000

29 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 60,000 6,259 375,540 0,000

30 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 60,000 1,205 72,300 0,000

8 Rúrové vedenie   3 360,695 0,000

31 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 0,500 0,796 0,398 0,000

32 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 0,500 20,180 10,090 0,000

33 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 47,000 0,880 41,360 0,000

34 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 7,833 147,660 1 156,621 0,000

35 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

36 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

37 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

38 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

39 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 50,000 2,507 125,350 0,000

40 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 2,453 1,100 2,698 0,000

41 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

42 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 50,000 1,854 92,700 0,000

43 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 9,000 26,448 238,032 0,000

44 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 3,000 47,200 141,600 0,000

45 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 6,000 28,150 168,900 0,000

46 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 9,000 7,870 70,830 0,000

47 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 3,000 48,195 144,585 0,000

48 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 3,000 160,190 480,570 0,000

49 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 3,000 46,464 139,392 0,000

50 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 3,000 24,159 72,477 0,000

51 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 3,000 135,640 406,920 0,000

52 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,143 98,185 14,040 0,000

53 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 0,775 16,588 12,856 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   479,641 0,000

54 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

55 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 22,211 4,630 102,837 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 22,211 0,550 12,216 0,000

57 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 22,211 15,000 333,165 0,000

58 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 22,211 0,484 10,750 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 802,750 0,000

59 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 92,024 19,590 1 802,750 0,000

Celkom   10 199,927 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG-1d

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 023,427 0,000

1 Zemné práce   3 549,405 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 38,400 0,942 36,173 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 42,000 0,858 36,036 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 8,000 4,509 36,072 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 89,220 7,392 659,514 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 89,220 0,600 53,532 0,000

11 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 143,400 3,682 527,999 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 143,400 1,309 187,711 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 22,880 4,465 102,159 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 45,760 0,448 20,500 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 45,760 0,787 36,013 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 82,368 10,000 823,680 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 64,003 3,556 227,595 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 19,109 8,572 163,802 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 30,574 5,900 180,387 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 35,200 0,251 8,835 0,000

2 Zakladanie   28,988 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,338 58,224 19,680 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,225 41,370 9,308 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   146,712 0,000

23 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 3,520 19,115 67,285 0,000

24 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 1,000 8,731 8,731 0,000

25 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 1,000 23,300 23,300 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,057 121,624 6,933 0,000

27 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,507 16,140 40,463 0,000

5 Komunikácie   286,618 0,000

28 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 38,400 6,259 240,346 0,000

29 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 38,400 1,205 46,272 0,000

8 Rúrové vedenie   1 615,088 0,000

30 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 31,000 0,880 27,280 0,000

31 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 5,167 147,660 762,959 0,000

32 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 32,000 2,507 80,224 0,000

33 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 1,570 1,100 1,727 0,000

34 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

35 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 32,000 1,854 59,328 0,000

36 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 4,000 26,448 105,792 0,000

37 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 47,200 47,200 0,000

38 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 3,000 28,150 84,450 0,000

39 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 4,000 7,870 31,480 0,000

40 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 1,000 48,195 48,195 0,000

41 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 1,000 160,190 160,190 0,000

42 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 46,464 46,464 0,000

43 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 24,159 24,159 0,000

44 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 1,000 135,640 135,640 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   311,448 0,000

45 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 15,072 4,630 69,783 0,000

46 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 15,072 0,550 8,290 0,000

47 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 15,072 15,000 226,080 0,000

48 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 15,072 0,484 7,295 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 085,168 0,000

49 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 55,394 19,590 1 085,168 0,000

Celkom   7 023,427 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG-2

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   10 435,105 0,000

1 Zemné práce   4 700,062 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 54,600 0,942 51,433 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 54,600 0,858 46,847 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 10,000 4,509 45,090 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 145,280 7,392 1 073,910 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 145,280 0,600 87,168 0,000

11 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 80,940 2,366 191,504 0,000

12 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 151,170 3,682 556,608 0,000

13 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 80,940 0,950 76,893 0,000

14 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 151,170 1,309 197,882 0,000

15 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 39,325 4,465 175,586 0,000

16 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 78,650 0,448 35,235 0,000

17 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 39,325 0,787 30,949 0,000

18 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 70,785 10,000 707,850 0,000

19 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 101,852 3,556 362,186 0,000

20 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 32,843 8,572 281,530 0,000

21 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 52,549 5,900 310,039 0,000

22 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 60,500 0,251 15,186 0,000

23 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 19,000 0,251 4,769 0,000

2 Zakladanie   57,918 0,000

24 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,675 58,224 39,301 0,000

25 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,450 41,370 18,617 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   221,138 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 6,050 19,115 115,646 0,000

27 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 2,000 8,731 17,462 0,000

28 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 2,000 23,300 46,600 0,000

29 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,026 121,624 3,162 0,000

30 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,371 16,140 38,268 0,000

5 Komunikácie   407,534 0,000

31 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 54,600 6,259 341,741 0,000

32 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 54,600 1,205 65,793 0,000

8 Rúrové vedenie   2 835,948 0,000

33 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 53,000 0,880 46,640 0,000

34 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 8,833 147,660 1 304,281 0,000

35 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 55,000 2,507 137,885 0,000

36 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 2,698 1,100 2,968 0,000

37 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

38 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 55,000 1,854 101,970 0,000

39 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 6,000 26,448 158,688 0,000

40 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 47,200 94,400 0,000

41 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 4,000 28,150 112,600 0,000

42 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 6,000 7,870 47,220 0,000

43 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 2,000 48,195 96,390 0,000

44 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 2,000 160,190 320,380 0,000

45 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 2,000 46,464 92,928 0,000

46 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 24,159 48,318 0,000

47 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 2,000 135,640 271,280 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   417,454 0,000

48 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 20,202 4,630 93,535 0,000

49 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 20,202 0,550 11,111 0,000

50 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 20,202 15,000 303,030 0,000

51 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 20,202 0,484 9,778 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 795,051 0,000

52 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 91,631 19,590 1 795,051 0,000

Celkom   10 435,105 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG-3

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   13 772,859 0,000

1 Zemné práce   6 409,662 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 84,000 0,942 79,128 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 84,000 0,858 72,072 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 12,000 4,509 54,108 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 200,100 7,392 1 479,139 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 200,100 0,600 120,060 0,000

11 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 331,780 3,682 1 221,614 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 331,780 1,309 434,300 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 50,050 4,465 223,473 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 100,100 0,448 44,845 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 50,050 0,787 39,389 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 90,090 10,000 900,900 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 145,947 3,556 518,988 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 41,801 8,572 358,318 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 66,882 5,900 394,604 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 77,000 0,251 19,327 0,000

2 Zakladanie   57,918 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,675 58,224 39,301 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,450 41,370 18,617 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15,384 0,000

23 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   252,678 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Varhaňovce 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 7,700 19,115 147,186 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 2,000 8,731 17,462 0,000

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 2,000 23,300 46,600 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,026 121,624 3,162 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,371 16,140 38,268 0,000

5 Komunikácie   626,976 0,000

29 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 84,000 6,259 525,756 0,000

30 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 84,000 1,205 101,220 0,000

8 Rúrové vedenie   3 397,558 0,000

31 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 0,900 0,796 0,716 0,000

32 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 0,900 25,189 22,670 0,000

33 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 68,000 0,880 59,840 0,000

34 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 11,333 147,660 1 673,431 0,000

35 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

36 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

37 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

38 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

39 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 70,000 2,507 175,490 0,000

40 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 3,434 1,100 3,777 0,000

41 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

42 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 70,000 1,854 129,780 0,000

43 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 6,000 26,448 158,688 0,000

44 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 47,200 94,400 0,000

45 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 4,000 28,150 112,600 0,000

46 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 6,000 7,870 47,220 0,000

47 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 2,000 48,195 96,390 0,000

48 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 2,000 160,190 320,380 0,000

49 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 2,000 46,464 92,928 0,000

50 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 24,159 48,318 0,000

51 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 2,000 135,640 271,280 0,000

52 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,257 98,185 25,234 0,000

53 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1,395 16,588 23,140 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   663,137 0,000

54 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

55 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 31,091 4,630 143,951 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 31,091 0,550 17,100 0,000

57 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 31,091 15,000 466,365 0,000

58 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 31,091 0,484 15,048 0,000

99 Presun hmôt HSV   2 349,546 0,000

59 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 119,936 19,590 2 349,546 0,000

Celkom   13 772,859 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RG-4

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   16 056,966 0,000

1 Zemné práce   7 297,930 0,000

1 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

2 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 12,000 4,509 54,108 0,000

3 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

4 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

5 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

6 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

7 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 244,380 7,392 1 806,457 0,000

8 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 244,380 0,600 146,628 0,000

9 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 206,210 2,366 487,893 0,000

10 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 174,360 3,682 641,994 0,000

11 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 206,210 0,950 195,900 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 174,360 1,309 228,237 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 67,925 4,465 303,285 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 135,850 0,448 60,861 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 67,925 0,787 53,457 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 122,265 10,000 1 222,650 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 168,457 3,556 599,033 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 56,729 8,572 486,281 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 90,766 5,900 535,519 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 104,500 0,251 26,230 0,000

2 Zakladanie   115,835 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,350 58,224 78,602 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,900 41,370 37,233 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15,384 0,000

23 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   382,694 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Varhaňovce 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 10,450 19,115 199,752 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 4,000 8,731 34,924 0,000

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 4,000 23,300 93,200 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,096 121,624 11,676 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,673 16,140 43,142 0,000

8 Rúrové vedenie   5 709,866 0,000

29 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 0,800 0,796 0,637 0,000

30 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 0,800 20,180 16,144 0,000

31 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 91,000 0,880 80,080 0,000

32 286120007400.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 5 m, SN8 - plnostenná   ks 18,200 147,660 2 687,412 0,000

33 877350310

Montáž kolena na potrubie z kanalizačných 
polypropylénových rúr DN 200 mm   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

34 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

35 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

36 2860003610 PVC odbočka 250/200/87°-hladký kanalizačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

37 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 95,000 2,507 238,165 0,000

38 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 4,661 1,100 5,127 0,000

39 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

40 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 95,000 1,854 176,130 0,000

41 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 11,000 26,448 290,928 0,000

42 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 4,000 47,200 188,800 0,000

43 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 7,000 28,150 197,050 0,000

44 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 11,000 7,870 86,570 0,000

45 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 4,000 48,195 192,780 0,000

46 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 4,000 160,190 640,760 0,000

47 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 4,000 46,464 185,856 0,000

48 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 4,000 24,159 96,636 0,000

49 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 4,000 135,640 542,560 0,000

50 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,228 98,185 22,386 0,000

51 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1,240 16,588 20,569 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   20,900 0,000

52 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

53 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,011 4,630 0,051 0,000

54 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 0,011 0,550 0,006 0,000

55 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 0,011 15,000 0,165 0,000

56 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 0,011 0,484 0,005 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

99 Presun hmôt HSV   2 514,357 0,000

57 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 128,349 19,590 2 514,357 0,000

Celkom   16 056,966 0,000

   Strana 3  z 3



Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   157 330,566 0,000

1 Zemné práce   73 407,494 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 960,000 1,963 1 884,480 0,000

2 112101101.S

Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, 
motorovou pílou   ks 15,000 7,826 117,390 0,000

3 112201101.S

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 
mm   ks 15,000 9,462 141,930 0,000

4 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

5 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 200,000 4,509 901,800 0,000

6 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 10,000 17,050 170,500 0,000

7 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 8,000 13,030 104,240 0,000

8 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

9 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 15,480 17,137 265,281 0,000

10 122201102.S

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 
do 1000 m3   m3 144,000 4,007 577,008 0,000

11 129203101

Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m 
hornina3   m3 18,000 23,659 425,862 0,000

12 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 11,160 33,341 372,086 0,000

13 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 11,160 9,433 105,272 0,000

14 132201203.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3   m3 2 497,700 5,914 14 771,398 0,000

15 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 2 497,700 0,600 1 498,620 0,000

16 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 405,890 2,366 960,336 0,000

17 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 3 533,560 3,682 13 010,568 0,000

18 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 405,890 0,950 385,596 0,000

19 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 3 533,560 1,309 4 625,430 0,000

20 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 960,000 1,561 1 498,560 0,000

21 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 644,060 4,465 2 875,728 0,000

22 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 288,120 0,448 577,078 0,000

23 171103202

Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí hornín 1-
4 , ílová hlina do 50 % objemu   m3 6,984 2,760 19,276 0,000

24 286120003200.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný,gravitačný systém Dxr 
400x9,8 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)   ks 2,000 206,410 412,820 0,000

25 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 644,060 0,706 454,706 0,000

26 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 1 159,308 10,000 11 593,080 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

27 174101003.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3   m3 1 771,793 3,292 5 832,743 0,000

28 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 513,549 8,572 4 402,142 0,000

29 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 821,678 5,900 4 847,900 0,000

30 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 946,000 0,251 237,446 0,000

31 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 12,840 1,552 19,928 0,000

2 Zakladanie   1 077,269 0,000

32 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 12,555 58,224 731,002 0,000

33 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 8,370 41,370 346,267 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   184,613 0,000

34 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 9,420 19,598 184,613 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   6 970,415 0,000

35 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 94,600 19,115 1 808,279 0,000

36 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 39,000 8,731 340,509 0,000

37 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 39,000 23,300 908,700 0,000

38 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 1,151 121,624 139,989 0,000

39 452318510.S

Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 
melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 11,160 136,065 1 518,485 0,000

40 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 7,197 16,140 116,160 0,000

41 462513161.S

Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 
kg bez výplne medzier   m3 37,200 57,481 2 138,293 0,000

8 Rúrové vedenie   50 366,610 0,000

42 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 12,950 0,796 10,308 0,000

43 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 12,950 20,180 261,331 0,000

44 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 826,000 0,880 726,880 0,000

45 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 137,667 147,660 20 327,909 0,000

46 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 12,000 4,693 56,316 0,000

47 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 12,000 7,430 89,160 0,000

48 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 12,000 5,193 62,316 0,000

49 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 12,000 23,960 287,520 0,000

50 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 860,000 2,507 2 156,020 0,000

51 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 42,194 1,100 46,413 0,000

52 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

53 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 860,000 1,854 1 594,440 0,000

54 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 19,000 69,284 1 316,396 0,000

55 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 127,000 26,448 3 358,896 0,000

56 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 34,000 47,200 1 604,800 0,000

57 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 72,000 28,150 2 026,800 0,000

58 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 21,000 30,090 631,890 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

59 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 127,000 7,870 999,490 0,000

60 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 34,000 48,195 1 638,630 0,000

61 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 34,000 160,190 5 446,460 0,000

62 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 34,000 46,464 1 579,776 0,000

63 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 34,000 24,159 821,406 0,000

64 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 34,000 135,640 4 611,760 0,000

65 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 7,039 98,185 691,124 0,000

66 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1,240 16,588 20,569 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   265,832 0,000

67 971052331.S

Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 
0,09 m2, do 150 mm,  -0,03400t   ks 1,000 14,429 14,429 0,000

68 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 108,000 2,297 248,076 0,000

69 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,161 4,630 0,745 0,000

70 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 0,161 0,550 0,089 0,000

71 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 0,161 15,000 2,415 0,000

72 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 0,161 0,484 0,078 0,000

99 Presun hmôt HSV   25 058,333 0,000

73 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 1 279,139 19,590 25 058,333 0,000

Celkom   157 330,566 0,000

   Strana 3  z 3



Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-1

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   51 602,726 0,000

1 Zemné práce   23 168,553 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 60,000 1,963 117,780 0,000

2 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 78,000 0,942 73,476 0,000

3 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 78,000 0,858 66,924 0,000

4 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

5 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 25,000 4,509 112,725 0,000

6 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 6,000 17,050 102,300 0,000

7 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 8,000 13,030 104,240 0,000

8 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

9 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 11,340 17,137 194,334 0,000

10 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 800,790 7,392 5 919,440 0,000

11 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 800,790 1,122 898,486 0,000

12 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 181,190 2,366 428,696 0,000

13 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 1 058,100 3,682 3 895,924 0,000

14 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 181,190 0,950 172,131 0,000

15 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 1 058,100 1,309 1 385,053 0,000

16 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 60,000 1,561 93,660 0,000

17 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 185,900 3,463 643,772 0,000

18 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 371,800 0,325 120,835 0,000

19 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 185,900 0,706 131,245 0,000

20 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 334,620 10,000 3 346,200 0,000

21 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 584,039 3,556 2 076,843 0,000

22 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 155,259 8,572 1 330,880 0,000

23 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 248,414 5,900 1 465,643 0,000

24 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 286,000 0,251 71,786 0,000

25 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 390,000 0,251 97,890 0,000

2 Zakladanie   417,008 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Varhaňovce 
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 4,860 58,224 282,969 0,000

27 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 3,240 41,370 134,039 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   138,460 0,000

28 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 7,065 19,598 138,460 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   1 230,136 0,000

29 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 28,600 19,115 546,689 0,000

30 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 18,000 8,731 157,158 0,000

31 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 18,000 23,300 419,400 0,000

32 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,369 121,624 44,879 0,000

33 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 3,842 16,140 62,010 0,000

5 Komunikácie   582,192 0,000

34 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 78,000 6,259 488,202 0,000

35 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 78,000 1,205 93,990 0,000

8 Rúrové vedenie   17 496,358 0,000

36 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 10,700 0,796 8,517 0,000

37 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 10,700 20,180 215,926 0,000

38 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 248,000 0,880 218,240 0,000

39 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 41,333 147,660 6 103,231 0,000

40 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 9,000 4,693 42,237 0,000

41 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 9,000 7,430 66,870 0,000

42 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 9,000 5,193 46,737 0,000

43 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 9,000 23,960 215,640 0,000

44 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 260,000 2,507 651,820 0,000

45 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 12,756 1,100 14,032 0,000

46 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

47 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 260,000 1,854 482,040 0,000

48 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 10,000 69,284 692,840 0,000

49 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 47,000 26,448 1 243,056 0,000

50 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 12,000 47,200 566,400 0,000

51 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 23,000 28,150 647,450 0,000

52 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 12,000 30,090 361,080 0,000

53 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 47,000 7,870 369,890 0,000

54 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 12,000 48,195 578,340 0,000

55 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 12,000 160,190 1 922,280 0,000

56 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 12,000 46,464 557,568 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

57 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 12,000 24,159 289,908 0,000

58 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 12,000 135,640 1 627,680 0,000

59 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 3,050 98,185 299,464 0,000

60 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 16,585 16,588 275,112 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   784,404 0,000

61 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 81,000 2,297 186,057 0,000

62 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 28,956 4,630 134,066 0,000

63 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 28,956 0,550 15,926 0,000

64 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 28,956 15,000 434,340 0,000

65 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 28,956 0,484 14,015 0,000

99 Presun hmôt HSV   7 785,615 0,000

66 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 397,428 19,590 7 785,615 0,000

Celkom   51 602,726 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-1a

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   12 674,232 0,000

1 Zemné práce   6 586,125 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 90,000 1,963 176,670 0,000

2 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

3 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 12,000 4,509 54,108 0,000

4 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

5 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

6 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

7 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

8 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 203,090 7,392 1 501,241 0,000

9 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 203,090 0,600 121,854 0,000

10 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 321,320 3,682 1 183,100 0,000

11 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 321,320 1,309 420,608 0,000

12 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 90,000 1,561 140,490 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 50,050 4,465 223,473 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 100,100 0,448 44,845 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 50,050 0,787 39,389 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 90,090 10,000 900,900 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 146,980 3,556 522,661 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 41,801 8,572 358,318 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 66,882 5,900 394,604 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 77,000 0,251 19,327 0,000

21 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 140,000 0,251 35,140 0,000

2 Zakladanie   86,906 0,000

22 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,013 58,224 58,981 0,000

23 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,675 41,370 27,925 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   327,813 0,000

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 7,700 19,115 147,186 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 4,000 8,731 34,924 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 4,000 23,300 93,200 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,084 121,624 10,216 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,620 16,140 42,287 0,000

8 Rúrové vedenie   3 817,764 0,000

29 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 67,000 0,880 58,960 0,000

30 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 11,167 147,660 1 648,919 0,000

31 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 70,000 2,507 175,490 0,000

32 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 3,434 1,100 3,777 0,000

33 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

34 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 70,000 1,854 129,780 0,000

35 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 8,000 26,448 211,584 0,000

36 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 3,000 47,200 141,600 0,000

37 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 5,000 28,150 140,750 0,000

38 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 8,000 7,870 62,960 0,000

39 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 3,000 48,195 144,585 0,000

40 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 3,000 160,190 480,570 0,000

41 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 3,000 46,464 139,392 0,000

42 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 3,000 24,159 72,477 0,000

43 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 3,000 135,640 406,920 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 855,624 0,000

44 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 94,723 19,590 1 855,624 0,000

Celkom   12 674,232 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-1b

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   4 727,849 0,000

1 Zemné práce   2 140,669 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 24,000 0,942 22,608 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 24,000 0,858 20,592 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 8,000 4,509 36,072 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 57,420 7,392 424,449 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 57,420 0,600 34,452 0,000

11 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 88,380 3,682 325,415 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 88,380 1,309 115,689 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,300 4,465 63,850 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 28,600 0,448 12,813 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,300 0,787 11,254 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 25,740 10,000 257,400 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 41,068 3,556 146,038 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 11,943 8,572 102,375 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 19,109 5,900 112,743 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 22,000 0,251 5,522 0,000

2 Zakladanie   28,988 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,338 58,224 19,680 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,225 41,370 9,308 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15,384 0,000

23 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   113,078 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 2,200 19,115 42,053 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 1,000 8,731 8,731 0,000

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 1,000 23,300 23,300 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,013 121,624 1,581 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,318 16,140 37,413 0,000

5 Komunikácie   179,136 0,000

29 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 24,000 6,259 150,216 0,000

30 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 24,000 1,205 28,920 0,000

8 Rúrové vedenie   1 324,640 0,000

31 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 1,200 0,796 0,955 0,000

32 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 1,200 20,180 24,216 0,000

33 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 19,000 0,880 16,720 0,000

34 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 3,167 147,660 467,639 0,000

35 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

36 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

37 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

38 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

39 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 20,000 2,507 50,140 0,000

40 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 0,981 1,100 1,079 0,000

41 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

42 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 20,000 1,854 37,080 0,000

43 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 3,000 26,448 79,344 0,000

44 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 47,200 47,200 0,000

45 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 2,000 28,150 56,300 0,000

46 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 3,000 7,870 23,610 0,000

47 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 1,000 48,195 48,195 0,000

48 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 1,000 160,190 160,190 0,000

49 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 46,464 46,464 0,000

50 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 24,159 24,159 0,000

51 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 1,000 135,640 135,640 0,000

52 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,342 98,185 33,579 0,000

53 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 1,860 16,588 30,854 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   204,396 0,000

54 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

55 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 8,891 4,630 41,165 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 8,891 0,550 4,890 0,000

57 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 8,891 15,000 133,365 0,000

58 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 8,891 0,484 4,303 0,000

99 Presun hmôt HSV   721,558 0,000

59 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 36,833 19,590 721,558 0,000

Celkom   4 727,849 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-1c

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   5 080,117 0,000

1 Zemné práce   2 472,987 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 24,000 0,942 22,608 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 24,000 0,858 20,592 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 8,000 4,509 36,072 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 4,000 13,030 52,120 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 73,310 7,392 541,908 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 73,310 0,600 43,986 0,000

11 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 113,450 3,682 417,723 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 113,450 1,309 148,506 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 14,300 4,465 63,850 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 28,600 0,448 12,813 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 14,300 0,787 11,254 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 25,740 10,000 257,400 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 56,293 3,556 200,178 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 11,943 8,572 102,375 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 19,109 5,900 112,743 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 22,000 0,251 5,522 0,000

2 Zakladanie   28,988 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,338 58,224 19,680 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,225 41,370 9,308 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   161,896 0,000

23 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 2,200 19,115 42,053 0,000

24 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 2,000 8,731 17,462 0,000

25 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 2,000 23,300 46,600 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,101 121,624 12,284 0,000

27 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,695 16,140 43,497 0,000

5 Komunikácie   179,136 0,000

28 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 24,000 6,259 150,216 0,000

29 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 24,000 1,205 28,920 0,000

8 Rúrové vedenie   1 327,452 0,000

30 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 19,000 0,880 16,720 0,000

31 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 3,167 147,660 467,639 0,000

32 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 20,000 2,507 50,140 0,000

33 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 0,981 1,100 1,079 0,000

34 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

35 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 20,000 1,854 37,080 0,000

36 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 1,000 69,284 69,284 0,000

37 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 4,000 26,448 105,792 0,000

38 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 47,200 47,200 0,000

39 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 2,000 28,150 56,300 0,000

40 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 1,000 30,090 30,090 0,000

41 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 4,000 7,870 31,480 0,000

42 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 1,000 48,195 48,195 0,000

43 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 1,000 160,190 160,190 0,000

44 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 46,464 46,464 0,000

45 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 24,159 24,159 0,000

46 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 1,000 135,640 135,640 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   183,496 0,000

47 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 8,880 4,630 41,114 0,000

48 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 8,880 0,550 4,884 0,000

49 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 8,880 15,000 133,200 0,000

50 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 8,880 0,484 4,298 0,000

99 Presun hmôt HSV   726,162 0,000

51 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 37,068 19,590 726,162 0,000

Celkom   5 080,117 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-2

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   6 289,896 0,000

1 Zemné práce   3 319,150 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 12,000 0,942 11,304 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 12,000 0,858 10,296 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 8,000 4,509 36,072 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 2,340 17,137 40,101 0,000

9 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 112,400 7,392 830,861 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 112,400 0,600 67,440 0,000

11 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 182,910 3,682 673,475 0,000

12 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 182,910 1,309 239,429 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 17,875 4,465 79,812 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 35,750 0,448 16,016 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 17,875 0,787 14,068 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 32,175 10,000 321,750 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 91,191 3,556 324,275 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 14,929 8,572 127,971 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 23,886 5,900 140,927 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 27,500 0,251 6,903 0,000

2 Zakladanie   28,988 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,338 58,224 19,680 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,225 41,370 9,308 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15,384 0,000

23 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   155,622 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 2,750 19,115 52,566 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 2,000 8,731 17,462 0,000

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 2,000 23,300 46,600 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,013 121,624 1,581 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,318 16,140 37,413 0,000

5 Komunikácie   89,568 0,000

29 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 12,000 6,259 75,108 0,000

30 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 12,000 1,205 14,460 0,000

8 Rúrové vedenie   1 794,457 0,000

31 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 0,500 0,796 0,398 0,000

32 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 0,500 20,180 10,090 0,000

33 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 24,000 0,880 21,120 0,000

34 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 4,000 147,660 590,640 0,000

35 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

36 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

37 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

38 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

39 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 25,000 2,507 62,675 0,000

40 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 1,227 1,100 1,350 0,000

41 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

42 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 25,000 1,854 46,350 0,000

43 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 2,000 69,284 138,568 0,000

44 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 6,000 26,448 158,688 0,000

45 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 47,200 47,200 0,000

46 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 3,000 42,386 127,158 0,000

47 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 2,000 30,090 60,180 0,000

48 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 6,000 7,870 47,220 0,000

49 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 1,000 48,195 48,195 0,000

50 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 1,000 160,190 160,190 0,000

51 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 46,464 46,464 0,000

52 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 24,159 24,159 0,000

53 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 1,000 135,640 135,640 0,000

54 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,143 98,185 14,040 0,000

55 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 0,775 16,588 12,856 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   112,648 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

56 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

57 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 4,451 4,630 20,608 0,000

58 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 4,451 0,550 2,448 0,000

59 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 4,451 15,000 66,765 0,000

60 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 4,451 0,484 2,154 0,000

99 Presun hmôt HSV   774,079 0,000

61 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 39,514 19,590 774,079 0,000

Celkom   6 289,896 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-3

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   27 388,507 0,000

1 Zemné práce   12 389,201 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 90,000 1,963 176,670 0,000

2 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

3 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 15,000 4,509 67,635 0,000

4 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

5 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

6 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

7 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,860 17,137 83,286 0,000

8 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 436,780 7,392 3 228,678 0,000

9 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 436,780 0,600 262,068 0,000

10 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 639,240 3,682 2 353,682 0,000

11 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 639,240 1,309 836,765 0,000

12 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 90,000 1,561 140,490 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 92,950 4,465 415,022 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 185,900 0,448 83,283 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 92,950 0,787 73,152 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 167,310 10,000 1 673,100 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 323,019 3,556 1 148,656 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 77,630 8,572 665,444 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 124,208 5,900 732,827 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 143,000 0,251 35,893 0,000

2 Zakladanie   260,659 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 3,038 58,224 176,885 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 2,025 41,370 83,774 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   46,153 0,000

23 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 2,355 19,598 46,153 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   819,352 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 14,300 19,115 273,345 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 14,000 8,731 122,234 0,000

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 14,000 23,300 326,200 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,320 121,624 38,920 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 3,634 16,140 58,653 0,000

8 Rúrové vedenie   10 006,574 0,000

29 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 3,100 0,796 2,468 0,000

30 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 3,100 20,180 62,558 0,000

31 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 121,000 0,880 106,480 0,000

32 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 20,167 147,660 2 977,859 0,000

33 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 3,000 4,693 14,079 0,000

34 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 3,000 7,430 22,290 0,000

35 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 3,000 5,193 15,579 0,000

36 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 3,000 23,960 71,880 0,000

37 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 130,000 2,507 325,910 0,000

38 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 6,378 1,100 7,016 0,000

39 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

40 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 130,000 1,854 241,020 0,000

41 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 3,000 69,284 207,852 0,000

42 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 30,000 26,448 793,440 0,000

43 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 9,000 47,200 424,800 0,000

44 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 17,000 28,150 478,550 0,000

45 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 4,000 30,090 120,360 0,000

46 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 30,000 7,870 236,100 0,000

47 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 9,000 48,195 433,755 0,000

48 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 9,000 160,190 1 441,710 0,000

49 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 9,000 46,464 418,176 0,000

50 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 9,000 24,159 217,431 0,000

51 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 9,000 135,640 1 220,760 0,000

52 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,884 98,185 86,796 0,000

53 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 4,805 16,588 79,705 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   62,680 0,000

54 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 27,000 2,297 62,019 0,000

55 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,032 4,630 0,148 0,000

56 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 0,032 0,550 0,018 0,000

57 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 0,032 15,000 0,480 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

58 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 0,032 0,484 0,015 0,000

99 Presun hmôt HSV   3 803,888 0,000

59 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 194,175 19,590 3 803,888 0,000

Celkom   27 388,507 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-3a

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   7 678,239 0,000

1 Zemné práce   4 212,865 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 36,000 0,942 33,912 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 36,000 0,858 30,888 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 8,000 4,509 36,072 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 2,000 17,050 34,100 0,000

6 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

7 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

8 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

9 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 88,460 13,383 1 183,860 0,000

10 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 88,460 0,600 53,076 0,000

11 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 25,880 2,366 61,232 0,000

12 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 119,560 3,682 440,220 0,000

13 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 25,880 0,950 24,586 0,000

14 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 119,560 5,640 674,318 0,000

15 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 25,025 4,465 111,737 0,000

16 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 50,050 0,448 22,422 0,000

17 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 25,025 0,787 19,695 0,000

18 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 45,045 10,000 450,450 0,000

19 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 61,763 3,803 234,885 0,000

20 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 20,900 8,572 179,155 0,000

21 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 33,440 5,900 197,296 0,000

22 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 38,500 0,251 9,664 0,000

2 Zakladanie   28,988 0,000

23 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,338 58,224 19,680 0,000

24 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,225 41,370 9,308 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   176,649 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

25 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 3,850 19,115 73,593 0,000

26 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 2,000 8,731 17,462 0,000

27 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 2,000 23,300 46,600 0,000

28 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,013 121,624 1,581 0,000

29 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,318 16,140 37,413 0,000

5 Komunikácie   305,053 0,000

30 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 42,000 6,259 262,878 0,000

31 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 35,000 1,205 42,175 0,000

8 Rúrové vedenie   1 517,399 0,000

32 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 34,000 0,880 29,920 0,000

33 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 5,667 147,660 836,789 0,000

34 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 35,000 2,507 87,745 0,000

35 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 1,717 1,100 1,889 0,000

36 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

37 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 35,000 1,854 64,890 0,000

38 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 1,000 26,448 26,448 0,000

39 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 1,000 47,200 47,200 0,000

40 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 1,000 7,870 7,870 0,000

41 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 1,000 48,195 48,195 0,000

42 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 1,000 160,190 160,190 0,000

43 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 1,000 46,464 46,464 0,000

44 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 1,000 24,159 24,159 0,000

45 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 1,000 135,640 135,640 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   275,245 0,000

46 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 13,320 4,630 61,672 0,000

47 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 13,320 0,550 7,326 0,000

48 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 13,320 15,000 199,800 0,000

49 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 13,320 0,484 6,447 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 162,040 0,000

50 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 59,318 19,590 1 162,040 0,000

Celkom   7 678,239 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-4

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   19 957,474 0,000

1 Zemné práce   10 088,877 0,000

1 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

2 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 15,000 4,509 67,635 0,000

3 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

4 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

5 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

6 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 330,000 7,392 2 439,360 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 330,000 0,600 198,000 0,000

8 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 104,360 2,366 246,916 0,000

9 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 431,550 3,682 1 588,967 0,000

10 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 104,360 0,950 99,142 0,000

11 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 431,550 1,309 564,899 0,000

12 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 89,375 4,465 399,059 0,000

13 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 178,750 0,448 80,080 0,000

14 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 89,375 0,787 70,338 0,000

15 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 160,875 10,000 1 608,750 0,000

16 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 232,437 3,556 826,546 0,000

17 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 74,644 8,572 639,848 0,000

18 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 119,430 5,900 704,637 0,000

19 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 137,500 0,251 34,513 0,000

20 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 250,000 0,251 62,750 0,000

2 Zakladanie   115,835 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,350 58,224 78,602 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,900 41,370 37,233 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   437,015 0,000

23 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 13,750 19,115 262,831 0,000

24 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 4,000 8,731 34,924 0,000

25 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 4,000 23,300 93,200 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,050 121,624 6,081 0,000

27 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,477 16,140 39,979 0,000

8 Rúrové vedenie   6 120,618 0,000

28 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 121,000 0,880 106,480 0,000

29 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 20,167 147,660 2 977,859 0,000

30 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 125,000 2,507 313,375 0,000

31 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 6,133 1,100 6,746 0,000

32 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

33 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 125,000 1,854 231,750 0,000

34 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 12,000 26,448 317,376 0,000

35 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 4,000 47,200 188,800 0,000

36 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 8,000 28,150 225,200 0,000

37 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 12,000 7,870 94,440 0,000

38 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 4,000 48,195 192,780 0,000

39 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 4,000 160,190 640,760 0,000

40 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 4,000 46,464 185,856 0,000

41 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 4,000 24,159 96,636 0,000

42 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 4,000 135,640 542,560 0,000

99 Presun hmôt HSV   3 195,129 0,000

43 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 163,100 19,590 3 195,129 0,000

Celkom   19 957,474 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-5

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   11 043,960 0,000

1 Zemné práce   5 048,478 0,000

1 113107221.S

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t   m2 66,000 0,942 62,172 0,000

2 113307212.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,  -0,24000t   m2 66,000 0,858 56,628 0,000

3 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

4 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 10,000 4,509 45,090 0,000

5 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

6 119001412.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   m 2,000 21,067 42,134 0,000

7 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 4,000 13,030 52,120 0,000

8 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

9 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 7,200 17,137 123,386 0,000

10 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 145,120 7,392 1 072,727 0,000

11 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 145,120 0,600 87,072 0,000

12 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 236,000 3,682 868,952 0,000

13 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 236,000 1,309 308,924 0,000

14 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 39,325 4,465 175,586 0,000

15 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 78,650 0,448 35,235 0,000

16 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 39,325 0,787 30,949 0,000

17 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 70,785 10,000 707,850 0,000

18 174101001.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 101,606 3,803 386,408 0,000

19 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 32,843 8,572 281,530 0,000

20 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 52,549 5,900 310,039 0,000

21 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 60,500 0,251 15,186 0,000

2 Zakladanie   28,988 0,000

22 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,338 58,224 19,680 0,000

23 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,225 41,370 9,308 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   251,478 0,000

24 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 6,050 19,115 115,646 0,000

25 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 3,000 8,731 26,193 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 3,000 23,300 69,900 0,000

27 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,017 121,624 2,068 0,000

28 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,334 16,140 37,671 0,000

5 Komunikácie   492,624 0,000

29 564651111

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 66,000 6,259 413,094 0,000

30 571907114.S

Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo 
ťaženým v množstve nad 45 do 50 kg/m2   m2 66,000 1,205 79,530 0,000

8 Rúrové vedenie   2 861,487 0,000

31 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 54,000 0,880 47,520 0,000

32 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 9,000 147,660 1 328,940 0,000

33 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 55,000 2,507 137,885 0,000

34 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 2,698 1,100 2,968 0,000

35 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

36 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 55,000 1,854 101,970 0,000

37 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 6,000 26,448 158,688 0,000

38 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 47,200 94,400 0,000

39 592240001500.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x250x90 mm   ks 4,000 28,150 112,600 0,000

40 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 6,000 7,870 47,220 0,000

41 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 2,000 48,195 96,390 0,000

42 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 2,000 160,190 320,380 0,000

43 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 2,000 46,464 92,928 0,000

44 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 24,159 48,318 0,000

45 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 2,000 135,640 271,280 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   504,615 0,000

46 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 24,420 4,630 113,065 0,000

47 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 24,420 0,550 13,431 0,000

48 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 24,420 15,000 366,300 0,000

49 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 24,420 0,484 11,819 0,000

99 Presun hmôt HSV   1 856,290 0,000

50 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 94,757 19,590 1 856,290 0,000

Celkom   11 043,960 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-6

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   12 809,832 0,000

1 Zemné práce   6 840,320 0,000

1 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

2 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 12,000 4,509 54,108 0,000

3 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

4 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

5 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,140 17,137 70,947 0,000

6 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 216,560 7,392 1 600,812 0,000

7 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 216,560 0,600 129,936 0,000

8 151101101.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m   m2 121,570 2,366 287,635 0,000

9 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 241,400 3,682 888,835 0,000

10 151101111.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 2 m   m2 121,570 0,950 115,492 0,000

11 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 241,400 1,309 315,993 0,000

12 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 60,775 4,465 271,360 0,000

13 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 121,550 0,448 54,454 0,000

14 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 60,775 0,787 47,830 0,000

15 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 109,395 10,000 1 093,950 0,000

16 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 152,442 3,556 542,084 0,000

17 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 50,758 8,572 435,098 0,000

18 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 81,213 5,900 479,157 0,000

19 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 93,500 0,251 23,469 0,000

20 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 170,000 0,251 42,670 0,000

2 Zakladanie   48,609 0,000

21 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 0,675 58,224 39,301 0,000

22 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,225 41,370 9,308 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   334,809 0,000

23 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 9,350 19,115 178,725 0,000

24 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 3,000 8,731 26,193 0,000

25 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 3,000 23,300 69,900 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

26 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,123 121,624 14,960 0,000

27 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,790 16,140 45,031 0,000

8 Rúrové vedenie   3 483,225 0,000

28 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 83,000 0,880 73,040 0,000

29 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 13,833 147,660 2 042,581 0,000

30 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 85,000 2,507 213,095 0,000

31 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 4,170 1,100 4,587 0,000

32 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

33 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 85,000 1,854 157,590 0,000

34 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 2,000 26,448 52,896 0,000

35 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 2,000 47,200 94,400 0,000

36 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 2,000 7,870 15,740 0,000

37 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 2,000 48,195 96,390 0,000

38 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 2,000 160,190 320,380 0,000

39 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 2,000 46,464 92,928 0,000

40 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 2,000 24,159 48,318 0,000

41 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 2,000 135,640 271,280 0,000

99 Presun hmôt HSV   2 102,869 0,000

42 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 107,344 19,590 2 102,869 0,000

Celkom   12 809,832 0,000
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Stavba:   Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Objekt:   Stoková kanalizačná sieť - rozšírenie 
Časť: Stoka RH-7

Objednávateľ:   Obec Varhaňovce 
Zhotoviteľ:   CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracoval:   Jozef Solár

Dátum:   19.8. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   22 488,427 0,000

1 Zemné práce   12 062,154 0,000

1 111201101.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2   m2 135,000 1,963 265,005 0,000

2 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100   m 10,000 12,455 124,550 0,000

3 115101201.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   hod 15,000 4,509 67,635 0,000

4 119001411.S Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 4,000 17,050 68,200 0,000

5 119001422.S Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov   m 2,000 13,030 26,060 0,000

6 119001801.S

Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m 
dvojtyčové   m 30,000 6,458 193,740 0,000

7 120001101.S

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 4,860 17,137 83,286 0,000

8 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 362,700 7,392 2 681,078 0,000

9 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 
3   m3 362,700 0,600 217,620 0,000

10 151101102.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m   m2 586,090 3,682 2 157,983 0,000

11 151101112.S

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 
hĺbky do 4 m   m2 586,090 1,309 767,192 0,000

12 162301500.S

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 135,000 1,561 210,735 0,000

13 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 85,800 4,465 383,097 0,000

14 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 171,600 0,448 76,877 0,000

15 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 85,800 0,787 67,525 0,000

16 171209002.S

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 154,440 10,000 1 544,400 0,000

17 174101002.S

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 490,184 3,556 1 743,094 0,000

18 175101101.S

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 71,658 8,572 614,252 0,000

19 583310002900.S Štrkopiesok frakcia 0-16 mm   t 114,653 5,900 676,453 0,000

20 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 132,000 0,251 33,132 0,000

21 181201101.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 240,000 0,251 60,240 0,000

2 Zakladanie   115,835 0,000

22 271521111.S

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 16 - 125 mm   m3 1,350 58,224 78,602 0,000

23 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,900 41,370 37,233 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   15,384 0,000

24 311301002.S

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách 
injektážnymi hadičkami jednonásobnými, polyakrylovou 
živicou   m 0,785 19,598 15,384 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

4 Vodorovné konštrukcie   499,136 0,000

25 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 13,200 19,115 252,318 0,000

26 452112111.S

Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 
do 100 mm   ks 6,000 8,731 52,386 0,000

27 592240009200.S Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000   ks 6,000 23,300 139,800 0,000

28 452311151 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30   m3 0,095 121,624 11,554 0,000

29 452351101

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 
blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   m2 2,669 16,140 43,078 0,000

8 Rúrové vedenie   6 626,494 0,000

30 871356028

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200   m 1,900 0,796 1,512 0,000

31 286120006900.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
200x5,9 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná   ks 1,900 20,180 38,342 0,000

32 871366030.S

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 250   m 116,000 0,880 102,080 0,000

33 286110003400.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 
250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná   ks 19,333 147,660 2 854,711 0,000

34 877356006.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200   ks 1,000 4,693 4,693 0,000

35 286510005000.S

Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 7,430 7,430 0,000

36 877366032 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250   ks 1,000 5,193 5,193 0,000

37 286520022100.S

Odbočka 87° PVC, DN 250/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém   ks 1,000 23,960 23,960 0,000

38 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm   m 120,000 2,507 300,840 0,000

39 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby   m3 5,888 1,100 6,477 0,000

40 395210000200.S

Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na 
kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300   ks 0,000 0,000 0,000 0,000

41 892364111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250   m 120,000 1,854 222,480 0,000

42 894118001 Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty   Ks 4,000 69,284 277,136 0,000

43 894401111.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS   ks 15,000 26,448 396,720 0,000

44 592240001400.S

Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm   ks 4,000 47,200 188,800 0,000

45 592240001600.S

Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 
1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm   ks 7,000 28,150 197,050 0,000

46 592240001700.S

Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 
1000x500x90 mm   ks 4,000 30,090 120,360 0,000

47 592240004500.S

Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových 
dielov kanalizačnej šachty DN 1000   ks 15,000 7,870 118,050 0,000

48 894403021.S

Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 
druhu   ks 4,000 48,195 192,780 0,000

49 592240004100.S

Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu 
DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm   ks 4,000 160,190 640,760 0,000

50 894421111.S Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 4,000 46,464 185,856 0,000

51 899102111.S

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg   ks 4,000 24,159 96,636 0,000

52 592240008400.S

Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne 
šachty DN 630 až 1000   ks 4,000 135,640 542,560 0,000

53 899623141

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 
tr. C 12/15 v otvorenom výkope   m3 0,542 98,185 53,216 0,000

54 899643111 Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope   m2 2,945 16,588 48,852 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   20,900 0,000

55 971056020.S

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien 
- železobetónových -0,00118t   cm 9,000 2,297 20,673 0,000

56 979083114.S

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 2000 do 3000 m   t 0,011 4,630 0,051 0,000
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57 979083191.S

Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 0,011 0,550 0,006 0,000

58 979089012.S

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 0,011 15,000 0,165 0,000

59 979093111.S

Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia   t 0,011 0,484 0,005 0,000

99 Presun hmôt HSV   3 148,524 0,000

60 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 160,721 19,590 3 148,524 0,000

Celkom   22 488,427 0,000
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