Z M L U V A č. 127990 08U01

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

---

Článok I.
Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
Sídlo:	Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SWIFT:	SPSRSKBA
(ďalej len „fond“)	

a

2. Príjemca dotácie:	**Obec Dulov**
Sídlo:	Dulov 168, 018 52 Dulov, okres Ilava
IČO:	00317217
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:	SK05 5600 0000 0044 2509 4020
SWIFT:	KOMASK2X
(ďalej len „príjemca dotácie“)	

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.
2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 127990/BK1c-18/18 zo dňa 13.03.2018 vydaného podľa § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 127990 zo dňa 30.10.2017, podanej v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018, oblasť: Ochrana a využívanie vôd, činnosť BK1c Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 150.000,00 EUR, slovom: (jednostopäťdesiattisíc eur) (ďalej len „dotácia“).
3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov fondu; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV.
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu):	**Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa**
Miesto realizácie projektu:	Dulov
Okres:	Ilava
Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č.:	OÚŽP/2013/3187/15074 ILP
Zo dňa:	27.09.2013
Vydané: (kým)	Obvodný úrad životného prostredia Trenčín
Právoplatné dňa:	18.10.2013

Rozhodnutie povoľujúce zmenu stavby pred dokončením č.:	OÚ-IL-OSŽP-2015/001084-04 REN
Zo dňa:	25.09.2015
Vydané: (kým)	Okresný úrad Ilava
Právoplatné dňa:	20.10.2015

b) Projektová dokumentácia vypracovaná:

(kým)	PROX T.E.C. Poprad spol. s r. o., Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad
Názov:	Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov
Dátum:	07/2013

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): 10/2017 - 11/2019

3. Celkové náklady projektu s DPH: 328.829,34 EUR

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2018:

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu projektu "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa".

Zrealizujú sa práce v nasledujúcom rozsahu:

SO 01.1 - Objekt kalového hospodárstva – časť stavba, architektúra
- zrealizuje sa výstavba budovy kalového hospodárstva komplet na jestvujúcich nádržiach ČOV.

SO 01.3 - Objekt kalového hospodárstva - časť elektro
- zrealizuje sa elektročasť budovy kalového hospodárstva. Táto obsahuje svetelný a zásuvkový rozvádzač RS-1 vrátane svetelných a zásuvkových rozvodov v objekte.

SO 02 - Potrubné prepojenia
- zrealizuje sa úprava povrchov dotknutých realizáciou potrubných prepojení realizovaných v rámci I. etapy v areáli ČOV.

SO 03 - Studňa, vodovodné prívodné potrubie
- zrealizuje sa technologický výstroj studne a realizácia prívodného vodovodného potrubia do budovy kalového hospodárstva.

PS 01 - PJ01.01.ČOV strojno-technologická časť
- Čerpacia stanica: konzoly pre manipuláciu s košom na zhrabky a čerpacou technikou, hrubý hrablicový nerezový kôš na zhrabky, šnekové vertikálne sito priechodnosť 6,0mm, oceľové konštrukcie ČS zábradlie, rebrík, plošina, ŽB nádrž ČS, demontáž jestvujúcej nádrže ČS. Stavebné práce spojené s realizáciou PS 01 budú zemné práce na osadenie novej nádrže ČS, odvoz sutiny, realizácie ŽB základovej dosky na osadenie nádrže ČS.

- Biologický stupeň - odvŕtanie prierazov, utesnenie prierazov po pokládke TG rozvodov.
- Kalové hospodárstvo - osadí sa štvorvrecový odvodňovací stôl, dúchadielko pre odvodňovací stôl, PP sud polymérneho flokulantu, čerpadlo flokulantu.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Článku IV. bod 1. písm. a) zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2018, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. zmluvy.

5. Dodávateľ(lia) projektu:

Obchodné meno dodávateľa :	Pohoda Services s.r.o.
Sídlo:	Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	45966371
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro	Vložka č.: 26959/V
Zmluva o dielo č.:	20180418
Zo dňa:	10.05.2018

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, ktorého následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.
7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:
   150.000,00 EUR
   (slovom: jednostopäťdesiattisíc eur).
2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške: **7.894,74 EUR** (slovom: sedemtisícosemstodeväťdesiatštyri eur a sedemdesiatštyri centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy,
   a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.
5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.
6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

Článok VI.
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený do doby, pokiaľ nebudú splnené povinnosti ustanovené v Článku IX. bod 7. tejto zmluvy, .
2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskôr v lehote do **30.11.2018**.

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).
4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie (Článok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.
5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, a to najviac v dvoch platbách v termíne:
   - **do 15.12.2018 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.**

   DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie na úhradu, bude uhradená len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.
6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky finančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov), uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu, a to len formou bezhotovostných prevodov. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu.
8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet fondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol 1279909.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 5. zmluvy.
3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím.
5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
6. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2018 sa príjemca dotácie zaväzuje:**
   a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá a
   b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
7. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.12.2018 sa príjemca dotácie zaväzuje** spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2018 za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie projektu v roku 2018, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.
12. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
13. Príjemca dotácie vyhlasuje, že budovaná čistiareň odpadových vôd podľa projektu uvedeného v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, ktorá bude realizovaná z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, má charakter všeobecnej infraštruktúry a bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok.
14. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, bude fond každoročne informovať, a to vždy do konca kalendárneho roku, že projekt uvedený v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy a realizovaný z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, ako všeobecná infraštruktúra, slúži na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok. Príjemca dotácie sa zaväzuje túto oznamovaciu povinnosť plniť aj v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene užívania projektu.

Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných podmienok

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených v Článku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy“, a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov predložených príjemcom dotácie a dokladov uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti s poskytnutím a čerpaním dotácie.
2. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla alebo nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie, sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.
6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú

dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2018. Porušenie tejto povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný do 31.01.2019 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Článok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.
4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného v Článku IV. bod 5. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.
5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XI.
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
   a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6. a 7., Článok VI. bod 2.,4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 12. a 13. a Článok X. bod 4.,
   b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu dotácie,
   c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
    1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
    2. Príloha č. 2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018.

V Dulove, dňa

V Bratislave, dňa

Obec Dulov v zastúpení Ing. Jozef Šamaj starosta obce	Environmentálny fond v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda riaditeľ

Súhrnný rozpočet stavby - financovanie 2018

Názov stavby: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. Etapa
Miesto: Dulov
Spracoval: Pohoda services s.r.o. **IČO:** **DIČ:**
Stavbyvedúci: **Dňa:** 16.04.2018

Cena celkom bez DPH		131 619,60	20%
DPH	20 %	26 323,92	157 943,52
Cena celkom s DPH			**157 943,52**

Objednávateľ:	**Zhotoviteľ:**	**Projektant:**
Obec Dulov		
IČO DIČ	IČO DIČ	IČO DIČ
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z	Celkové
	stavebná časť	technolog. časť	celkom	inv. prostredia	náklady
Rekapitulácia nákladov stavby	**39 111,24**	**92 508,36**	**131 619,60**	**0,00**	**131 619,60**
II. Prevádzkové súbory	**0,00**	**92 508,36**	**92 508,36**	**0,00**	**92 508,36**
PS-Dodávka a montáž z rozpočtu	0,00	92 508,36	92 508,36	0,00	92 508,36
PJ0101 - Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť technológia	**0,00**	**92 508,36**	**92 508,36**	**0,00**	**92 508,36**
PJ0101.2 - Čerpacia stanica+stavebé úpravy	0,00	85 189,76	85 189,76	0,00	85 189,76
PJ0101.3 - Biologický stupeň	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00
PJ0101.4 - Kalové hospodárstvo	0,00	5 558,60	5 558,60	0,00	5 558,60
III. Stavebné objekty	**39 111,24**	**0,00**	**39 111,24**	**0,00**	**39 111,24**
ZRN	**39 111,24**	**0,00**	**39 111,24**	**0,00**	**39 111,24**
SO - Dodávka a montáž z rozpočtu	39 111,24	0,00	39 111,24	0,00	39 111,24
SO 01.1 - Objekt kalového hospodárstva časť Stavba, architektúra	24 669,32	0,00	24 669,32	0,00	24 669,32
SO 02 - Potrubné prepojenia	3 383,31	0,00	3 383,31	0,00	3 383,31
SO 03 - Studňa, vodovodné prívodné potrubie	5 138,25	0,00	5 138,25	0,00	5 138,25
SO 01.3 - Objekt kalového hospodárstva časť elektro	5 920,36	0,00	5 920,36	0,00	5 920,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU REALIZÁCIA 2018

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 01.1 - Objekt kalového hospodárstva časť Stavba, architektúra**

JKSO: KS:
Miesto: Dulov Dátum: 16.04.2018

Objednávateľ: IČO:
Obec Dulov IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45 966 371
Pohoda Services s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Janovová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 669,32
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**24 669,32**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	24 669,32	4 824,17
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**29 493,49**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 01.1 - Objekt kalového hospodárstva časť Stavba, architektúra**

Miesto: Dulov | Dátum: 16.04.2018

Objednávateľ: Obec Dulov | Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o. | Spracovateľ: Ing. Janovová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**24 669,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 551,41
2 - Zakladanie	1 328,51
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 527,32
4 - Vodorovné konštrukcie	647,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 755,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	548,47
99 - Presun hmôt HSV	744,49
PSV - Práce a dodávky PSV	17 117,90
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	387,62
713 - Izolácie tepelné	793,60
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 950,00
762 - Konštrukcie tesárske	3 429,62
764 - Konštrukcie klampiarske	2 291,12
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	161,30
766 - Konštrukcie stolárske	823,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 598,55
771 - Podlahy z dlaždíc	1 103,05
777 - Podlahy syntetické	26,82
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 175,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	782,29
784 - Dokončovacie práce - maľby	46,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**24 669,32**

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 01.1 - Objekt kalového hospodárstva časť Stavba, architektúra**

Miesto: Dulov | Dátum: 18.04.2018

Objednávateľ: Obec Dulov | Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o. | Spracovateľ: Ing. Janovová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 669,32**
HSV - Práce a dodávky HSV							7 551,41
2 - Zakladanie							1 328,51
1	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	4,332	125,500	543,67

2	K	273321411.1	Betón spádovaný - vtok kužeľ	m3	0,000	126,600	0,00
3	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,990	10,200	40,70
4	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,990	3,120	12,45
5	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,542	1 350,000	731,70
		3 - Zvislé a kompletné konštrukcie					2 527,32
6	K	311275533	Murivo nosné z tvárnic PORFIX hladké hr. 300 NSM 500x250x250	m3	18,403	125,600	2 311,42
7	K	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	2,000	4,260	8,52
8	*M*	*5934078600*	*POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x1250 mm*	*ks*	*2,000*	*15,500*	31,00
9	K	342273100	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	8,976	19,650	176,38
		4 - Vodorovné konštrukcie					647,51
10	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,394	125,500	300,45
11	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	15,960	7,110	113,48
12	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15,960	2,540	40,54
13	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,143	1 350,000	193,05
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 755,12
14	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných, vonkajších okenných otvorov	m2	6,480	1,100	7,13
15	K	612465111	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	70,694	3,650	258,03
16	K	612465137	Vnútorná omietka stien BAUMIT, jemná hr.4 mm	m2	35,214	3,260	114,80
17	K	615981132.1	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Styrodur hr. 50 mm	m2	7,980	13,050	104,14
18	K	622464212	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	61,610	10,850	668,47
19	K	622465121	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, farebné piesky, strednozrnná	m2	8,225	20,030	164,75
20	K	622466115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	69,835	1,450	101,26
21	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	2,000	9,700	19,40
22	*M*	*5533190000*	*Zárubeň oceľová CgU 60x197x6cm L*	*ks*	*2,000*	*19,200*	38,40
23	K	648952421	Osadenie parapetných dosiek - interierových a exterierovych	m	9,600	5,500	52,80
24	*M*	*612611990103*	*Interierový parapet*	*m*	*4,800*	*18,950*	90,96
25	*M*	*612611990104*	*Exteriérový parapet*	*m*	*4,800*	*20,100*	96,48
26	*M*	*555 V1*	*Krytky bočné k exterierovým a interierovým parapetom*	*pár*	*10,000*	*3,850*	38,50
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					548,47
27	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	79,800	1,820	145,24
28	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	159,600	1,320	210,67
29	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	79,800	1,020	81,40
30	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	35,290	3,150	111,16
		99 - Presun hmôt HSV					744,49
31	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	36,856	20,200	744,49

PSV - Práce a dodávky PSV — 17 117,90

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti — 387,62

32	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	36,100	0,120	4,33
33	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,011*	*1 390,000*	15,29
34	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	72,200	1,550	111,91
35	*M*	*6283221000*	*Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*83,030*	*2,960*	245,77
36	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,403	25,600	10,32

713 - Izolácie tepelné — 793,60

37	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	62,960	2,650	166,84
38	*M*	*6314153340*	*Nobasil-Knauf Insulation Unifit 037 (TI 137 U) hrúbky 140mm, izolácia zo sklenej minerálnej vlny*	*m2*	*32,110*	*6,150*	197,48
39	*M*	*6314153300*	*Nobasil-Knauf Insulation Unifit 037 (TI 137 U) hrúbky 60mm, izolácia zo sklenej minerálnej vlny*	*m2*	*32,110*	*2,650*	85,09
40	K	713291121	Montáž izolácie tepelnej - parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	30,000	9,350	280,500
41	*M*	*6315206000*	*Parozábrana*	*m2*	*45,000*	*1,200*	*54,00*
42	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,380	25,500	*9,69*

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety — 1 950,00

43	K	725 pc01	D+M zdravotechniky	kpl	1,000	1 950,000	1 950,00

762 - Konštrukcie tesárske — 3 429,62

44	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	190,800	5,550	1 058,94
45	*M*	*6051591600*	*Smrekovec hranol akosť I dĺžky 100-175cm 140x140,160,200mm*	*m3*	*3,583*	*183,500*	657,48
46	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	65,000	3,250	211,25
47	*M*	*6051254800*	*Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.25*	*m3*	*1,788*	*265,200*	474,18
48	K	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	30,000	1,650	49,50
49	K	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty	m2	65,000	1,000	65,00
50	*M*	*6051511800*	*Smrekovec hranolček akosť II*	*m3*	*1,967*	*285,000*	560,60
51	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,375	27,500	175,31
52	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,233	41,900	177,36

764 - Konštrukcie klampiarske — 2 291,12

53	K	764172003	Krytina Ruukki poplastovaná	m2	64,500	18,500	1 193,25
54	K	764172070	Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	10,000	9,230	92,30
55	K	764172073	Krytina Ruukki odkvapové a podokvapové lemovanie sklon do 30°	m	25,800	6,110	157,64
56	K	764172083	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov hladkých sklon do 30°	m	13,000	13,100	170,30
57	K	764172125	Krytina Ruukki snehová zábrana LE sklon do 30°	m	25,000	15,100	377,50
58	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	26,000	8,350	217,10
59	K	764359910	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st.	ks	2,000	13,250	26,50
60	K	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm	m	4,000	8,100	32,40
61	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,496	48,650	24,13

	765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé						161,30
62	K	765901009	Montáž pokrytia jednoduchej strechy fóliou	m2	65,000	0,350	22,75
63	*M*	*6735211100*	*Difúzna fólia*	*m2*	*72,800*	*1,900*	138,32
64	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	25,500	0,23
	766 - Konštrukcie stolárske						823,79
65	K	766423122	Montáž obloženia podhľadov členitých palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 60 do 80 mm	m2	27,600	9,900	273,24
66	*M*	*6119166600*	*Obloženie palubovka SM hrúbky 12 šírky 60 cm*	*m2*	*28,704*	*8,250*	236,81
67	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	4,500	9,00
68	*M*	*6117103123*	*Dvere SAPELI vnútorné, dyhované M10, plné, voština, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.DYST10*	*ks*	*2,000*	*150,000*	300,00
69	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,220	21,560	4,74
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové						3 598,55
70	K	767 pc01	D+M plastových podhľadových dosiek	M2	30,000	23,000	690,00
71	K	767 pc02	D+M vetracia plastová mriežka 300x300 so sieťkou proti hmyzu "M1"	ks	3,000	19,000	57,00
72	K	767 pc03	D+M lávky a zábradlia vrátane náterov	kg	0,000	4,000	0,00
73	K	767 pc04	Vetracia sieťka proti hmyzu	m	19,000	2,000	38,00
74	K	767 pc05	Hasiaci prístroj práškový	ks	2,000	80,000	160,00
75	K	767631103	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	ks	1,000	26,500	26,50
76	*M*	*6114100400*	*Plastové okno SALAMANDER pevné výšky/šírky 600/900 mm*	*ks*	*1,000*	*50,000*	50,00
77	K	767631106	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 1200 mm	ks	1,000	33,000	33,00
78	*M*	*6114100700*	*Plastové okno SALAMANDER pevné výšky/šírky 600/1200 mm*	*ks*	*1,000*	*65,000*	65,00
79	K	767631154	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm	ks	3,000	39,900	119,70
80	*M*	*6114117100*	*Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1200 mm*	*ks*	*3,000*	*250,000*	750,00
81	K	767641241	Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1500 mm	ks	1,000	55,500	55,50
82	*M*	*6114122500*	*Plastové balkónové dvere SALAMANDER otváravo-sklopné výšky/šírky 2100/1500 mm*	*ks*	*1,000*	*250,000*	250,00
83	K	767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 800 mm	ks	2,000	58,500	117,00
84	*M*	*6114122200*	*Plastové dvere so zárubňou kovanim a zámkom 2000/800*	*ks*	*2,000*	*575,000*	1 150,00
85	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,445	25,500	36,85
	771 - Podlahy z dlaždíc						1 103,05
86	K	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	2,300	2,200	5,06
87	*M*	*5976398000*	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica A 200x100x8 1 la*	*m2*	*0,235*	*19,000*	4,47
88	K	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300x300 mm	m2	28,070	9,500	266,67
89	*M*	*59764121001*	*Dlažba keramická protišmyková*	*m2*	*33,684*	*22,000*	741,05
90	K	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	35,290	1,500	52,94
91	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,192	15,000	32,88
	777 - Podlahy syntetické						26,82
92	K	777695113.1	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Betoluxom	m2	14,440	1,850	26,71

93	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	15,000	0,11
		781 - Dokončovacie práce a obklady					1 175,68
94	K	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	35,480	15,000	532,20
95	*M*	*5976574100*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*36,190*	*14,200*	513,90
96	K	781449704	Príplatok za škárovanie	m2	35,480	1,450	51,45
97	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	21,600	3,000	64,80
98	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,889	15,000	13,34
		783 - Dokončovacie práce - nátery					782,29
99	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2,270	3,500	7,95
100	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	2,270	2,100	4,77
101	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	10,780	3,950	42,58
102	K	783711201	Nátery tesárskych konštrukcií Herbol	m2	30,000	2,500	75,00
103	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	237,088	2,750	651,99
		784 - Dokončovacie práce - maľby					46,00
104	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	40,000	0,200	8,00
105	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	40,000	0,950	38,00

pol.	Zariadenia, materiál, montáž	množstvo	m.j.	cena	spolu
	1. Rozvádzač RS-1				
1	Rozvádzač typGR15536, 495x310x75,krytie IP40	1	ks	29,00	29,00
2	Trojpólový vypínač RV63 25 A	1	ks	18,90	18,90
3	Komb.chránič-istič B10/003,2P,30mA,I=10A	2	ks	82,50	165,00
4	Komb.chránič-istič B16/003,2P,30mA,I=16A	5	ks	89,65	448,25
5	Komb.chránič-istič B20/003,2P,30mA,I=20A	2	ks	91,20	182,40
6	Trojpólový istič B16/3P, In=16A	2	ks	12,50	25,00
7	Prúdový chránič 25/4P/003, In=16A, Idn=30mA	2	ks	62,35	124,70
8	Zbernica N, PE	2	ks	3,60	7,20
9	pom. materiál, rámiky, mont. doska, upchávky	1	ks	100,00	100,00
10	výroba + osvedčenie	1	ks	500,00	500,00
	Cena rozvádzača bez DPH (EUR)				**1 600,45**
	3. Inštalačný materiál				
1	Kryt jednoduchý biely 3558A-A651B	6	ks	0,50	3,00
2	Kryt delený biely 3558A-A652B	1	ks	0,75	0,75
3	Rámček jednonásobný biely 3901A-B10B	12	ks	0,35	4,20
4	Prístroj prepínača striedavého,rad.6,3558-A06340	2	ks	4,00	8,00
5	Prístroj spín. Jednopól.,rad.1,1So 3558-A01340	4	ks	2,85	11,40
6	Prístroj prepínača sériového,rad.5,3558-A05340	1	ks	3,85	3,85
7	Zásuvka jednonás. s ochr. kolíkom 5518A-A2349B	5	ks	3,15	15,75
8	Žiar. svietidlo DOWNLIGHT PRO 212 CLEAR PC,2x26V	2	ks	50,00	100,00
9	Žiar. svietidlo VIPET-I, 2x58 W,IP54	2	ks	66,00	132,00
10	Žiar. svietidlo nástenné vonkajšie,2x26W	8	ks	51,20	409,60
11	Prístrojová krabica KU68/1	7	ks	0,30	2,10
12	Krabica univerzálna hlboká KU68-1901	8	ks	0,30	2,40
13	Krabica univerzálna hlboká s víčkom KU68-1902	6	ks	0,35	2,10
14	Svorkovnica S66	6	ks	0,85	5,10
15	uzemňovacia pripojnica OBO - 1809/A	1	ks	7,11	7,11
16	Plast.skrinka PO,AK200/400(pre ekv.rozvodnicu)	1	ks	22,50	22,50
17	vodič CYA 6 mm2/zel.-žltý /H 07 V-K 6 zž/	50	m	0,80	40,00
18	Ventilator typu AW/AR 250E2-K,0.12 kW	1	ks	22,65	22,65
19	El.priamovyk.konvektor Protherm 1500,1.5 kW	1	ks	85,30	85,30
20	El.priamovyk.konvektor Protherm 500,0.5 kW	2	ks	80,10	160,20
21	Nást.zásuvka IZS1653,3P+N+PE,400V,16A,IP44	2	ks	5,90	11,80
22	kábel CYKY-J 3x1,5	58	m	0,55	31,90
23	Zemniaci drôt FeZn Ø10(6 m)	3	kg	2,75	8,25
24	Vývodka ASM20	1	ks	2,50	2,50
25	kábel CYKY-O 3x1,5	24	m	0,60	14,40
26	kábel CYKY-O 2x1,5	12	m	0,40	4,80
27	kábel CYKY-J 3x2,5	90	m	0,92	82,80
28	kábel CYKY-J 5x2,5	41	m	1,55	63,55
29	kábel CYKY-O 5x1.5	4	m	1,00	4,00
30	Drôt AlMgSI Ø8(30 m)	4,5	kg	3,65	16,43
31	Podpera na vrchole krovu PV16	10	ks	1,50	15,00
32	Podpera vedenia na strechy PV23	4	ks	0,48	1,92
33	Svorka SS spojovacia	4	ks	0,41	1,64
34	Svorka SO žľabová	2	ks	0,90	1,80
35	Podpera vedenia do múra PV02	4	ks	0,50	2,00
36	Držiak ochranného uholníka DUZ	4	ks	0,70	2,80
37	Ochranný uholník OU	4	ks	4,85	19,40
38	Ochranná svorka SZ	2	ks	1,55	3,10
39	Ochranná rúrka FXP16IC	50	m	0,40	20,00
40	pom. mat. (príchytky,skrutky,hmožd., kábel. oká	1	sada	240,00	240,00
	Cena inštal. materiálu spolu bez DPH (EUR)				**1 586,10**

pol.	Zariadenia, materiál, montáž	množstvo	m.j.	cena	spolu
	4. Montážne práce				
1	osadenie rozvodnice do steny	1	ks	55,00	55,00
2	Vysekanie rýh v kamen. murive pri strope do 3 x 3 cm	60	m	4,50	270,00
3	Vysek. kapies v murive z kameňa do 0,25 m2 hÍ. do 15 c	3	ks	13,75	41,25
4	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	7	ks	0,88	6,16
4	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	6	ks	1,74	10,44
5	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrát.zapojenia	8	ks	3,75	30,00
6	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	4	ks	2,70	10,80
7	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1	ks	3,11	3,11
	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	2	ks	3,11	6,22
8	Zás.zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V	5	ks	3,20	16,00
9	Zás. priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	2	ks	3,90	7,80
11	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x26W	2	ks	9,00	18,00
12	Svietidlo žiarivkové stropné priem, IP54, 2x58W	2	ks	15,00	30,00
13	Svietidlo žiarivkové nástenné vonkajšie, IP54, 2x26W	8	ks	15,00	120,00
14	Montáž rozvodnice do 100kg	1	ks	25,00	25,00
15	uloženie kábla CYKY, volne, pod omietkou	229	m	0,92	210,68
16	ukončenie kábla CYKY v prístroji, svork. krabici	35	ks	1,85	64,75
17	montáž elektroinšalač. lišty, rúrky	50	m	1,10	55,00
18	vedenie pospojovacie, vodiče CY 6..16mm2	50	m	2,45	122,50
19	Vedenie uzem. na povrch FeZn D 8mm, vrát.svoriek	30	m	1,80	54,00
20	Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky (SK,SO,SZ,ST,SR01-	8	ks	3,55	28,40
21	ostatné pom. : meranie, preskúšanie,popis štítky	16	hod	8,65	138,40
	Cena montáží spolu bez DPH (EUR)				**1 323,51**
	5. Rekapitulácia				
1	Zariadenia (rozvádzače), montážny materiál				3 186,55
2	Montážne práce				1 323,51
3	Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby				275,00
4	Revízie, vydanie osvedč. OP + OS				500,00
5	3% PPV z mat. + mont. /spotr.mat.+podruž.mat./				135,30
6	doprava na stavenisko				500,00
	Náklady celkomu bez DPH (EUR)				**5 920,36 Sk**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU REALIZÁCIA 2018

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 02 - Potrubné prepojenia**

JKSO: KS:
Miesto: Dulov Dátum: 16.04.2018

Objednávateľ: IČO:
Obec Dulov IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45 966 371
Pohoda Services s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Janovová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 383,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 383,31**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 383,31	676,66
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**4 059,97**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 02 - Potrubné prepojenia**

Miesto: Dulov | Dátum: 16.04.2018

Objednávateľ: Obec Dulov | Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o. | Spracovateľ: Ing. Janovová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 383,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 383,31
5 - Komunikácie	906,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 189,07
99 - Presun hmôt HSV	1 288,25
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 383,31**

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 02 - Potrubné prepojenia**

Miesto: Dulov | Dátum: 16.04.2018

Objednávateľ: Obec Dulov | Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o. | Spracovateľ: Ing. Janovová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 383,31**
HSV - Práce a dodávky HSV							3 383,31
5 - Komunikácie							906,00
15	K	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	0,000	9,000	0,00
16	K	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.150 mm	m2	60,000	15,100	906,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 189,07
17	K	631313661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,856	133,200	380,42
18	K	631315661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,712	110,320	630,15
19	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	5,712	31,250	178,50
99 - Presun hmôt HSV							1 288,25
44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	49,932	25,800	1 288,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU REALIZÁCIA 2018

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 03 - Studňa, vodovodné prívodné potrubie**

JKSO: KS:

Miesto: Dulov Dátum: 18.04.2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Dulov IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45 966 371

Pohoda Services s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Janovová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 138,25
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**5 138,25**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	5 138,25	1 027,65
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**6 165,90**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 03 - Studňa, vodovodné prívodné potrubie**

Miesto: Dulov | Dátum: 18.04.2018

Objednávateľ: Obec Dulov | Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o. | Spracovateľ: Ing. Janovová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 138,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 138,25
1 - Zemné práce	2 562,31
4 - Vodorovné konštrukcie	102,96
8 - Rúrové vedenie	2 319,85
99 - Presun hmôt HSV	153,13
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 138,25**

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov

Objekt: **SO 03 - Studňa, vodovodné prívodné potrubie**

Miesto: Dulov | Dátum: 18.04.2018

Objednávateľ: Obec Dulov | Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o. | Spracovateľ: Ing. Janovová

Náklady z rozpočtu **5 138,25**

HSV - Práce a dodávky HSV 5 138,25

1 - Zemné práce 2 562,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	80,000	2,850	228,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	2,350	7,05
3	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,000	21,650	692,80
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	43,680	12,200	532,90
5	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	43,680	0,660	28,83
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	72,800	3,200	232,96
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	72,800	1,950	141,96
8	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr.1-4 do 2,5m	m3	75,680	2,310	174,82
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	15,518	7,100	110,18
10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,518	5,990	92,95
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,518	0,750	11,64

12	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	60,162	2,600	156,42
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,000	12,650	151,80
		4 - Vodorovné konštrukcie					102,96
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,120	33,000	102,96
		8 - Rúrové vedenie					2 319,85
15	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	30,000	0,100	3,00
16	*M*	*286138420*	*Rúrka tlaková (pre prívodné vodovodné potrubie) DN 25mm*	*bm*	*30,600*	*1,250*	*38,25*
17	*M*	*2863A3502*	*Prechodka PE/oc.USTN 612580 d 32,R1"*	*kus*	*2,000*	*30,000*	*60,00*
19	K	881pc02	Technologicke vyzbrojenie studne	kpl	1,000	1 800,000	1 800,00
20	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	30,000	0,480	14,40
21	K	894421111.2	Armatúry a fitingy D+M	kpl	1,000	350,000	350,00
22	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela	m	30,000	0,800	24,00
23	*M*	*341408250*	*Vodič CY čierny 4 drôt*	*m*	*30,000*	*0,320*	*9,60*
24	*M*	*343812400*	*Páska izolačná čierna 50mm/15m*	*ks*	*5,000*	*4,120*	*20,60*
		99 - Presun hmôt HSV					153,13
25	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,970	25,650	153,13

ROZPOČET REALIZÁCIA 2018

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. Etapa

Objekt: PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť technológia

Investor: Obec Dulov

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Dátum: 04/2018

BIOLOGICKÝ STUPEŇ

P.Č.		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
30	UNIMOBUNKA	**Zemné práce (UNIMO)**				
		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m^3	0,0	5,10	0,00
		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m^3	0,0	0,85	0,00
		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m^3	0,0	13,00	0,00
		Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m^3	0,0	0,85	0,00
		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m^3	0,0	1,55	0,00
		Zakladanie (UNIMO)				
		Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m^3	0,0	43,20	0,00
		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m^3	0,0	32,20	0,00
		Komunikácie (UNIMO)				
		Kladenie dlažby betónovej komunikácií	m^2	0,0	9,90	0,00
		Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm	m^2	0,0	17,50	0,00
		Presun hmôt HSV (UNIMO)				
		Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	0,0	21,40	0,00
		Ostatné (UNIMO)				
		Dodávka unimobunky: Vonkajšie rozmery: 4.886 x 2.438 x 2.591mm Vnútorná výška priestoru: 2.300 mm Základný rámec z 3 mm ocelového profilu ISO-kontajnerové rohy zvárané 6 mm Podlaha: 100 mm minerálna vlna, 18 mm cementovaná drevotrieska 1,5 mm PVC-podlahová krytina antistatická, trieda horlavosti B1 - velmi horlavá, trieda dymenia Q1 - slabo dymiaca, U = 0,31 W/m2K, maximálne zataženie podlahy: 3,00 kN/m2 Strop: 80 mm minerálna vlna, trieda horlavosti A- nehorlavá, 10 mm laminovaná doska biela, U = 0,31 W/m2K, maximálne zataženie strechy: 2,5 kN/m2 Steny: 60 mm minerálná vlna, trieda horlavosti A-nehorlavá, 16 mm laminovaná doska biela, U = 0,51 W/m2K, z vonka trapézový poz. plech Vonkajšie lakovanie: RAL 9002 1 x vchodové dvere izolované 800 x 1940 mm - Typ Hörmann 2 x PVC-okno otváravo-sklopné biele 900 x 1.200 mm s vonkajšími roletami 1 x rozvodka 40/4E-0,03 A a poistkový automat 1x13A/1x16A 2 x stropné svietidlá 1 x 36W 1 x vypínac 2 x dvojzásuvka 1 x vykurovacie teleso 2kW 1 x uzemnovacie pripájanie Vedenie umiestnené pod omietkou	ks	0,0	5900,0	0,0
		Prenájom žeriavu vr. dopravy a uloženia UNIMO	ks	0,0	1100,0	0,0
32		Odvŕtanie prierazov, utesnenie prierazov po pokládke tg. rozvodov	hod.	80,0	22,0	1760,0
		Biologický stupeň		**celkom bez DPH**		**1 760,00**

ROZPOČET REALIZÁCIA 2018

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. Etapa

Objekt: PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť technológia a stavebné úpravy

Investor: Obec Dulov
Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o
Dátum: 04.2018

ČERPACIA STANICA

P.Č.		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
1		Konzola pre hrubý kôš na zhrabky (ručná) s otočnou výpažnicou	ks	1	1700,0	1700,0
2		Konzola pre čerpaciu techniku (ručná) s otočnou výpažnicou	ks	1	1700,0	1700,0
6		Doskový prírubový uzáver DN 200 mm s tesniacim krúžkom so zemnou súpravou a ručným kolesom (ovládanie) vr. nerez. točivej príruby DN 400mm na prítok. potrubí	ks	1	1950,0	1950,0
7		Hrubý hrablicový nerezový kôš s vodiacim tyčovým zariadením	ks	1	1520,0	1520,0
8		Prítokový nerezový žľab s pripojením na sito a doskový uzáver	ks	1	790,0	790,0
9		Šnekové vertikálne sito SPN 30 s el. vyhrievaním, priechodnosť 6mm vrátane el. rozvádzača, P = 1,5 kW/1,8 kW	ks	1	32000,0	32000,0
10		Vodovodné potrubie ostrekovej (oplachovej) vody, PP, DN 15mm (1/2´´) vr. fitingov a prechodky kov/plast	bm	10	5,8	58,0
11		Oceľové konštrukcie ČS (zábradlie, rebrík, horná plošina)	kg	197	9,9	1950,3
14		Nádrž čerpacej stanice, DN 2500mm, hc=5500mm vr. montáže žeriavom	ks	1	7900,0	7900,0
15		Nádoba na zhrabky 240l s dvoma gumovými kolesami	ks	2	100,0	200,0
16		Spodná lávka, nosné a podperné konštrukcie lávky, zábradlie	kg	165	9,9	1633,5
17		Dobetonávka dna (zošikmenie dna ČS), prostý betón	m^3	2	100,0	200,0
18		Demontáž existujúcej nádrže ČS (demontáž skruží ČS) vr. žeriavu, bez uloženia skruží na skládku	ks	1	1350,0	1350,0
19		Montáž čerpacej stanice	hod	76	30,0	2280,0

ČERPACIA STANICA **celkom bez DPH** **55 231,80**

STAVEBNÉ ÚPRAVY

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**29 957,96**
	1	**Zemné práce**				**12 449,50**
20	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	40,000	3,550	142,00
21	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	4,000	4,500	18,00
22	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	246,320	8,500	2 093,72
23	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	246,320	0,700	172,42
24	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	246,320	31,850	7 845,29
25	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m3	722,120	1,500	1 083,18
26	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	27,000	11,050	298,35
27	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	27,000	1,750	47,25
28	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	27,000	0,700	18,90
29	171201PC01	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	t	45,900	1,100	50,49
30	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	219,320	3,100	679,89
	2	**Demontáž konštrukcií**				**1 891,72**

31	120901123	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekopávkach, v korytách vodných tokov, v melioračných kanáloch s premiestnením sutiny na hromady na vzdialenosť do 20 m, alebo s naložením na dopravný prostriedok z muriva železobetónového	m3	5,798	325,300	1 885,93
32	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý další 1km	t	14,495	0,400	5,80
	3	**Zakladanie**				**1 404,12**
33	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže)	m3	3,500	121,200	424,20
34	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,600	11,100	51,06
35	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,600	2,420	11,13
36	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,330	1 500,000	495,00
37	273361821	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	0,282	1 365,000	384,93
38	279313721	Betónovanie základových múrov z betónu prostého	m3	4,000	9,450	37,80
	4	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**164,25**
39	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	3,600	36,500	131,40
40	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,900	36,500	32,85
	5	**Ostatné konštrukcie a práce**				**13 200,00**
41	PC 01	Dodávka a montáž nádrže ČS2 vr. technologického vyzbrojenia ČS2 podľa PD	ks	1,000	13 200,000	13 200,00
	6	**Presun hmôt HSV**				**848,36**
42	998142251	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	42,207	20,100	848,36
		Celkom				**85 189,76**

ROZPOČET REALIZÁCIA 2018

Stavba: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. Etapa

Objekt: PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť technológia

Investor: Obec Dulov

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.

Dátum: 03/2018

KALOVÉ HOSPODÁRSTVO

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EUR	Cena celkom bez DPH v EUR
6	Štvorvrecový odvodňovací stôl, celoplastový	ks	1	3600	3600
7	Dúchadielko pre odvodňovací stôl, P = 72 W, 1~230 V/50 Hz	ks	1	265	265
8	Tlakové potrubie z nádrže SUN=KJ do odvodňovacích stolov, gumová hadica DN 65 mm	bm	4	5,90	23,6
12	PP sud polymérneho flokulantu	ks	1,0	100,00	100,00
13	Čerpadlo flokulantu, Qč=0,4-0,6l/s, Hč=4m, 50Hz-1-220/230V	ks	1,0	820,00	820,00
14	Montáž kalového hospodárstva	hod.	25	30,00	750,00

Kalové hospodárstvo **Celkom bez DPH** **5 558,60**

Príloha č.2

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečné vyhodnotenie

plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie za rok

2018

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	**Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry**	**Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR**	**Úhrada z iných zdrojov**		**Úhrada z Environmentálneho fondu**
			Suma v EUR	**Dátum uhradenia**	**Suma v EUR**
Spolu				**x**	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- **z iných zdrojov v sume ..... EUR**
- **z dotácie Environmentálneho fondu v sume ..... EUR**

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do 31.12.2018

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie .....

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum: .....

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!

www.envirofond.sk