

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: RakovecOndavou
Stavba: Ondava DSS - Oprava zadného schodišťa

JKSO:
Miesto: k.ú. Rakovec n/O, areál Ondava - DSS

KS:
Dátum: 4.9.2022

Objednávateľ:
Ondava - DSS, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IMPERIUM I+P s.r.o. Zbudza 62, 072 23

IČO: 47473169
IČ DPH: SK 2023909349

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 154,45
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	7 154,45	1 430,89
Cena s DPH v EUR			8 585,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Rakovec

Ondavou

Stavba:

Ondava DSS - Oprava zadného schodišťa

Miesto:

k.ú. Rakovec n/O, areál Ondava - DSS

Dátum:

04.09.2022

Objednávateľ:

Ondava - DSS, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03

Projektant:

Zhotoviteľ:

IMPERIUM I+P s.r.o. Zbudza 62, 072 23

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 154,45	8 585,34
01	Búracie práce - starý stav	1 065,38	1 278,46
02	Navrhované práce a konštrukcie - nový stav	6 089,07	7 306,88