

Město Gbely - vytvoření Biocentra 2022

Název činnosti	Jednotka	Jedn. cena	Počet jednotek	Celkem Kč	Celkem EUR
Doprava osob a materiálu: <i>opakovaně z Herpetologické stanice v HK do místa prací a zpět 600 km, doprava v místě při přípravných pracích</i>	km	28,00	3 000	84 000,00 Kč	3 230,77 EUR
Asanace rybníčku - odtěžení sedimentu, výkopové práce pro hibernační stanoviště, rovnoměrné rozprostření vytěžené zeminy -práce bagrem,	m3	500,00	1 000	500 000,00 Kč	19 230,77 EUR
Vytvoření ostrůvku v jezírku	1ks	x	x	150 000,00 Kč	5 769,23 EUR
Ruční úprava okolí, vč. prořezu stromů v břehové zóně	hod.	400,00	100	40 000,00 Kč	1 538,46 EUR
Bariéra z betonových podhrabových desek v délce 250 m s drážky včetně vybudování podchodu pod komunikací protlakem DN 200 v délce 15m	kpl	117000,00	1	117 000,00 Kč	4 500,00 EUR
Instalace suché zídky pro plazy	ks	50000,00	1	50 000,00 Kč	1 923,08 EUR
Instalace prvků: broukoviště, hmyzí hotel, špalkoviště, budkoviště, zimoviště, kladiště, krmítko z kmenu	x	x	x	100 000,00 Kč	3 846,15 EUR
Ruční sběr tuhého komunálního odpadu, jeho likvidace	hod.	400,00	20	8 000,00 Kč	307,69 EUR
Informační panel (grafický návrh, výroba, stojna, instalace), 2 ks	x	x	x	100 000,00 Kč	3 846,15 EUR
Výměna oplotenia	meter	10,00	150		1 500,00 EUR
Zpracování závěrečné zprávy, vč. fotodokumentace	hod.	600,00	8	4 800,00 Kč	184,62 EUR
Práce celkem Kč bez DPH	x	x	x	1 153 800,00 Kč	45 876,92 EUR
DPH 21 %	x	x	x	242 298,00 Kč	9 175,38 EUR
CELKEM Kč vč. DPH	x	x	x	1 396 098,00 Kč	55 052,30 EUR

DPH 20%