

Zmluva

o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a prevádzky uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“)

číslo zmluvy: 562/2022

č. 1286/6462/2022

Článok I. Zmluvné strany

1.

Obchodné meno: **Slovenská republika - Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: PhDr. Ivan Brečka, MBA - riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest - Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva
číslo 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10. 04. 2018
IČO: 0000 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „odovzdávajúci“)

2.

Obchodné meno: **Mesto Žilina**
sídlo: Nám. Obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
v zastúpení: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu : IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001

(ďalej len „preberajúci“)

Článok II. Všeobecné údaje o stavbe

1. Názov stavby: „ DIAL'NIČNÝ PRIVÁDZAČ LAVOBREŽNÁ, II.ETAPA – KOŠICKÁ “
2. Číslo a názov objektu:
SO 301-00 Protihluková stena pri škole (ďalej len „stavba“ alebo „stavebný objekt“ alebo „objekt“)
umiestnený v k. ú. Žilina, pri Základnej škole s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina.

Stavebné povolenie:

stavebné povolenie vydal Krajský úrad v Žiline, odbor dopravy a cestného hospodárstva pod č. ODCH-2000/13634 - 004 zo dňa 27.11.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2000

Rozhodnutie o trvalom užívaní:

vydané Krajským úradom v Žiline, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.j. ODPK-2003/10339-009 zo dňa 30.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2003.

Článok III.**Predmet a účel zmluvy**

1. Odovzdávajúci ako investor stavby v zmysle ust. §18 ods. 13 cestného zákona na vlastné náklady uskutočnil úpravu objektov vyvolaných investícií priamo dotknutého úseku uvedeného v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy, a to v rozsahu podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom v konaní a podľa právoplatného stavebného povolenia.
2. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníctva k objektu, uvedenému v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy a jeho formálno-právne odovzdanie a prevzatie do správy a prevádzky. Podpísaním preberacieho protokolu, ktorý sa po podpísaní stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá stavebný objekt uvedený v čl. II ods. 2 tejto zmluvy bezodplatne do svojho výlučného vlastníctva, trvalej správy a prevádzky. Spolu so stavebným objektom odovzdáva odovzdávajúci preberajúcejmu celú súvisiacu dokumentáciu. Zmluvné strany sa zaväzujú podpísať preberací protokol najneskôr do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy.
3. Dňa 27.10.2003 odovzdávajúci a preberajúci podpísali v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 83/2008 Z.z. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce - Stavebný objekt **SO 301-00 Protihluková stena pri škole**. Nakoľko však nebol vykonaný písomný právny akt prevodu vlastníckeho práva k tomuto stavebnému objektu a neboli splnené ani ďalšie podmienky, ustanovené vtedy platnou legislatívou pre nadobudnutie vlastníckeho práva k takémuto objektu mestom Žilina, dohodli sa zmluvné strany na majetkovo právnom vysporiadaní tohto stavebného objektu a úprave práv a povinností tak, ako je uvedené v tejto zmluve.
4. Preberajúci prehlasuje, že sa pred prevzatím objektu uvedeného v čl. II ods. 2 tejto zmluvy oboznámil s právnym a faktickým stavom odovzdávaného stavebného objektu.
5. Nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II. ods.2 tejto zmluvy prechádza na preberajúceho podpísaním preberacieho protokolu. Po obojstrannom podpísaní preberacieho protokolu nenesie odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy v dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb.
6. Účelom zmluvy je majetkovoprávne usporiadanie objektov vyvolaných investícií a ich prevzatie do vlastníctva, správy a prevádzky preberajúceho.

Článok IV.**Náklady vyvolaných úprav**

1. Skutočné náklady sú po realizácii objektu uvedeného v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy s DPH:

562 277,57 €

slovom : päťstošesťdesiatdvatisícdevstosedemdesiatsedem eur a 57 centov.

2. Odovzdávajúci bol povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela uvedeného v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy v zmysle § 18 ods. 13 cestného zákona. Ide o skutočné vlastné náklady, ktoré bol odovzdávajúci ako investor stavby povinný vynaložiť na vyvolané úpravy a priamo súvisia s dotknutým úsekom vedenia.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Prílohou č. 1 tejto zmluvy je Uznesenie zastupiteľstva Mesta Žilina č. 172/2022 zo dňa 30.6.2022.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, podmienené jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
5. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, ako je uvedené v čl. V. tejto zmluvy tak platí, že v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka k uzavretiu zmluvy nedošlo.
6. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa

Za odovzdávajúceho:
Slovenská republika - Slovenská správa ciest

PhDr. Ivan Brečka, MBA
riaditeľ Slovenskej správy ciest
IVSC Žilina

V Žiline, dňa

Za preberajúceho:
Mesto Žilina

.....
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.06.2022

Uznesenie č. 172/2022

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – bod 3

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. prevzatie a nadobudnutie nehnuteľného majetku pod názvom stavebný objekt SO 301-00 protihluková stena pri škole, ktorá sa nachádza pri Základnej škole s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina, ktorá bola vybudovaná ako vyvolaná investícia stavebníkom Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, Žilina, v rámci verejnej práce „Diaľničný privádzač Lavobrežná II. etapa – Košická“, na vlastné náklady, od investora a vlastníka stavby Slovenská republika – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava do vlastníctva mesta Žilina v zmysle § 18 ods.13 Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v aktuálnom znení.

Mgr. Peter Fiabáne, v. r.
primátor mesta Žilina

Za správnosť výpisu: Lucia Matušíková
Výpis vyhotovený: 08.07.2022