

## ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A DAROVANÍ

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka v spojení s § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

---

Zmluvné strany:

1. OBJEDNÁVATEĽ: **Ronald McDonald House Charities, n.o.**  
so sídlom: Lamačská cesta 5278/ 1 A , 841 04 Bratislava  
Oprávnený zástupca: Ing. Richard Boháč  
Bankové spojenie: Č.u.  
IČO: 36 077 496  
DIČ: 2021798438  
Zapísaný:  
(ďalej ako „objednávateľ“)
  
2. ZHOTOVITEĽ: **Hesit, a.s.**  
s miestom podnikania: Kalinčiaková 27 831 04 Bratislava  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
IBAN:  
IČO: 36727211  
DIČ: 2022308827  
IČ DPH: SK2022308827  
Zapísaný: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sa, vl.č.4931/B  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
  
3. OBDAROVANÝ: **Národný ústav detských chorôb**  
sídlom: Limbová 1, Bratislava 833 40  
Oprávnený zástupca: doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ  
Ing. Tomáš Valaška, ACCA, ekonomický riaditeľ  
IČO: 00607231  
DIČ: 2020848368  
IČ DPH: SK 2020848368  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
(ďalej ako „obdarovaný“)

(Objednávateľ, zhotoviteľ a obdarovaný ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

### Článok I PREDMET ZMLUVY

1. Objednávateľ zaobstaráva a formou daru poskytuje touto zmluvou pre Národný ústav detských chorôb ako obdarovaného **rekonštrukciu jedálne a herne na Klinike detskej oftalmológie a na Detskej klinike**, ktorá tvorí prílohu č. 1 a prílohu č. 2 k tejto Zmluve (ďalej len „rekonštrukcia“), a ktorej realizácia je upravená touto Zmluvou. Účelom rekonštrukcie je zlepšenie podmienok pre pacientov NÚDCH.
2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo - rekonštrukciu identifikovanú v ods. 1 tohto článku podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 a záväzok objednávateľa zaplatiť za dielo, následne vykonané dielo prevziať a bezodplatne previesť vlastnícke právo k dielu na obdarovaného.
3. Miestom vykonávania diela je: Limbová 1, Bratislava, Klinika detskej oftalmológie, 2. nadzemné podlažie, blok „E“ a Detská klinika, 4. nadzemné podlažie, blok „E“ (ďalej ako „miesto vykonávania diela“ alebo „stavenisko“).
4. Zmluvné strany vzájomne odsúhlasili technické parametre diela a spôsob vykonávania prác.

## **Článok II LEHOTY PLNENIA**

1. Zahájenie diela: 9.7.2018
2. Ukončenie diela: 3.8.2018
3. Časový harmonogram zhotovenia prác tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy

## **Článok III CENA**

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. I tejto Zmluvy vrátane vypratania a vyčistenia staveniska je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena pevná.
2. Cena za zhotovenie diela je 49.024,18 EUR bez DPH.
3. V cene diela je zahrnuté všetko, čo je potrebné k zhotoveniu diela, a to predovšetkým:
  - dodanie, montáž, skúšanie, odovzdanie a písomný návod na používanie všetkých častí diela,
  - riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
  - doprava, vyloženie, zvislá doprava, stavenisková doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
  - náklady potrebné k zabezpečeniu bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a koordinátora bezpečnosti na stavbe,
  - prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, v sviatkoch a nadčasoch,
  - dôsledky obmedzených priestorov staveniska,
  - odvoz stavebného odpadu a vyčistenie staveniska,
  - všetky prípadné ďalšie vedľajšie náklady a poplatky súvisiace s predmetom diela,
  - projektová dokumentácia a inžiniering.
4. Cenu diela nie je možné meniť alebo upravovať, len v prípade, že dôjde na základe požiadavky objednávateľa k zmenám, ktoré majú za následok navyše práce, môže byť cena upravená výlučne na základe objednávateľom vopred odsúhlasenej cenovej ponuky a formou dodatku k tejto zmluve.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## **Článok IV PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe doručených vecne a formálne správnych faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a riadne odošle objednávateľovi.
2. V prípade, ak doručená faktúra nie je vecne správna a neobsahuje zákonom požadované formálne náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a ten je povinný vystaviť objednávateľovi novú a správnu faktúru. Počas tejto doby nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy.

## **Článok V NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA**

1. Vlastníkom zhotovovaných vecí, t.j. materiálu a zariadení potrebných na vykonanie diela je zhotoviteľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na týchto veciach až do odovzdania a prevzatia diela. Odovzdaním a prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na obdarovaného. Vlastníctvo diela bezodplatne prechádza na obdarovaného dňom úplného zaplatenia ceny za dielo objednávateľom.
2. Obdarovaný týmto prehlasuje, že tento dar - dielo s vďačnosťou od objednávateľa prijíma a deklaruje, že dar bude bezodplatne použitý pre úžitok detských pacientov a ich rodičov.
3. Prechodom vlastníckeho práva k dielu na obdarovaného prechádzajú na obdarovaného zároveň aj všetky práva a povinnosti objednávateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy.

## **Článok VI ZÁRUČNÁ DOBA**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady diela, ako aj zodpovednosť za škodu voči zhotoviteľovi má v plnom rozsahu obdarovaný, čím nie je dotknuté právo objednávateľa uplatňovať nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedorobky diela pri preberaní a odovzdávaní diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase odovzdania objednávateľovi a počas plynutia záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (v prípade stavebných prác 60 mesiacov) a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby za konštrukčné, výrobné a materiálové chyby výrobkov a za chýbajúce vlastnosti výrobkov, existenciu ktorých zhotoviteľ garantoval, alebo existencia ktorých sa dá vzhľadom na súčasný stav techniky a obchodné zvyklosti oprávnené očakávať.
3. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný bezodkladne nastúpiť na ich odstránenie a na vlastné náklady.

## **Článok VII PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutej lehote a s odbornou starostlivosťou, v súlade technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa Projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ je povinný Projektovú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie obdarovanému.
3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za:
  - dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s vymalovaním priestoru v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi,
  - vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde dodávateľské práce vykonáva,
  - vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  - vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec dodávateľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou,
  - zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou,
  - zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva,
  - zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarimi vydanými objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom.Pokiaľ porušením týchto povinností zhotoviteľa vznikne škoda v mieste plnenia, náklady spojené s jej odstránením znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa v súlade s touto zmluvou a odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a obdarovanému. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce objednávateľovi a obdarovanému, objednávateľ a obdarovaný je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli

vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie.

5. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce v zmysle predpísaných technologických postupov a použité materiály musia mať parametre STN (aj certifikáty CE) s ohľadom na použitie v zdravotníckom zariadení.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
7. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce, príp. vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil objednávateľovi prekážky v práci.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky obdarovaného.

Čas vykonávania prác obmedzuje objednávateľ nasledovne:

Pracovné dni a dni pracovného voľna: 7.00 – 18.00 hod.

Dni pracovného pokoja: 8.00 – 16.00 hod. V nedeľu platí zákaz vykonávať stavebné práce.

Búracie a vŕtacie práce je povinný realizovať v pracovných dňoch prednostne do 8.30 hod. a po 14.00 hod.

9. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať zmeny nad dohodnutý rozsah prác len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa a obdarovaného na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Práce vykonané zhotoviteľom nad dohodnutý rozsah prác bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa a obdarovaného alebo práce vykonané v rozpore s touto zmluvou, objednávateľ neuhradí.
10. Zhotoviteľ je povinný vykonať zaškolenie obsluhy zariadení – určeného zamestnanca obdarovaného, o čom vyhotoví písomný protokol.
11. Zhotoviteľ je povinný protokolárne odovzdať predmet zmluvy objednávateľovi a obdarovanému a to najneskôr v deň uvedený v Článkom II bod 2. K termínu protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi a obdarovanému všetky doklady potrebné pre riadne odovzdanie predmetu zmluvy a jeho prevzatie objednávateľom a obdarovaným a to najmä:
  - atesty k použitým materiálom,
  - certifikáty k predmetu zmluvy.
12. Obdarovaný sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v sprístupnení priestorov, v ktorých sa majú vykonávať práce, poskytne zdroj elektrickej energie 230V, zdroj vody, priestory na odkladanie materiálu a pracovného náradia, umožní používať sociálne zariadenie ako aj bezplatný prístup a parkovanie pre autá zabezpečujúce zásobovanie a stavebný dozor.
13. Objednávateľ a obdarovaný sú oprávnený kontrolovať priebeh realizácie prác sami, prípadne prostredníctvom nimi určených zamestnancov. Pre styk medzi zmluvnými stranami pre potreby plnenia predmetu zmluvy určujú zmluvné strany:
  - za objednávateľa: Ing. Richard Boháč, [richard.bohac@sk.mcd.com](mailto:richard.bohac@sk.mcd.com)
  - za obdarovaného: Ing. Arch. Ludmila Fialová, 0908 785 789, mail: [ludmila.fialova@dfnsp.sk](mailto:ludmila.fialova@dfnsp.sk) alebo Mgr. Filip Bardy, 0915 889 119, [filip.bardy@dfnsp.sk](mailto:filip.bardy@dfnsp.sk)
  - za zhotoviteľa: p. Peter Hrašna, tel: 0904 235 262, mail: [peterhrasna@hesit.eu](mailto:peterhrasna@hesit.eu)
14. Objednávateľ a obdarovaný bez zbytočného odkladu po oznámení zhotoviteľa o ukončení prác, začnú preberacie konanie. Objednávateľ a obdarovaný sú oprávnený neprevziať predmet zmluvy v prípade zistenia vád a nedorobkov.
15. O priebehu preberacieho konania sa spíše preberací protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Okrem základných údajov o predmete zmluvy musí preberací protokol obsahovať:
  - zhodnotenie akosti vykonaných prác,
  - súpis odovzdaných dokladov a dokumentov,
  - súpis vád a nedorobkov a termíny ich odstránenia,
  - konštatovanie objednávateľa o prevzatí/neprevzatí prác (v prípade existencie vád a nedorobkov),
  - dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

**Článok VIII**  
**PRÁVA A ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA**

1. Objednávateľ po odovzdaní daru má právo označiť priestory daru alebo iné dohodnuté miesto vhodným spôsobom, ktorý bude vopred odsúhlasený s Obdarovaným,
2. Objednávateľ má právo zhotoviť audio - vizuálny záznam v súvislosti s prípravou, realizáciou a odovzdaním daru, ktorý bude môcť byť použitý na propagáciu charitatívnej činnosti Objednávateľa,
3. Objednávateľ, má záujem o trvalé zabezpečenie dobrého technického stavu daru, preto on, alebo ním poverená osoba má právo kontrolovať technický stav a funkčnosť daru a jeho súčastí, pričom sa bude riadiť pokynmi Obdarovaného,
4. Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť údržbu a opravy daru tak, aby prinášal trvalú pridanú hodnotu deťským pacientom a ich rodičom.

**Článok IX**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

5. Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto Zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov.
7. Za doručenie písomnosti sa považuje podľa tejto Zmluvy aj písomnosť, ktorá bola zaslaná doporučenou poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej na tejto Zmluve v záhlaví a to aj keď sa vráti poštou ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to 3. dňom vrátenia odosielajúcej zmluvnej strane.
8. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto Zmluvy porozumeli a jej obsah bol obojstranne prijatý za záväzný, na znak čoho ju podpisujú, čím nadobúda platnosť.
9. Vo veci práv a povinností vyplývajúcich z plnenia Zmluvy sa zmluvné strany riadia všeobecne záväznými predpismi, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. ako aj ostatnými doplňujúcimi predpismi a príslušnými STN.
10. Zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po jednom si ponechá každá zmluvná strana.

V Bratislave dňa 3.9.2018 .....

Za zhotoviteľa:

Za



131 04 Bratislava  
PH: SK2022308827  
00 0006 3106 9696  
.....

MUDr. Zuzana  
medjanský

.....  
**Národný ústav detských chorôb**  
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH  
generálny riaditeľ

.....  
**Národný ústav detských chorôb**  
Ing. Tomáš .....  
ekonomický riaditeľ

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB  
Limbová 1, 833 40 Bratislava  
Slovenská republika

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB  
Limbová 1, 833 40 Bratislava  
Slovenská republika

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **DFN Kramáre - etapall.- očné oddelenie 2NP doplatok**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

36727211

SK2022308827

Spracoval

Hrasna, Hesit a.s.

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

29.6.2018

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 306,57	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 7 187,60	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 2,00%
4	Montáž 12 584,84	11		16	Prevádzkové vplyvy 1,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 2 584,83			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 663,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 679,92
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22 23 343,75

24 DPH 20,00 % z 23 343,75 4 668,75

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 28 012,50**

**E Prípochty a odpochty**

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- očné oddelenie ZNP doplatok

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 29. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>0,000</b>	<b>306,568</b>	<b>306,568</b>
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	7,025	16,600	0,000	116,615	116,615
<b>99 Presun hmôt</b>						<b>0,000</b>	<b>189,953</b>	<b>189,953</b>
15	998981111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	8,918	21,300	0,000	189,953	189,953
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>7 187,600</b>	<b>12 584,836</b>	<b>19 772,436</b>
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>						<b>0,000</b>	<b>3 167,776</b>	<b>3 167,776</b>
16	763119112	Ochrana hran (rohov) SDK konštrukcií uhoľníkom Al 25x25 mm	m	15,800	1,362	0,000	21,520	21,520
		2,6+2,6+2+1+2+2+1,6+2		15,800				
		Medzisúčet		15,800				
		Súčet		15,800				
17	763121131	Predsadená stena zo SDK, doska GKB hr.15mm, kontaktne lepená na podklad nerovnosti nad 20mm	m2	66,720	19,750	0,000	1 317,720	1 317,720
18	763135010	SDK kazetový podhľad 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	34,178	25,400	0,000	868,121	868,121
19	763137050	Kruhová svetelná rampa pr.1200mm výš. 50mm	ks	4,000	152,450	0,000	609,800	609,800
20	763137090	SDK kastlík tvaru L výšky 500mm	bm	6,000	24,850	0,000	149,100	149,100
21	763138117	Dopojenie pôvodného Feal podhľadu na kazetový podhľad	hod	4,000	15,000	0,000	60,000	60,000
22	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,811	6,800	0,000	141,515	141,515
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>						<b>7 187,600</b>	<b>1 047,496</b>	<b>8 235,096</b>
23	766825001	Montáž nábytku	kpl	1,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- očné oddelenie 2NP doplatok

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 29. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
24	6151804000	Jedálenský stôl BTU 1200x800 BTUU12086 (materská škola)	ks	1,000	164,200	164,200	0,000	164,200
25	6151804001	Kontajner mobilný, 4zásuvky UXML4	ks	1,000	179,500	179,500	0,000	179,500
26	6151804002	Stôl lichobežníkový, veľkosť 3-5, MTULP351206	ks	2,000	147,300	294,600	0,000	294,600
27	6151804003	Stolička PantoSwing - dospelá SCV31400	ks	1,000	74,800	74,800	0,000	74,800
28	6151804004	Stolička PantoSwing - detská zelená SCV31400	ks	3,000	74,800	224,400	0,000	224,400
29	6151804005	Stolička PantoSwing - detská oranžová SCV31400	ks	3,000	74,800	224,400	0,000	224,400
30	6151804006	Skrinka na pojazdné kontajnery jasmín FCXMD	ks	1,000	258,000	258,000	0,000	258,000
31	6151804007	Skrinka na pojazdné kontajnery zelená FCXMD	ks	1,000	258,000	258,000	0,000	258,000
32	6151804007	Pojazdný kontajner veľký jasmín FXMT8	ks	4,000	161,000	644,000	0,000	644,000
33	6151804007	Magnetický zámok s montážou vo výrobe FSMML	ks	2,000	12,400	24,800	0,000	24,800
34	6151804007	Magnetický kľúč biela FSMKEY	ks	2,000	10,000	20,000	0,000	20,000
35	6151804007	Plastová zásuvka žltá F1 GF1Y	ks	4,000	5,400	21,600	0,000	21,600
36	6151804007	Plastová zásuvka zelená F1 GF1L	ks	4,000	5,400	21,600	0,000	21,600
37	6151804007	Plastová zásuvka krémová F1 GF1M	ks	4,000	5,400	21,600	0,000	21,600
38	6151804007	Plastová zásuvka žltá F2 GF2Y	ks	4,000	7,600	30,400	0,000	30,400
39	6151804007	Plastová zásuvka zelená F2 GF2L	ks	4,000	7,600	30,400	0,000	30,400
40	6151804007	Skrinka s dverami jasmín FCD28	ks	1,000	185,900	185,900	0,000	185,900
41	6151804007	Skrinka s dverami zelená FCD28	ks	1,000	185,900	185,900	0,000	185,900
42	6151804007	Skrinka s dverami oranžová FCD28	ks	1,000	185,900	185,900	0,000	185,900
43	6151804007	Skrinka s dverami žltá FCD28	ks	1,000	185,900	185,900	0,000	185,900
44	6151804007	Skrinka so zásuvkami oranžová 4zás FCZZ4	ks	1,000	209,700	209,700	0,000	209,700
45	6151804007	Skrinka so zásuvkami oranžová 8zás FCZZ8	ks	1,000	251,900	251,900	0,000	251,900
46	6151804007	Sedací vak - lopta SBA5	ks	1,000	72,100	72,100	0,000	72,100
47	6151804007	Sedací vak - kvetina SBA10	ks	1,000	72,100	72,100	0,000	72,100
48	6151804007	Sedací vak - Relax SBB8	ks	1,000	110,400	110,400	0,000	110,400



## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall. - očné oddelenie 2NP doplatok

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 29. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
49	6151804007	Jedálanský stôl 1200x800 BTUU12086 (jedáleň)	ks	3,000	164,200	492,600	0,000	492,600
50	6151804007	Stôl štvorcový MTUL350808	ks	2,000	144,200	288,400	0,000	288,400
51	6151804007	Stolička VICENZA oranžová CDOX	ks	18,000	34,600	622,800	0,000	622,800
52	6151804007	Detská stolička LADA žltá S20Y	ks	8,000	33,400	267,200	0,000	267,200
53	6151804007	Skriňa s dverami RCD22 - základný modul	ks	1,000	165,900	165,900	0,000	165,900
54	6151804007	Skriňa s dverami RCED22 - prístavný modul	ks	2,000	155,000	310,000	0,000	310,000
55	6151804007	Skriňa s dverami RCD52 - základný modul	ks	1,000	271,600	271,600	0,000	271,600
56	6151804007	Skriňa s dverami RCED52 - prístavný modul	ks	2,000	248,500	497,000	0,000	497,000
57	6151804007	LED TV SMART	ks	1,000	320,000	320,000	0,000	320,000
58	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	79,160	0,600	0,000	47,496	47,496
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>0,000</b>	<b>6 425,000</b>	<b>6 425,000</b>
61	767641202	D+M presklenej steny 6000x3200mm Al.rámy, posuvné krídla, uzamykateľné	ks	1,000	6 425,000	0,000	6 425,000	6 425,000
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,000</b>	<b>41,130</b>	<b>41,130</b>
65	776551000	D+M PVC podlahoviny Miploam Cosmo vrátane nivelizácie podkladu do 25mm	súb	1,000	41,130	0,000	41,130	41,130
<b>784</b>		<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>0,000</b>	<b>327,934</b>	<b>327,934</b>
67	784433271	Penetrácia stien a stropov	m2	95,610	0,560	0,000	53,542	53,542
68	784433371	Maľba stien umývateľná 2x biela	m2	64,610	3,600	0,000	232,596	232,596
69	784433372	Maľba stropu 2x biela akrylátová	m2	25,800	1,620	0,000	41,796	41,796
<b>795</b>		<b>Lokálne kúrenie</b>				<b>0,000</b>	<b>1 575,500</b>	<b>1 575,500</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- očné oddelenie 2NP doplatok

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 29. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
70	795121111	Radiátory KORADO HYGIENE (2ks 600/1600,1 ks 600/1800mm) vr. pripojovacích armatúr	súb	1,000	1 575,500	0,000	1 575,500	1 575,500
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>0,000</b>	<b>2 584,830</b>	<b>2 584,830</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>0,000</b>	<b>2 584,830</b>	<b>2 584,830</b>
71	210010001	D+M vypínač 10A/230V pod omietku, rad.5, IP+ rámiky	ks	3,000	8,000	0,000	24,000	24,000
72	210010011	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku 2-násobná, IP20 + rámiky	ks	3,000	10,400	0,000	31,200	31,200
73	210010012	D+M zásuvka DATA pod omietku + maska + rámiky	ks	3,000	12,200	0,000	36,600	36,600
74	210010013	D+M zásuvka TV+R+SAT pod omietku + maska + rámiky	ks	1,000	17,300	0,000	17,300	17,300
75	210010021	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 + rámiky	ks	7,000	8,700	0,000	60,900	60,900
76	210010022	D+M rozbočovacia krabica na povrch	ks	3,000	2,900	0,000	8,700	8,700
77	210010023	D+M rozbočovacia krabica KR68	ks	2,000	2,050	0,000	4,100	4,100
78	210010031	D+M prístrojová krabica KP67/2	ks	27,000	2,340	0,000	63,180	63,180
79	210010032	D+M kábel N2XH-J 3x1,5 - nehorľavý	m	45,000	1,570	0,000	70,650	70,650
80	210010033	D+M kábel N2XH-J 3x2,5 - nehorľavý	m	92,000	2,100	0,000	193,200	193,200
81	210010034	D+M kábel CYKY-J 5x1,5	m	15,000	1,400	0,000	21,000	21,000
82	210010036	D+M I-trubka FXP 25 (750N)	m	15,000	1,080	0,000	16,200	16,200
83	210010043	D+M svorkovnica vyrovnania potenciálu	ks	1,000	26,200	0,000	26,200	26,200
84	210010051	Úprava silnoprúdového rozvádzača (4x istič 1/16/B vr. prúdových chráničov)	súb	1,000	162,000	0,000	162,000	162,000
85	210010052	D+M LDV LED svietidlo 25W, 3000k	ks	16,000	62,800	0,000	1 004,800	1 004,800
86	210010053	D+M svietidlo žiarivkové 2x80W (vr.trubic)	ks	4,000	88,800	0,000	355,200	355,200
87	210010054	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	20,000	11,980	0,000	239,600	239,600
88	210010055	Revízia a vypracovanie rev. správy	súb	1,000	250,000	0,000	250,000	250,000

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- očné oddelenie 2NP doplatok

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 29. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
		<b>Celkom</b>				<b>7 187,600</b>	<b>15 476,234</b>	<b>22 663,834</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DFN Kramáre - etapall.- interné oddelenie 4NP	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA	36727211	SK2022308827
Spracoval	Hrasna, Hesit a.s.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.06.2018	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	1 537,82	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	6 953,10	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	2,00%	498,65
4		Montáž	13 856,71	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	1,00%	249,32
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	2 584,83					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 932,46	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		747,97
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">25 680,43</span>
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 25 680,43 <span style="float: right;">5 136,09</span>
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>30 816,52</b></span>
		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpochy</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Zhotoviteľ</b>		27	Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span>
		28	Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
Dátum a podpis	Pečiatka		

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- interné oddelenie 4NP

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiaková 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 12. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	<b>1 537,815</b>	<b>1 537,815</b>
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>0,000</b>	<b>29,400</b>	<b>29,400</b>
1	342272101	Zamurovanie otvoru Ytong hr.75mm	m2	1,200	24,500	0,000	29,400	29,400
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>0,000</b>	<b>650,296</b>	<b>650,296</b>
2	610991111	Zakrývanie vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 6*2+2,35*3,2	m2	19,520	0,950	0,000	18,544	18,544
				19,520				
3	611401911	Zakrývanie podlahy geotextíliou 10,8*6	m2	64,800	0,990	0,000	64,152	64,152
		Medzisúččet		64,800				
		Súččet		64,800				
4	611401914	Zakrytie podlahy OSB doskami hr.1,25 10,8*6	m2	64,800	8,250	0,000	534,600	534,600
		Medzisúččet		64,800				
		Súččet		64,800				
5	611461122	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, sadrová,gletovaná, hr.1 cm 6,0*0,5	m2	3,000	11,000	0,000	33,000	33,000
		Medzisúččet		3,000				
		Súččet		3,000				
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>				<b>0,000</b>	<b>710,766</b>	<b>710,766</b>
6	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné,výš. podlahy do 1,90 m 11,344+34,178	m2	45,522	2,900	0,000	132,014	132,014
				45,522				

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- interné oddelenie 4NP

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiaková 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 12. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
		Medzisúčtet		45,522				
		Súčtet		45,522				
7	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 6*10,75+2,45*0,2	m2	64,990	2,170	0,000	141,028	141,028
		Medzisúčtet		64,990				
		Súčtet		64,990				
8	968072745	Vybúranie plast/kovových stien zasklenených 6*3,2	m2	19,200	5,600	0,000	107,520	107,520
		Medzisúčtet		19,200				
		Súčtet		19,200				
9	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t "steny bez podhľadu" 2*3*4,6	m2	27,600	2,123	0,000	58,595	58,595
		Medzisúčtet		27,600				
		Súčtet		27,600				
10	978059531	Otlčenie obkladov vnútorných stien - mozaiky	m2	43,440	2,410	0,000	104,690	104,690
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,145	9,850	0,000	40,828	40,828
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,465	0,320	0,000	22,549	22,549
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,145	8,380	0,000	34,735	34,735
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	4,145	16,600	0,000	68,807	68,807
<b>99</b>		<b>Presun hmôt</b>				<b>0,000</b>	<b>147,353</b>	<b>147,353</b>
15	998981111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	6,918	21,300	0,000	147,353	147,353
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 953,100</b>	<b>13 856,710</b>	<b>20 809,810</b>

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- interné oddelenie 4NP

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 12. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>	<b>0,000</b>	<b>3 167,776</b>	<b>3 167,776</b>
------------	----------------------------------	--------------	------------------	------------------

16	763119112	Ochrana hran (rohov) SDK konštrukcií uholníkom Al 25x25 mm	m	15,800	1,362	0,000	21,520	21,520
		2,6+2,6+2+1+2+2+1,6+2		15,800				
		Medzisúččet		15,800				
		Súččet		15,800				

17	763121131	Predsadená stena zo SDK, doska GKB hr.15mm, kontaktne lepená na podklad nerovnosti nad 20mm	m2	66,720	19,750	0,000	1 317,720	1 317,720
18	763135010	SDK kazetový podhľad 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	34,178	25,400	0,000	868,121	868,121
19	763137050	Kruhová svetelná rampa pr.1200mm výš. 50mm	ks	4,000	152,450	0,000	609,800	609,800
20	763137090	SDK kastlík tvaru L výšky 500mm	bm	6,000	24,850	0,000	149,100	149,100
21	763138117	Dopojenie pôvodného Feal podhľadu na kazetový podhľad	hod	4,000	15,000	0,000	60,000	60,000
22	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,811	6,800	0,000	141,515	141,515

<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>	<b>6 953,100</b>	<b>1 045,732</b>	<b>7 998,832</b>
------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

23	766825001	Montáž nábytku	kpl	1,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000
24	6151804000	Jedálenský stôl BTU 1200x800 BTUU12086	ks	1,000	164,200	164,200	0,000	164,200
25	6151804001	Kontajner mobilný, 4zásuvky žltá UXML4	ks	1,000	179,500	179,500	0,000	179,500
26	6151804002	Stôl lichobežníkový, veľkosť 3-5, MTULP351206	ks	2,000	147,300	294,600	0,000	294,600
27	6151804003	Stolička PantoSwing - dospelá SCV31400	ks	1,000	74,800	74,800	0,000	74,800
28	6151804004	Stolička PantoSwing - detská zelená SCV31400	ks	3,000	74,800	224,400	0,000	224,400
29	6151804005	Stolička PantoSwing - detská oranžová SCV31400	ks	3,000	74,800	224,400	0,000	224,400
30	6151804006	Skriňa na pojazdné kontajnery jasmín FCXMD	ks	1,000	258,000	258,000	0,000	258,000
31	6151804007	Skriňa na pojazdné kontajnery zelená FCXMD	ks	1,000	258,000	258,000	0,000	258,000
32	6151804007	Pojazdný kontajner veľký jasmín FXMT8	ks	1,000	161,000	161,000	0,000	161,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall. - interné oddelenie 4NP

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiaková 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 12. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
33	6151804007	Magnetický zámok s montážou vo výrobe FSMML	ks	2,000	12,400	24,800	0,000	24,800
34	6151804007	Magnetický kľúč biela FSMKEY	ks	2,000	10,000	20,000	0,000	20,000
35	6151804007	Plastová zásuvka žltá F1 GF1Y	ks	4,000	5,400	21,600	0,000	21,600
36	6151804007	Plastová zásuvka zelená F1 GF1L	ks	4,000	5,400	21,600	0,000	21,600
37	6151804007	Plastová zásuvka krémová F1 GF1M	ks	4,000	5,400	21,600	0,000	21,600
38	6151804007	Plastová zásuvka žltá F2 GF2Y	ks	4,000	7,600	30,400	0,000	30,400
39	6151804007	Plastová zásuvka zelená F2 GF2L	ks	4,000	7,600	30,400	0,000	30,400
40	6151804007	Skrinka s dverami jasmin FCD28	ks	1,000	185,900	185,900	0,000	185,900
41	6151804007	Skrinka s dverami zelená FCD28	ks	1,000	185,900	185,900	0,000	185,900
42	6151804007	Skrinka s dverami oranžová FCD28	ks	1,000	185,900	185,900	0,000	185,900
43	6151804007	Skrinka s dverami žltá FCD28	ks	1,000	185,900	185,900	0,000	185,900
44	6151804007	Skrinka so zásuvkami oranžová 4zás FCZZ4	ks	1,000	209,700	209,700	0,000	209,700
45	6151804007	Skrinka so zásuvkami oranžová 8zás FCZZ8	ks	1,000	251,900	251,900	0,000	251,900
46	6151804007	Sedací vak - lopta SBA5	ks	1,000	72,100	72,100	0,000	72,100
47	6151804007	Sedací vak - kvetina SBA10	ks	1,000	72,100	72,100	0,000	72,100
48	6151804007	Sedací vak - Relax SBB8	ks	1,000	110,400	110,400	0,000	110,400
49	6151804007	Jedálanský stôl 1200x800 BTUU12086 (jedáleň)	ks	3,000	164,200	492,600	0,000	492,600
50	6151804007	Stôl štvorcový MTUL350808	ks	2,000	144,200	288,400	0,000	288,400
51	6151804007	Stolička VICENZA oranžová CDOX	ks	18,000	34,600	622,800	0,000	622,800
52	6151804007	Detská stolička LADA žltá S20Y	ks	8,000	33,400	267,200	0,000	267,200
53	6151804007	Skriňa s dverami RCD22 - základný modul	ks	1,000	165,900	165,900	0,000	165,900
54	6151804007	Skriňa s dverami RCED22 - prístavný modul	ks	2,000	155,000	310,000	0,000	310,000
55	6151804007	Skriňa s dverami RCD52 - základný modul	ks	1,000	271,600	271,600	0,000	271,600
56	6151804007	Skriňa s dverami RCED52 - prístavný modul	ks	3,000	248,500	745,500	0,000	745,500
57	6151804007	LED TV SMART	ks	1,000	320,000	320,000	0,000	320,000



## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- interné oddelenie 4NP

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
58	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	76,220	0,600	0,000	45,732	45,732
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>0,000</b>	<b>6 687,018</b>	<b>6 687,018</b>
59	767581802	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	39,190	4,500	0,000	176,355	176,355
		6*6,45+2,45*0,2		39,190				
60	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	39,190	0,950	0,000	37,231	37,231
61	767641202	D+M presklenej steny 6000x3200mm bezrámová, posuvné krídla, uzamykateľné	ks	1,000	6 215,000	0,000	6 215,000	6 215,000
62	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou do 50 kg, -0,00100t	kg	200,000	0,980	0,000	196,000	196,000
63	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	78,040	0,800	0,000	62,432	62,432
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>0,000</b>	<b>1 052,750</b>	<b>1 052,750</b>
64	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	5,320	3,220	0,000	17,130	17,130
		(4+4,1+3,0+2,2)*0,4		5,320				
		Medzisúččet		5,320				
		Súččet		5,320				
65	776551000	D+M PVC podlahoviny Miploam Cosmo - sokle po obvode - zvárané spoje	súb	1,000	995,000	0,000	995,000	995,000
66	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	101,550	0,400	0,000	40,620	40,620
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>						<b>0,000</b>	<b>327,934</b>	<b>327,934</b>
67	784433271	Penetrácia stien a stropov	m2	95,610	0,560	0,000	53,542	53,542
68	784433371	Maľba stien umývateľná 2x biela	m2	64,610	3,600	0,000	232,596	232,596
69	784433372	Maľba stropu 2x biela akrylátová	m2	25,800	1,620	0,000	41,796	41,796

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- interné oddelenie 4NP

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiaková 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 12. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
<b>795</b>		<b>Lokálne kúrenie</b>				<b>0,000</b>	<b>1 575,500</b>	<b>1 575,500</b>
70	795121111	Radiátory KORADO HYGIENE (2ks 600/1600,1 ks 600/1800mm) vr. pripojovacích armatúr	súb	1,000	1 575,500	0,000	1 575,500	1 575,500
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,000</b>	<b>2 584,830</b>	<b>2 584,830</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,000</b>	<b>2 584,830</b>	<b>2 584,830</b>
71	210010001	D+M vypínač 10A/230V pod omietku, rad.5, IP+ rámiky	ks	3,000	8,000	0,000	24,000	24,000
72	210010011	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku 2-násobná, IP20 + rámiky	ks	3,000	10,400	0,000	31,200	31,200
73	210010012	D+M zásuvka DATA pod omietku + maska + rámiky	ks	3,000	12,200	0,000	36,600	36,600
74	210010013	D+M zásuvka TV+R+SAT pod omietku + maska + rámiky	ks	1,000	17,300	0,000	17,300	17,300
75	210010021	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 + rámiky	ks	7,000	8,700	0,000	60,900	60,900
76	210010022	D+M rozbočovacia krabica na povrch	ks	3,000	2,900	0,000	8,700	8,700
77	210010023	D+M rozbočovacia krabica KR68	ks	2,000	2,050	0,000	4,100	4,100
78	210010031	D+M prístrojová krabica KP67/2	ks	27,000	2,340	0,000	63,180	63,180
79	210010032	D+M kábel N2XH-J 3x1,5 - nehorľavý	m	45,000	1,570	0,000	70,650	70,650
80	210010033	D+M kábel N2XH-J 3x2,5 - nehorľavý	m	92,000	2,100	0,000	193,200	193,200
81	210010034	D+M kábel CYKY-J 5x1,5	m	15,000	1,400	0,000	21,000	21,000
82	210010036	D+M I-trubka FXP 25 (750N)	m	15,000	1,080	0,000	16,200	16,200
83	210010043	D+M svorkovnica vyrovnania potenciálu	ks	1,000	26,200	0,000	26,200	26,200
84	210010051	Úprava silnoprúdového rozvádzača (4x istič 1/16/B vr. prúdových chráničov)	súb	1,000	162,000	0,000	162,000	162,000
85	210010052	D+M LDV LED svietidlo 25W, 3000k	ks	16,000	62,800	0,000	1 004,800	1 004,800
86	210010053	D+M svietidlo žiarivkové 2x80W (vr.trubic)	ks	4,000	88,800	0,000	355,200	355,200

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapall.- interné oddelenie 4NP

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Kalinčiakova 27, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 12. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
87	210010054	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	20,000	11,980	0,000	239,600	239,600
88	210010055	Revízia a vypracovanie rev. správy	súb	1,000	250,000	0,000	250,000	250,000

**Celkom**

**6 953,100**

**17 979,355**

**24 932,455**

# Príloha č.3

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ - DFN Kramáre - II.etapa 2018		09.07.2018	10.07.2018	11.07.2018	12.07.2018	13.07.2018	14.07.2018	15.07.2018	16.07.2018	17.07.2018	18.07.2018	19.07.2018	20.07.2018	21.07.2018	22.07.2018	23.07.2018	24.07.2018	25.07.2018	26.07.2018	27.07.2018	28.07.2018	29.07.2018	30.07.2018	31.07.2018	01.08.2018	02.08.2018	03.08.2018	04.08.2018	05.08.2018			
OČNÉ ODDELENIE ZNP	montáž dočasnej SDK priečky pre oddelenie priestoru																															
	zakrývanie a oblepovanie okien a podlahy																															
	vybúranie presklenej deliacej steny																															
	demontáž podhľadu																															
	otlčenie obkladu z mozaiky																															
	demontáž PVC podlahy																															
	montáž samonivelačného poteru																															
	elektroinštalácie - rozvody																															
	omietky stien																															
	montáž SDK podhľadu																															
	montáž PVC podlahy																															
	montáž presklenej steny																															
	maľby stien a stropov																															
	elektroinštalácie - kompletáž																															
	montáž radiátorov																															
montáž nábytku																																

		09.07.2018	10.07.2018	11.07.2018	12.07.2018	13.07.2018	14.07.2018	15.07.2018	16.07.2018	17.07.2018	18.07.2018	19.07.2018	20.07.2018	21.07.2018	22.07.2018	23.07.2018	24.07.2018	25.07.2018	26.07.2018	27.07.2018	28.07.2018	29.07.2018	30.07.2018	31.07.2018	01.08.2018	02.08.2018	03.08.2018	04.08.2018	05.08.2018			
INTERNÉ ODDELENIE 4NP	montáž dočasnej SDK priečky pre oddelenie priestoru																															
	zakrývanie a oblepovanie okien a podlahy																															
	vybúranie presklenej deliacej steny																															
	demontáž podhľadu																															
	otlčenie obkladu z mozaiky																															
	elektroinštalácie - rozvody																															
	omietky stien																															
	montáž SDK podhľadu																															
	montáž presklenej steny																															
	maľby stien a stropov																															
	elektroinštalácie - kompletáž																															
	montáž radiátorov																															
	montáž nábytku																															

MAREK