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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : ECS ENGINEERING, s.r.o.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich Gagarinova 30
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zdkona ¢. 185/2015 Z.z. 3381/2018/5400/053 018 51 Nova Dubnica
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,Zmluva*“) ICQ: 31630 154

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava D DIC: [
v skratenej forme "ZSR" IC DPH:,- o
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Bankove spojenie: [l
Bankové spojenie: VUB, a.s. 1BAN: Il
SWIFT/BIC: SUBASKBX swiFT/BiC: Il - ,
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 Zapis v Obchodnom reglstrl Okresného
ICO: 0031364501 sudu Trenin
DIC: 2020480121 Oddiel: Sro
IC DPH: $K2020480121 viozka €.: 3049/R
Fakturu zaslat’ dvojmo na: 5 E
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Ugelové stredisko- uétovné centrum Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Konecény prijemca a miesto dodania PD: g || Miesto plnenia: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme ZST Cifer
“ZSR“ VOJ- Oblastné riaditelstvo Trnava,
Bratislavska 2/A, Trnava
Kontaktna osoba: [, tel. ¢.: [l e-mail: Il
Lehota splatnosti faktur (v dfioch): 30 dni

Téato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H

§ 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

deri nadobudnutia uginnosti. Neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy si Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,OPVSP¥),
s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Zmluva ¢.:
3381/2018/5400/053

crT: IR

Spracovate!: |l

Tel.

Fax

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania PD

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti:
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,,PD"),

1)
(spolu dalej len ,predmet plnenia“)

Vv suvislosti s realizaciou stavby:

»Vypracovanie projektovej dokumentacie- Cifer - vybudovanie meteostanice®.

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelni sucast tejto

Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 1 650,00 € bez DPH

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktol
Zmluvy.

K

u€innosti zmluvy.

ra tvori neoddelitelnt sucast tejto

3 mesiace odo dna nadobudnutia

Objednavatef:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej

Zhotovitel
ECS ENGINEERING, s.r.0.

forme “ZSR“

dina: 12.7.2018

Ing. Branislav Vavringik v. r., riaditel ZSR- Centrum

dna:11.7.2018
Ing. Lubo$ Brejcak v. r., konatel

logistiky a obstaravania

E-mail

Fax

Telefon

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*,
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka 312/B

ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: $K2020480121

Bankové spojenie:VUB, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500
0470 0012

pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uUétovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna
a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych
v Prilohe €. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknua pri
vykonavani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy
v suUvislosti s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto €Elanku tychto
OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitefovi na zaklade skuto&ného
preukazania ich zaplatenia Zhotovitelom, za sU€asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zlozenie a vySka boli
Objednavatelom vopred odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet pinenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom pinenia MPV, IC, PD je sidlo
kone¢ného prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre
jednotlivé &asti predmetu pinenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve
a to v nasledovnych pripadoch:

a) naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatefla,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, tuto skutoénost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o akd dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypoé&tom na
dni zdévodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doruéenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu plnenia. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Géet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akéakolvek zmena uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného
v sulade s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada
prikaz na jej uhradu svojmu penaznému Ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spésobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom
dodania dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat' diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného uUradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného
vlastnika diiom dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskor v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vySke 100 % zceny za vykon IC vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po
zabezpeceni pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je
predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v der
vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dfia vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny
spOsob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi
dohodnutl percentualnu vysSku zadrzného z kazdej doruc¢enej faktiry za RP. Za den vykonania RP sa povazuje
deri podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% zceny za vykon AD vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po
nadobudnuti pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym
dozorom o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitefom.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podfa ¢l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel' fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skuto¢nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podla Zmluvy. Povinnou stuc¢astou
takejto faktury bude/i dokument/-y, preukazujice dévodnost a skuto¢né pouzitie vynaloZenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit' v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podla &l. Il bod 2. tychto
OPVSP.
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Faktara musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a €islo Zmluvy. Prilohou faktury za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym
zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktury za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia
s vyznacenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia
dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho fotokopia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude
pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktaru méze Zhotovitel' zaslat' aj elektronickou formou na e-mailovd adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju

tvorit’ prilohy faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel' ako prilohy k fakture v tlaenej podobe. V taktom

pripade lehota splatnosti za€ina plynut odo dria doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel’ je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat’ dfiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy deri omeSkania aj zacaty, najmenej vSak 30

€ za kazdy den omesSkania aj za¢aty. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je

Zhotovitel povinny uhradit zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty

den omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy deri omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatelfa nedodrzuje technologické postupy a nepini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi

predpismi Objednavatela, platnymi technickymi normami a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé
takéto porusenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo

vyske 10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou opakovane realizovat RP z

dévodu vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej

strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit

Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postupil. Pre vylucenie akychkolvek

pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku dfiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vogi ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona ¢&. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdd zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v svislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit' a to do 5 dni

odo dna vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu

vo vyske 500 €, za kazdé takéto poruSenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalogu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu uloZzenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad
porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnd Skodu,
ktora Objednavatelovi vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti.

c) V pripade ome$kania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla €lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omeskania,
najmenej vSak 40 € za kazdy aj zaCaty dert omeSkania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto
OPVSP, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad
poru$enia, najmenej v8ak 500 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit' pripadnd sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle &lanku V. bod 17 pism. i) tychto
OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky MZP SR & 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnud sankciu uloZzenu Objednavatelovi
v zmysle €lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny za RP za kazdy aj zaCaty den omeskania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty dert omeSkania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v rdmci prvotne schvaleného poétu vyluk

(uréeny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pdvodny

povoleny ramec navy$e, najviac vS8ak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy (bez
zohladnenia sadzby DPH).
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Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradeni do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky
preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.
Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonavanim predmetu plnenia podfa Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj Uhrada nakladov, ktoré bude
Objednavatel povinny uhradit’ tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp.
hodin) Zhotovitelom z ddvodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so
zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).
Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia
povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je
povinny Objednavatefovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej
Skody. Ak Skodu spésobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril pinenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitef.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpec€nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.
Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:
2.1. Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber” rozumie vysporiadanie viastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutefnosti na zaklade
uzatvorenej kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na
prislusnom liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju
v zmysle Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom Gzemi bez ohfadu na to, na
kofkych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,
- manzelia, pokial nehnutefnost, ktora sa méa vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov
2.2. Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do
podania ziadosti o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie
zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

2.3. Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmluv pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.
2.4. Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kupnopredajné
zmluvy) bude podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmluy,

c) zastupovat Objednavatela v katastrdlnom konani podla zadkona ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii

v zneni neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.
2.5. Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmlav,

c) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:
3.1. Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu po¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady sti¢asne s odovzdanim GP,

c)  poskytnut na poZiadanie (aj telefonické) operativhu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP vsulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009
Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutefnostiam (katastralny zakon) v zneni neskor$ich predpisov, zdkonu ¢&. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
€. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Instrukcii na prace v polohovych bodovych poliach ¢. 1 74.20.73.12.00,
InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416,
Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym
normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,



f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme ur€enej na pravne ukony,

h)  (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat
supis parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom
vykupovy elaborat je Zhotovitel povinny dodat’ aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV
vykonat.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:
a) riadne Specifikovat druh GP,
b)  zabezpecit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.
4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto€ného odkladu, najneskér v8ak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy, zvolat
vstupnu poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych
prac a vyber staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak
1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr.
CastejSej) konania vyrobnych porad,

b)  prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmienuje ucast na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podfa Zmluvy.

4.4. Zariadne dodanie €asti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatefom), ktoré potvrdi svojim
podpisom na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat
formalne odovzdanie a prevzatie PD za u€elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho
odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyZaduje doplfiujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:

5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov, $pecifikovaného v Zmluve (najma Uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na
zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

d)  uskuto&hiovat IC podra pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich osob; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit,
len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze véas dostat jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto
podkladov alebo ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zaleZitosti,

i) zachovavat miganlivost o vsetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre
Objednavatela dozvie.

5.2. Objednavatel sa vo vztahu k IC zavézuije:

a)  vystavit v€as mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najmé
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonenim, povolenia na
pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1. Zhotovitel RP:

a)  vykonava Cinnosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &.
124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis
Objednavatela Z 2 ,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR* vyhlaska &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti) a oblast’ ochrany
Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy Objednavatela
suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za Zhotovitefa a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

c) je povinny preukazatefne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.



6.2.

6.3.

6.4.

d) sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

e) je povinny uzatvorit s Objednavatefom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* ¢&l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zac¢at vykonavat RP.

f) vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe€nosti a ochrany zdravia oséb
pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tato dohodu, je Objednavatel opravneny
postupovat podra €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

g) je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

h)  je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP,

i) je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi
najneskér pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie.
Objednavatel schvali Zhotovitelovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné
stanovisko s odévodnenim do 5 dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma sa za to, Zze harmonogram je schvaleny. Za spravnost
a uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel
povinny zretelne vyznalit aspon tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné
mifniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budu dokoncené vSetky prace, ktoré maju
predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Spinenie kazdého
sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac vratane $pecifikacie prac, ktoré milniku
predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat’ Zhotovitel. Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom
v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac
s vyznacenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nesplni niektory
sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zacaty
den omeskania najmenej vSak 30 € za kazdy aj zaCaty dert omeSkania.

Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom Case
ich odstranenie.

Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti ,UNIKA*®, ak nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela
Objednavatel pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznaéenim:
,Z0znam dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej
a neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

7. Préava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

7.2.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a)  vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto¢fiovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonenia vSetkych prac
a nadobudnutia  pravoplatnosti  kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej
dokumentéacie v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia
posledného kolauda¢ného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych &asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného
Zhotovitel zavazuje zucasthovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych ¢asti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e) zucCastiiovat sa na kontrolnych dfioch vterminoch uréenych Objednavatefom a za tymto uUc€elom
zaznamenavat zisteny nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou
dokumentaciou a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zdznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona ¢.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorsich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inZiniersko — projektovych &innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby* v aktualnom zneni).

Pri vykonavani autorského dohlfadu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutognovana
pisomnym potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany
v periodicite uréenej Objednavatelom (bud' tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela)
a tiez podpismi v prezencnej listine na kontrolnych dfioch stavby.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zac¢ina plynut odo dfia podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zac¢ina
plynuat od ukonCenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného
z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty
RP poskytuje Zhotovitel' tak dlhu zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pri€om zaruka
zacina plynut od ukonéenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak
ich bude viac. V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov,
zaruky podla tohto bodu 8 zacinaju plynut odo dfia podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby
objednavaterla.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdésobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo uhradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej
pisomnej ziadosti, ktori je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania
preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli inu lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do
30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Zhotovitefa o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.
Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s
uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamécii do 10 pracovnych dni po jej
doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklaméacie. Vady je Zhotovitel
povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo strany
Objednavatela. V pripade, ze Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam
alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu
alalebo nahradu $kody v plnej vyske.
Prevzatie diela m6ze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.
Ak pri RP vzniknd Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatoéné
naklady Zhotovitel PD podfa Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, ze tieto dodatoc¢né naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo dfa dorucenia vyzvy na ich Uhradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zaéina plyndt odo dria prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke dbjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate gitatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit’ v primeranom ¢€ase ich

odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové
podklady alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatefa. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po
podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapocitat akukolvek svoju pohfadavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je
Zhotovitel (najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta
plnenia Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici
Zhotovitela), v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory
vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto
bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku driu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy
(resp. zmluv) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpegit' a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu
podmienky podla prvej vety tohto pism. b). NepredloZenie zmluv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej
povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit
podia Katalégu odpadov (vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpesit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neZiaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznadit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto
bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podia pism. e) tohto bodu 17., najneskér v defi podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykondvanie RP bude zasahovat aj
do dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi,
ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny den prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého




odpady vznikli najneskér vSak v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroven poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaCiva Sprievodny list nebezpe¢ného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel sucasne
zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfla pism. b) tohto
bodu 17. Zhotovitel zabezpec€uje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na
opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
zneSkodnovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo
strany organov Statnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatelovi
nahradit' najneskér do 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednéavatela. Objednavatel' je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podlfa tohto pism. i)
vzniknutd voci Zhotovitefovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly organom S$tatnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujice povinnosti Zhotovitefla
v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

Zmluvné strany pred za¢atim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpe€nosti
a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt suéast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zagatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie
je opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody
o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpeénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Uje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze
ku dfiu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pini povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba*), spinené vsetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaji zo zdkona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa
niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do
splnenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Zze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je
povinny o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia G€innosti
pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partherom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel
zavazuje podat na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS
spdsobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny
predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskdr do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 50 € za kazdy, i za¢aty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v kioromkolvek rade (i)
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je
partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera
verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto
povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu pinenia
dojednanej v ¢asti J Zmluvy, minimalne v8ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu
pokutu mozno za poruSenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatefovi udelit aj opakovane, maximalne
vSak 1x za kalendarny mesiac.



5.

6.

7.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitel'a resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢&. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.
V opaénom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIIl. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

2.

3.

10.

11.

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je
alebo bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Gdasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢&lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podfa bodu 2 v ¢lanku VII. navrh na zapis do
registra partnerov verejného sektora,

d)  na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora
a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u€¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit:

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeSkania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c)  ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativho-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezac¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na
strane Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy
ani pri vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktorit mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z ddévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane
zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g) ak Zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti podfa élanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti
zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek
povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj
v pripade, ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP
0 viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
priom Zhotovitel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objednavatefa na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstlpi od Zmluvy.
Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu
Zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovand, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku
tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju
trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude U¢inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho &ast, ktora bola vykonanad a uhradend do momentu
odstupenia, sa stava vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel' povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej su€innosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o v§etkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavateflom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spésobil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti, Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom
zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi



12.

stranami pisomne odsuhlasena najneskér do 14 dni odo driia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi
stranami k vzajomnej dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vilastné naklady poziadat o urCenie
rozpracovanosti znalca.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

IX. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatel'mi

1.

10.

11.

12.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatefovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatefov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia zZiadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podfa predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatefom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast' realizacie
Diela riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla
bodu 4 tohto €lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia doru€enia ziadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zéklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy ddjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skocenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela
zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skonCenia zmluvy so subdodavatefom, predloZzenim originalu prisludnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo dna doru¢enia ziadosti.

Zhotovitel ku dfiu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracuvanim osobnych udajov s nalezZitostami
podla bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracuvanim osobnych udajov“) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so
spracovanim osobnych udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na
aky ucel, rozsah osobnych Udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spractivanie osobnych udajov musi byt
platny aspori do uplynutia platnosti a U¢innosti Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas
dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu
so spracuvanim osobnych Udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadni Skodu, ktora by takym konanim
Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych perfiaznych sankcii zo strany $tatnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi* sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe &. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizaného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto &élanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto €lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeSkania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najmé GP a PD), méze spifiat’ aj pojmové
znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorsich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela,
zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy,
pouzivat dielo a jeho €ast' v zmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len
Jicencia®) v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridlneho obmedzenia najma, nie vSak vyluéne na:
a)  spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozZeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi€anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozZeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
Q) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podfa diela
- verejnym prenosom diela,
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h)  na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Gpravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

i) na akékolvek iné cCinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najméa suvisiace s dosiahnutim G€elu Zmluvy), ktoré su
v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitefa v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatfiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zavere€né ustanovenia

1.

2.

3.

ok

10.

Tieto OPVSP, ktoré su su€astou Zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
alalebo doplnit tieto OPVSP, alebo uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s &¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny adopinky Zmluvy je mozné robit len formou Ccislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela po€as plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni
plnenia podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené pos$tou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych
rik, aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, a to diom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozZné takyto der riadne urcit, tak driom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prislusnym vec prejednat a rozhodnut podfa prava Slovenskej republiky (s vyluéenim
koliznych noriem).

V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavretda slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych €asti diela

Priloha é&. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie v stupni DRS na vybudovanie autonémnej
meteorologickej stanice v ZST Cifer.

Ugelom meteorologickej stanice je spolahlivé a presné meranie denného chodu meteorologickych prvkov, prenos nameranych
hodnét meteorologickych prvkov na RSE Bratislava a vykonanie softvérovych Uprav na RSE Bratislava pre ucel zriadenia
signalizacie a vykonania zapisu do zavedeného protokolu elektrodispecera (RSY-PR) na RSE Bratislava pri nepriaznivych
meteorologickych podmienkach v ZST Cifer. Objednavatel poZzaduje vypracovat projektov dokumentéciu v stupni DRS
(Dokumentacia pre realizaciu stavby) podla platnych Slovenskych technickych noriem STN, technickych noriem Zeleznic TNZ a
predpisov ZSR.

Poziadavky na vypracovanu projektovi dokumentaciu:

e  meteorologicka stanica navrhovana v projektovej dokumentacii musi byt autonémna — napajana cez
solarny panel, ktory bude su€astou meteorologickej stanice,

e umiestnenie meteorologickej stanice na existujucej mrezovej trakénej podpere €. 10,

e vybudovana meteorologicka stanica bude spolahlivo a presne merat denny chod meteorologickych prvkov
(smer arychlost vetra, teplotu vzduchu, relativnu vihkost vzduchu, tlak vzduchu, oblaénost a zrazky,
slne¢né Ziarenie),

. namerané hodnoty meteorologickych prvkov budu prendSané spolu so stavom napéatia batérie
meteostanice na RSE Bratislava,

e  softvérové Upravy na RSE Bratislava zabezpecujuce:

. na RSE Bratislava zriadit zobrazenie nameranych a vypocitanych hodnét meteorologickych
prvkov a meteorologickych podmienok, formou zapracovania virtudlneho okna do existujucej
hardwarovej vybavy RSE Bratislava,

e  zriadenie vypoctového a logického €lena na existujucej hardwarovej vybave RSE Bratislava,
ktorého ulohou bude:

e vyhodnocovanie nameranych hodnét meteorologickych prvkov ana zaklade
vyhodnotenia zabezpecit upozornenie (signalizacia) na nepriaznivé meteorologické
podmienky,

e na zaklade nameranych hodnét meteorologickych prvkov vykonat vypocet vzniku
nepriaznivych vplyvov (ndmraza) v mieste umiestnenia meteorologickej stanice,

e  zapracovat vystrahu signalizujiucu nepriaznivé meteorologické podmienky do existujuceho
systému akustickej a vizualnej vystrahy na RSE Bratislava,

e  zapracovat formou spravy vznik nepriaznivych meteorologickych podmienok do existujuceho
systému automatického zapisu protokolu elektrodispecera (RSY-PR) (do protokolu bude
zapisany Cas vzniku, namerané hodnoty v €ase vzniku nepriaznivych meteorologickych
podmienok),

e  zapracovat formu archivacie nameranych hodnét a meteorologickych podmienok do hardwarovej
vybavy RSE Bratislava.

e  zriadenie WEB stranky s pristupom vybranych zamestnancov zobrazujucej a archivujucej namerané
a vypocitané hodnoty meteorologickych prvkov v mieste umiestnenia meteorologickej stanice.

e Vystraha signalizujuca nepriaznivé meteorologické podmienky a zapis do protokolu elektrodispecera budu
vykonané pri nasledovnych nameranych a vypocitanych hodnotach meteorologickych prvkov:

. pri rychlosti vetra vy$$ej ako 80km/h, alebo minimalne dvoch narazoch vetra o rychlosti 80km/h
za minutu,

. pri rychlosti vetra vy$$ej ako 100km/h, alebo minimélne dvoch narazoch vetra o rychlosti
100km/h za minutu,



. pri rychlosti vetra vySSej ako 120km/h, alebo minimalne dvoch narazoch vetra o rychlosti
120km/h za minutu,

e ak vypoctovy ¢len vyhodnoti moznost tvorby namrazy na trakénom vedeni na zaklade
nameranej teploty a vlhkosti vzduchu.

Projektovii dokumentaciu je potrebné nechat posudit podla vyhlasky MDPaT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych
zariadeniach a ur€enych cinnostiach a ¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach poverenou pravnickou osobou.

Sucast'ou projektovej dokumentacie v stupni DRS bude Vykaz vymer vo vyhotoveni:
1) Vykaz vymer — naceneny
2) Vykaz vymer - nenaceneny

Do Vykazov vymer zahrnut vSetky naklady potrebné pre kompletné vyhotovenie funkéného diela.

Pozadovany pocet vyhotoveni projektovej dokumentacie v stupni DRS:
4x - tlacena forma

1x - elektronicka forma v neprepisovatelnom formate *.pdf

1x - elektronicka forma v prepisovatelnom formate *.dwg/dgn, *.doc, *.xIs, ...

Objednavatel (Sekcia elektrotechniky a energetiky) poskytne podklady potrebné pre realizaciu projektovej dokumentacie
zhotovitelovi.



Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

P.¢ Nazov polozky Celkova cena za predmet zmluvy v EUR bez DPH
Cena spolu za vypracovanie projektovej 1 65000
1. dokumentacie v stupni ,,DRS" ’




Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeé&nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR", ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel’)
Zhotovitel’

ECS ENGINEERING, s.r.0.
Gagarinova 30
018 51 Nova Dubnica

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri poskytovani
sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,Vypracovanie projektovej dokumentacie- Cifer - vybudovanie meteostanice”“_podla Zmluvy
€. 3381/2018/5400/053 zo dfa ...........ceeveneee. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, &l.
452, medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitel'om:

ECS ENGINEERING, s.r.0.
Gagarinova 30

018 51 Nova Dubnica

Tato dohoda musi byt sti€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR podas prevadzky boli vykonavané
v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
. slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat pri pineni
predmetu zmluvy:

e  Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

e  Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov,

. NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych

prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru€nej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti,

e  Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni v zneni

neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,



3.

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré st v
oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spésobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti Zhotovitela

3.1

a.

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej €innosti alebo
podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam €asti 1, kapitola IX. ,Bezpe¢nost’ a ochrana zdravia pri
praci® (dalej len ,BOZP*), V&eobecnych technickych poZiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné &innosti, ktoré su dblezité z hfadiska bezpe€nosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe, mézu len
zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotn( a psychickd spdsobilost v zmysle Zakona NR SR
€. 513/2009 Z. z. o drahach a ozmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych
predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma
Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu
podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prisluSnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

Povinnost’ Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické a pracovné
postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu vykonavat €innosti v
obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej znacky vozidla
a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnuat’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku sucinnost po celu dobu
realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov
a inych osoéb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete urené
Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov potrebné
OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zarovefi dodrziavat pouZivanie
OOPP a vykonavat za tymto u¢elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch po€as vykonavania zmluvnych
Cinnosti,

zdrziavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

postarat sa o bezpeénost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatela v priestoroch ZSR pred ohrozenim a
nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej €innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpe¢nost' cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osdb, ktoré méze svojou ¢innostou ohrozit,
vhodnym spdsobom zabezpegit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR,
policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznacenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac, oich
zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela nachadzajucich sa
v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut’ prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie o miestnych
pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel pozZiada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu
Zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeli poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiov musi byt vykonané v zmysle
predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,koordinator
bezpecnosti“), a to po cell dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,



b) zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych viakov. Tento
zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Vedtci prac Zhotovitel'a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podfa druhu vykonavanej Cinnosti zabezpecuje v zmysle
predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZzadovat, dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta
v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu, resp.
pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislu$ni odbornt skusku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za bezpe€nu prevadzku na
vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti viakov po
prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi
internymi predpismi.

3.4.  Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj iné pozemky ¢€i ich €asti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne
a bezpec&ne uskutociovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtaZovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdu$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo
pozemkom a k porusSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Gzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby
bola zabezpelena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre
pobyt 0s6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené inZinierske siete
vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajiuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeCi vytyCenie tras inzinierskych sieti
v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete externych
spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty€enie si zabezpeci Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni dohodnut s
objednavatefom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa mézu zacat' az vtedy, ked je
pracovisko naleZite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné
konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmé& (Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z,
Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umozriovat bezpecny pohyb Ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo
zabezpeené pred vstupom cudzich osbéb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia
v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje bezpecnost 0os6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

©)
d)
e)

f)

9)

dbat’ na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji a navrhnut zodpovedajuce
opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnd Groveri v zmysle Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto
postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. veducimi pracovnych skupin) Zhotovitela. V pripade
ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpetit dodrzZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny zodpovedného zamestnanca
ZSR,

vykonat vSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena doprava po susednych
prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich
priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie vedenie , ktoré su trvale
pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,V. Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim
podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na
mens$iu vzdialenost, Zhotovitel poZiada formou objednavky v dostato&nom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE
prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,



b)

c)

d)

e)

9)

a)
b)
o)

d)

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnostami a
nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfiovat ich na
mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali urc¢ené
pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost v blizkosti prevadzkovanej kol'aje,
pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného
subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislu§nym opravnenym
zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prisludnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde su po
oboch stranach kol'aji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie
su vykonané dostato€né bezpecnostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urCit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
veduci prac:
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou:  ...ceeceeeniee e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca Zhotovitela (napr. za
veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so
zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentéciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

,2Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizacnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

,Stavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

©)

a)

b)

<)

a)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania opatreni
v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej
nastupom,

zabezpedit' kontrolnt &innost' v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznaené inZinierske siete a iné
prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedi vytyCenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko majl pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu a udrzbu na
prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktiry a
kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt
vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomne;j
dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prisluSnych veducich
pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova
rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV, komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény
rozhlas, telefony, radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.



b)

o)

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom
zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;j.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do Vykazu
o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie
podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat' prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)
<)
5.

a)

b)

o)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pogas prac v priestoroch ZSR,
zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat najma o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poZziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnat svojim
zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorSich
pravnych uprav“ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom
koordinatora bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného drazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorSich
pravnych Uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o mbze spdsobit pri vykone jeho
¢innosti nebezpecCenstvo alebo ohrozenie 0s6b, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych
zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prisludné podmienky pre bezpe€ny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v uzkej spolupraci
s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budl uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podlfa pravnych predpisov
a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

(1]

Meno
a priezvisko /

Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




