Mlynska dolina

o . 845 45 Bratislava
ROZHLAS A TELEVIZIA : :

SLOVENSKA Slovenska republika

Zmluva Cislo: ZM2029365
7282022

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasledujucich zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov (v texte aj ,,Zmluva®)

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Rozhlas a televizia Slovenska

Sidlo: Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

Statutarny orgén: Mgr. Lubo$ Machaj, generalny riaditel

ICO: 47 232 480

DIC: 2023 169 973

IC DPH: SK 20 23 169 973

Bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

SWIFT: XXXXXX

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |,

Odd.: Po, vlozka ¢.:1922/B

(dalej len ,,Objednavatel”)

a

Zhotovitel" ELEKTRONIKA a.s.

Sidlo: Bratislavska 41, 900 45 Malinovo
Statutarny orgén: Ing. Michal Kolik, predseda predstavenstva
ICO: 35717 998

DIC: 2020250848

IC DPH: SK2020250848

Bankové spojenie: XXXXXX

IBAN: XXXXXX

Zapis: zapisany v OR Okresného studu Bratislava 1,

vlozka ¢. 1402/B
(dalej len ,,Zhotovitel”)

(spolo¢ne dalej len ,,zmluvné strany”)

Preambula

Tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejnej sutaze podla § 66 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o verejnom obstaravani") na predmet nadlimitnej zakazky:
,Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujucich pracovisk” zverejnenej
v Uradnom vestniku Eurépskej tnie &.: 2022/S 103-288475 zo diia 30.5.2022 a vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 126/2022 zo dria 31.5.2022 pod znackou: 28116 - MST v ramci ktorej Zhotovitel uspel
ako Uspesny uchadzac.
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2. Predmet zmluvy

T4dto zmluva upravuje prava apovinnosti zmluvnych strdn pri vykonani diela -
,Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujucich pracovisk”, vramci
investi¢nej akcie ,,Obnova televiznych a rozhlasovych produkénych stadii.”

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela po doruceni pisomnej vyzvy Objednavatela na

dodanie Diela (dalej len ,Vyzva na dodanie Diela”) vykonat dielo pre Objednavatela podla jeho

pokynov, podla Prilohy ¢. 1 — Opis predmetu zdkazky a Prilohy ¢. 2 — Technicka Specifikacia

a Strukturovany rozpocet (v texte len ,Cenova ponuka“), ktoré predstavuji neoddelitefnd sicast

tejto Zmluvy (v texte len ,Dielo”).

Za riadne vykonané Dielo sa Objednavatel zavazuje zaplatit dohodnutt cenu podla tejto Zmluvy.

Predmetom Diela je aj:

2.4.2. vypracovanie detailnej technologickej projektovej dokumentacie pre realizaciu diela,

2.4.3. dodavka technologickych zariadeni, montaznych prvkov do technologického nabytku
podla sutaznych podkladov pouZitych v predmetnom verejnom obstaravani a podla
Prilohy ¢. 1 — Opis predmetu zakazky a Prilohy ¢. 2 — Technickad Specifikacia
a Struktdrovany rozpocet,

2.4.4. montdZne a instalacné prace vrdtane poloZenia a zakoncenia kabeldZe, montdZ a
pripojenie vsetkych zariadeni, vratane tych, ktoré doda Objedndvatel, do
technologickych stojanov a technologického nabytku, vratane revizii slaboprddového
prepojenia (ak budu potrebné),

2.4.5. oZivenie dodanych zariadeni, vratane funkénych testov a nastavenia, oZivenie zariadeni
dodanych Objedndvatefom zabezpeci Objedndvatel, konfigurdciu podla poZiadaviek
Objedndvatela, uvedenie technologického celku do prevadzky, asistencia pri skisobnej
prevadzke a merani,

2.4.6. vykonanie vSetkych potrebnych skdsok arevizii, vratane funkénych skadsok
so spolupracujucimi zariadeniami a s technologickymi celkami v mieste sidla
Objedndvatela a prisposobenie parametrov novo instalovanych zariadeni,
za Ucasti zastupcu Objednavatela,

2.4.7. odovzdanie vietkych prislusnych dokladov prinaleziacich k Dielu v zmysle ¢lanku 8. tejto
Zmluvy,

2.4.8. certifikované skolenie obsluhy Diela v slovenskom jazyku, resp. v ¢eskom jazyku v
rozsahu minimalne 16 hodin rozloZzené do minimalne 2 pracovnych dni,

2.4.9. skusobna prevadzka Diela v nepretrzitom trvani aspon 7 dni,

2.4.10. vypracovanie dokumentacie skutkového stavu.

Za riadne zhotovené Dielo sa pre Ucely tejto Zmluvy povaZuje Dielo, ktoré je vykonané podla

podmienok  vyplyvajucich z tejto Zmluvy, platnych pravnych predpisov

a prislusnych technickych noriem. Pri vykonavani Diela je Zhotovitel povinny vykonat vsetky

potrebné vedlajsie, pomocné a dodatocné cinnosti, ktoré nie su sice vyslovne uvedené

v podkladoch urcujucich rozsah a obsah Diela, ale su potrebné pre dosiahnutie funkéného

a prevadzky-schopného stavu Diela.

3. Terminy a miesto vykonania Diela
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia a odovzdania Diela (dalej len

,rerminy”):
3.1.1. vykonanie Diela: do 210 kalendarnych dni odo dria dorucenia Vyzvy na dodanie Diela.
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Miestom vykonania a dodania Diela je sidlo Objednavatela, t. j. Rozhlas a televizia Slovenska,
Mlynska dolina, Bratislava.

Ak Zmluva neustanovuje inak, terminy vykondvania a odovzdania Diela sa predlZzuju o dobu
trvania prekazok nezavislych od véle Zhotovitela, ktoré mu brania vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tieto prekazky alebo ich nasledky mohol
odvratit alebo prekonat, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tieto prekazky mohol
predvidat.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskdr do 3 dni pisomne informovat Objednavatela o
vzniku prekdzok (ich povahe, zaciatku a konci) podla predchadzajuceho bodu Zmluvy.
Zodpovednost Zhotovitela nie je vylicend a Terminy sa nepredlzuju, ak Zhotovitel nesplnil svoju
povinnost informovat Objedndavatela o vzniku prekazok v lehote podla tohto bodu Zmluvy.

4, Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli v sitlade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov, na celkove]j cene diela vo vyske:

Cena Diela bez DPH 612 345,00 €
DPH 20 % 122 469,00 €
Cena celkom: 734 814,00 €
(Slovom: sedemstotridsatstyritisicosemstostrnast EUR)

(v texte len ,,Cena diela”)

Pravo na zaplatenie Ceny diela vznikd zhotovenim a odovzdanim Diela a splnenim vsetkych
povinnosti v sulade s bodom 6.2 tejto Zmluvy.

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena pevna a zaroven najvyssie pripustna,
ktora v Ziadnom pripade nie je moziné zvysit, okrem pripadov, ked tato Zmluva vyslovne
stanovuje, Ze Cenu diela je mozné zvysit.

Cena diela je dohodnuta na zaklade Cenovej ponuky Zhotovitela; Cenova ponuka tvori prilohu
tejto Zmluvy (Priloha ¢. 2). Cenovd ponuka je Uplnd a zavdzna, to znamen3,
Ze Cena diela zohladnuje vsetky c¢innosti a naklady Zhotovitela potrebné na vykonanie Diela, a
neuplnost tejto Cenovej ponuky nema vplyv na Cenu diela.

K zmene Ceny diela mbze dojst:

4.5.1. prirealizacii plnenia nad rdmec tejto Zmluvy,

4.5.2. nazéaklade poZiadaviek Objednavatela o nezrealizovanie Casti prac.

Akékolvek vy$sie uvedené zmeny Zmluvy suvisiace so zmenou Diela musia byt realizované
v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

O cenu sluzieb a dodavok uvedenych v Cenovej ponuke, ktoré nebudu Zhotovitelom
zrealizované, sa zniZuje Cena diela uvedend v bode 4.1 Zmluvy.

5. Zmeny Diela

Objednavatel ma pravo poziadat o zmeny Diela v priebehu celého vykonévania Diela a Zhotovitel
je povinny zmeny Diela vykonat.

Plnenie naviac podla bodu 4.5.1 tejto Zmluvy musi byt pred jeho realizaciou pisomne vopred
odsuhlasené Objednavatelom amusi ist o plnenie, ktoré nie je objektivhe technicky
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a ekonomicky oddelitelné od pévodného plnenia, zmluvné strany ho nevedeli a ani nemohli
vediet predvidat a bez vykonania, ktorého nie je mozné riadne vykonat Dielo. Zhotovitel znasa
akékolvek naklady spojené srealizdciou vopred neoznamenych a Objedndvatelom
neodsuhlasenych plneni navyse.

Cena plnenia naviac bude urcend na zaklade jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke
Zhotovitela, ak je cenu tychto ¢asti Diela mozné takto urcit, inak je Zhotovitel povinny urcit
jednotkovu cenu tychto plneni naviac ako cenu obvyklu. K zvyseniu Ceny diela d6jde vyluéne na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve.

Akékolvek zmeny Zmluvy stvisiace so zmenou Diela musia byt realizované v sulade s § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani.

6. Platobné podmienky

Po dodani Diela vrozsahu poloziek 1, 2.1, 2.2, 23, 2.4, 3, 4 Cenovej ponuky
a jeho protokolarnom odovzdani podfa bodu 8.2 Zmluvy, Zhotovitel vystavi fakturu,
vo vysSke suctu cien predmetnych poloZiek podla Cenovej ponuky, prilohou ktorej bude Preberaci
protokol so sipisom dodanych polozZiek, potvrdeny Zhotovitelom a Objednavatelom.

Po ukonceni Diela, vykonani vsetkych cinnosti podla ¢l. 2 Zmluvy a jeho protokolarnom
odovzdani podla bodu 8.2 Zmluvy a odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom
protokole Zhotovitel vystavi konec¢nd faktdru na zvy$nd sumu z celkovej Ceny diela, prilohou
ktorej bude Preberaci protokol so supisom skutocne vykonanych sluzieb a dodavok potvrdeny
Zhotovitelom a Objedndvatelom.

Splatnost faktur je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatelovi, pricom faktira bude uhradena
vyhradne prevodnym prikazom na Ucéet Zhotovitela uvedeny v hlavic¢ke tejto zmluvy.

Faktlra vystavena Zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti darfiového dokladu v zmysle
zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ze
tomu tak nebude, Objednavatel je opravneny faktdru vratit s tym, Ze nova lehota splatnosti
zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktury.

Strany sa dohodli, Ze ¢ast Ceny diela vo vyske 5% z Ceny diela tvori zadriné (v texte len
»Zadriné“) na ubezpecenie Objedndvatela, Ze Vysielacie pracoviskd VPD, VPA, VPB (v texte len
»Vysielacie pracoviska“), ktorych sucastou si dodané zariadenia Zhotovitela Diela, budu pocas
doby 2 mesiacov od odovzdania diela v prevadzky-schopnom stave (v texte len , Testovacia
prevadzka Vysielacich pracovisk®). Testovacia prevadzka Vysielacich pracovisk sa predlzuje o
dobu, pocas ktorej Objednavatel nembze uzivat vysielacie pracoviska pre vady Diela, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Objednavatel ako Zadriné zadrzi 5% z Ceny diela (vratane zmien diela)
z kazdej platby (okrem casti ktorou sa uhradza DPH) uplatnenej Zhotovitelom podla tejto
Zmluvy. Pravo Zhotovitela na Zadrzné vznika po splneni podmienok uvedenych v tejto Zmluve
pri riadnom plneni povinnosti Zhotovitela tykajucich sa zodpovednosti za vady a zo zaruky pocas
Testovacej prevadzky Vysielacich pracovisk. Zadriné znizené o ndroky Objednavatela podla
bodu 6.6 Zmluvy Objednavatel zaplati Zhotovitelovi do 30 dni po doruceni pisomne] Ziadosti
Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny pouzit Zadriné na odstranenie akéhokolvek porusenia povinnosti
Zhotovitela podla Zmluvy a/alebo na splnenie akejkolvek povinnosti, s ktorou je Zhotovitel v
omeskani, najma na odstranenie vad, a/alebo na vykonanie akychkolvek opatreni pre pripad
neplnenia Zmluvy zo strany Zhotovitela dohodnutych v Zmluve a/alebo na Uhradu akejkolvek
splatnej ¢i nesplatnej pohladavky Objednavatela voci Zhotovitelovi. Zadrzné sa o Ciastku pouzitu
podla tohto odseku zniZuje, a to automaticky okamihom vynaloZenia prislusného nakladu bez
potreby vykonania osobitného ukonu.
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Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktdry, ma Zhotovitel pravo pozadovat
z dlZznej sumy zdkonny Urok z omeskania.

7. Podmienky a zhotovenie Diela

Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatela:

7.1.1. Objedndvatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi potrebnd sucinnost pri vykonavani
Diela.

Povinnosti Zhotovitela:

7.2.1. Zhotovitel vykona cinnosti spojené s predmetom plnenia tejto Zmluvy na vlastnu
zodpovednost a vlastné naklady, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a
technické predpisy, vyhlasky platné v Slovenskej republike.
7.2.1.1. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho

dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.
7.2.1.2. Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu pocas vykonu prac na pracovisku
Objednavatela za dodrZiavanie vseobecne zavaznych pravnych predpisov ako
aj osobitnych predpisov v oblasti BOZP a zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov.
7.2.1.3. Zhotovitel zodpoveda pocas priebehu prac v plnom rozsahu za bezpecnost a
ochranu zdravia pri préci svojich zamestnancov.

7.2.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela neposkodi majetok Objednavatela. Ak
by doslo k poskodeniu majetku Objednavatela, tato skutoénost sa bude riesit v zmysle
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a subsididrne podla ustanoveni zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

7.2.3. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim, pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti, dokladne preskimal charakter poZzadovanych prac a sluZieb, ako
aj vSetky ostatné poskytnuté informacie definujlice rozsah prac potrebnych na realizaciu
Diela, a Ze tieto neobsahuju Ziadne prekazky vykonania Diela, su na zhotovovanie Diela
vhodné a je schopny podla nich Dielo realizovat.

7.2.4. V priebehu vykondvania Diela sa Zhotovitel' zavazuje okamiite pisomne upozornit
Objednavatela na ¢asti, ktoré sa zdaju byt zbytoéné, alebo upozornit na Casti, ktoré je
mozno realizovat efektivnejsie pri dodrzani vsetkych pozadovanych kritérii.

7.2.5. Akékolvek zmeny, ktoré mo6zu mat vplyv na vysledni podobu Diela, podliehaju
predchadzajucemu schvaleniu Objednavatelom.

7.2.6. Ai po pisomné odovzdanie a prevzatie ukonéeného Diela nesie zodpovednost
za Dielo ajeho nasledky v plnom rozsahu Zhotovitel. V pripade zistenia vad a
nedostatkov uz vykonanych préc pred ich odovzdanim a prevzatim, je Zhotovitel povinny
ich bezodkladne opravit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela
bez vad a nedostatkov.

Obe zmluvné strany su povinné bezodkladne poskytovat druhej zmluvnej strane Ziadanu

sucinnost v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, a to na zéklade pisomnej vyzvy s

presnym vymedzenim Ziadanej sucinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny priebezne vykondvat kontrolu

realizdcie Diela.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi poskytovat technickd a servisnt podporu pri prevadzke

dodanych zariadeni po dobu 12 mesiacov v rozsahu:

7.5.1. sluzby musia byt realizované s ¢éasovym pokrytim 24x7x4, t.j. prijimanie a rieSenie
nahlasenych technickych problémov suvisiacich s prevadzkou dodanych zariadeni v
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rozsahu 24 hodin, 7 dni v tyZdni, 365 dni v roku, s reakénou dobou max. 4 hodiny od
nahlasenia incidentu (,,Reakéna doba“),

7.5.2. standardné servisné zasahy na plnd obnovu funkénosti v pripade situacii neohrozujucich
vysielanie RTVS pocas pracovnych dni, v ¢ase od 9:00 do 15:00 hod. na zaklade dohody
s Objedndvatelfom (miesto zasahu Bratislava),

7.5.3. ak ma zavada/incident za nasledok ¢iasto¢ny vypadok vysielania alebo automatizacného
systému, je Zhotovitel povinny zacat servisny zasah do 12 hodin od riadneho ozndmenia
zavady Objednavatelom,

7.5.4. v pripade vzniku zavady/incidentu, ktord ma, alebo bude mat v priebehu za nasledok
uplny vypadok vysielania alebo automatizacného systému je Zhotovitel povinny zacat
servisny zasah do 3 hodin od riadneho oznamenia zavady Objednavatelom,

7.5.5. maximalny pripustny ¢as k odstraneniu chyb: do 5 pracovnych dni.

Sposob komunikacie: e-mailom, telefonicky v slovenskom, resp. ¢eskom jazyku.

Kontaktna osoba za zhotovitela:

Meno a priezvisko: Martin Krisak,

tel. ¢islo: XXXXXXXX,

e-mail: office@elektronika-as.sk

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo v pozadovanej kvalite podla platnych noriem
a v dohodnutom rozsahu. Objedndvatel Dielo neprevezme skoér, nez bude Dielo riadne
ukoncené, budu vykonané vsetky ¢innosti podla ¢l. 2 Zmluvy a odovzdané vsetky doklady podla
8.4 Zmluvy.

Povinnost Zhotovitela odovzdat Dielo je splnend podpisom preberacieho protokolu

podpisaného oboma zmluvnymi stranami (v texte len ,Preberaci protokol“). V Preberacom

protokole Objedndvatel uvedie pripadné zistené vady anedorobky aurci lehotu na ich
odstranenie.

Prevzatie Diela na zaklade Preberacieho protokolu nie je potvrdenim zhotovenia Diela bez vad.

Objednavatel do 15 dni od podpisu Preberacieho protokolu Dielo prehliadne.

Zhotovitel pred odovzdanim Diela pripravi a Objednavatelovi odovzda dokladovu

dokumentdciu:

8.4.1. 2 vyhotovenia dokumentdcie (dokumentacia skutkového stavu) so zakreslenymi
zmenami vzniknutymi pocas realizacie Diela v papierovej a elektronickej podobe (vo
formate .dwg a .pdf),

8.4.2. protokoly o vykonanych predpisanych reviznych a funkénych skuskach technickych a
technologickych zariadeni,

8.4.3. navody a manuadly k jednotlivym zariadeniam v slovenskom alebo anglickom jazyku,

8.4.4. resp. iné doklady, ktoré su potrebné pre riadne uzivanie Diela.

Po odstrdneni vad Zhotovitelom podpiSu zmluvné strany protokol o odstraneni vad

a nedorobkov Diela.

V pripade, Ze Zhotovitel nevykond a neodovzda Dielo v termine podla bodu 3.1.1 tejto Zmluvy,

Objednavatel ma pravo pozadovat od Zhotovitela zmluvnud pokutu vo vyske 0,1% z Ceny diela za

kazdy aj zacaty den omeskania s odovzdanim Diela.

V pripade omeskania s vykonanim a odovzdanim Diela o viac ako 30 dni, ma Objednavatel pravo

odstupit od zmluvy.
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Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na Diele
prechadza na Objednavatela protokolarnym odovzdanim Diela.

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel, s vynimkou veci a materidlov obstaranych
Zhotoviteflom na vykonanie Diela, ktorych vlastnikom sa Objedndvatel stdava momentom ich
spracovania (zabudovania) do Diela.

9. Zarucna doba, vady Diela a sankcie

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov
Diela stanovenych touto Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
technologickymi postupmi, alebo podmienkami prislusného uradu ako aj chybajuca skiska Diela
alebo jeho casti a chybajica dokumentacia.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
vzniknuté po odovzdani Diela, ak boli sp6sobené porusenim povinnosti Zhotovitela a v rozsahu
zaruky za akost Diela.

Zhotovitel poskytuje zaruku po dobu 12 mesiacov na celé Dielo. Zhotovitel Objednavatelovi
pocas zaruénej doby zodpoveda tiez za to, Ze Dielo bude spOsobilé na dohodnuté, resp. obvyklé
pouzitie.

Zaruéna lehota zacina plynut odo dria podpisu Preberacieho protokolu a odstraneni vad a
nedorobkov v flom uvedenych. Zaruénd doba sa pocas odstrafiovania vad predlZuje o cas
potrebny na odstranenie vad.

Reklamdciu vady Objednavatel pisomne uplatni u Zhotovitela spravidla do 30 dni po zisteni vady.
Zhotovitel je povinny odstranit v zaruénej dobe pisomne reklamované vady Diela bezplatne.
Zhotovitel' je povinny zacat odstrarfiovat reklamované vady neodkladne, najneskédr vsak do
9 hodin od dorudenia reklamacie Zhotovitelovi a odstranit ich v éo najkratsom technicky
moznom C¢ase podla dohody zmluvnych stran, najneskor vsak do 5 pracovnych dni od dorucenia
reklamacie. Zhotovitel' je povinny po odstraneni vady predloZit Objednéavatelovi na podpis
protokol o odstraneni vady; kym Objednavatel tento protokol nepodpise, vada sa nepovazuje za
odstranend.

Vo vynimocnych a odovodnenych pripadoch, tzv. havarijné stavy (nasledky vad, ktorych
odstranenie neznesie odklad), je Zhotovitel povinny odstranit vadu a jej nasledky, alebo
zabezpedit vykonanie provizorneho opatrenia za i¢elom odvratenia hroziaceho nebezpecenstva
Skod najneskér do 24 hodin od obdrzania reklamacie. Objednavatel je opravneny v takychto
vynimocnych pripadoch zabezpecit provizérne opatrenie sdm a Zhotovitel je povinny nahradit
mu naklady, ktoré na opatrenie ucelne vynalozil.

Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovanie vady v stanovenej lehote, je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdu jednotlivd vadu za kazdy aj
zacaty kalenddrny derl omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel nezacne v uvedenom termine s odstrafiovanim vady, je Objednavatel
opravneny zadat odstranenie vady tretej osobe a Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zaplatit
Objedndvatelovi ndklady, ktoré mu vznikli v savislosti s odstranenim vady. Objedndvatel bude
Zhotovitelovi vynalozené naklady refakturovat samostatnou fakttrou so splatnostou 14 dni odo
dia jej vystavenia pre kazdu vadu samostatne.

Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v termine podla Zmluvy je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdu jednotlivd vadu za kaZzdy aj zacaty deri omeskania
s odstranenim vad Diela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu na zdklade samostatnej faktiry Objednavatela,
so splatnostou 14 dni odo dna jej vystavenia.
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Uplatnenim, alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty Objedndvatelov narok na
nahradu Skody.

10. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegdlnom zamestndvani aozmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zékon
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani“).

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim vykondvania Diela podla tejto Zmluvy poskytnat
Objednavatelovi doklady a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych bude
vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zdkazu
nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty Objednavatelovi kontrolnym organom podia § 7b ods. 7 zdkona o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu podla
§ 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je Zhotovitel povinny pokutu
v plnej vyske uhradit Objednavatelovi, na zaklade vyzvy Objednavatela na jej Uhradu, najneskér
do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty
narok Objedndavatela na ndhradu pripadnej dalSej skody. Objednavatel je povinny bezodkladne
Zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt
uloZenie pokuty Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladdvku voci partnerovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
Zhotovitela, ktoru je Objednavatel povinny vyplatit partnerovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

11. Subdodavatelia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny plnit tdto Zmluvu vylucne

prostrednictvom subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 3 — ,Zoznam subdodavatelov” (dalej

len ,Zoznam subdodavatelov”). V takomto pripade Zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby

Zmluvu plnil sam.

V Prilohe €. 3 tejto Zmluvy su uvedené udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch Zhotovitela,

ktori si zndmi v case uzavierania tejto Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

V pripade, Ze pocas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zdujem zmenit ktorukolvek osobu

subdodavatela uvedent v Zozname subdoddvatefov, Zmluvné strany sa dohodli na

nasledujucom postupe: Zhotovitel pisomne poZiada Objednavatela o suhlas so zmenou v osobe

subdodavatela, pricom:

11.3.1. v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktord sa ma stat subdodavatelom,

11.3.2. v Ziadosti uvedie Specifikdciu casti plnenia Zmluvy, ktord ma byt realizovana
prostrednictvom navrhovanej osoby,

11.3.3. v zZiadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatela vykonand, ktory
nesmie byt krat$i ako 15 dni odo dria dorudenia tejto Ziadosti objednavatelovi,

11.3.4. v ziadosti uvedie, ¢i sohladom na vysku odplaty, ktord bude Zhotovitel platit
subdodavatelovi za nim poskytované plnenie, ma subdodavatel povinnost zapisat sa do
registra partnerov verejného sektora,
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11.3.5. k  Ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatelov
v minimalne 2 vyhotoveniach podpisanych Zhotovitelom.

Objednavatel Ziadost Zhotovitela o0 zmenu v osobe subdodavatela:

11.4.1. odsuhlasi, a to zaslanim zo strany objedndvatela podpisaného Zoznamu subdodavatelov
Zhotovitelovi alebo

11.4.2. odmietne, pricom v oznameni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie dovody
odmietnutia.

Osoba, ktora sa ma stat subdodavatelom, sa tymto stava podla tejto Zmluvy zépisom do

Zoznamu subdoddvatelov podpisaného zo strany Objednavatela.

V pripade odmietnutia Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osoby subdodavatela zo strany

Objednavatela, je Zhotovitel opravneny navrhnut tu istd osobu ako subdodavatela az po splneni

podmienok vytknutych Objednavatelom v odmietnuti Ziadosti Zhotovitela o zmenu v osobe

subdodavatela.

Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok

¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke, tak ako keby plnenie

realizované na zdklade takejto Zmluvy realizoval sam. Plnenie predmetu tejto zmluvy

prostrednictvom inych oséb ako os6b uréenych podla tohto ¢lanku sa povaZuje za podstatné

porusenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela azaklada pravo Objedndvatela na okamizité

odstupenie od Zmluvy bez poskytnutia dodatocnej lehoty na napravu.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby mal splnené povinnosti ohladom zapisu do registra

partnerov verejného sektora vo vztahu k subdodéavatelom Zhotovitela v zmysle zdkona o registri

partnerov verejného sektora.

12. Poistenie

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent
pri vykonavani Diela do vysky 300 000,00 EUR, ato najneskor do 10 dni od ucinnosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mat uzavreté poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobenu pri
vykondvani Diela podla predchadzajucej vety po celd dobu vykonavania Diela. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 10% z Ceny Diela.

Zhotovitel' je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela preukdazat uzatvorenie poistenia
v zmysle bodu 12.1 Zmluvy, a to v lehote 5 dni od poZziadania.

13. Platnost a Géinnost zmluvy

Tadto Zmluva zanikd jej splnenim, ukonéenim dohodou zmluvnych stran, odstupenim
od tejto zmluvy opravnenou zmluvnou stranou alebo z dalSich dévodov stanovenych v tejto
zmluve.
Od tejto zmluvy modze odstlpit ktorakolvek zo zmluvnych stran, ak dojde k podstatnému
poruseniu zmluvnych povinnosti. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti sa povazuje:
13.2.1. zo strany Zhotovitela:

= omeskanie s vykonanim Diela o viac ako 5 dni oproti terminu podla bodu 3.1.1 tejto

Zmluvy,

= neodstranenie vad Diela v sulade s touto Zmluvou.
13.2.2. zo strany Objednavatela:

= neposkytnutie sucinnosti, potrebnej k realizacii Diela.
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Objednavatel méze odstlpit od tejto Zmluvy aj v pripade, ak nastanu skutocnosti podla § 19

zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze si nebudu vracat uz poskytnuté

plnenia a najneskér do 10 dni od odstupenia od Zmluvy sa dohodnu na finan¢nom vyrovnani.

13.4.1. Uginky odstupenia nastavaju nasledujicim diom po doruéeni ozndmenia o odsttpeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

13.4.2. Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo odstupujlicej Zmluvnej strany na nahradu
Skody, ktora jej vznikla porusenim zmluvnej povinnosti.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania Zmluvnymi stranami a Géinnost driom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv Uradu vlady SR.

Tato Zmluva zanika v celom rozsahu a bez akéhokolvek naroku na kompenzaciu pre ktorukolvek

Zmluvnu stranu, ak v lehote 211 kalendarnych dni od jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami

Objednavatel nedoruci Vyzvu na dodanie Diela Zhotovitelovi.

14. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a sUvisiacimi predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti Zmluvnych stran upravené v tejto Zmluve sa
spravuju pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit len na zaklade vzdjomnej dohody oboch Zmluvnych stran formou
pisomnych a o¢islovanych dodatkov, ktoré budu tvorit jej neoddelitelnt sucast.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze su sp6sobilé na pravne ukony, Ze sa podrobne oboznamili
s predmetom Zmluvy, s jej obsahom a obsahom jej priloh a nemaju voci nim Ziadne vyhrady ani
navrhy na doplnenie.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze svoju volu prejavili vazne, slobodne, bez natlaku a zrozumitelne a na znak suhlasu
ju potvrdzuju svojimi podpismi.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

14.6.1. Opis predmetu zakazky

14.6.2. Technicka Specifikacia a Struktlirovany rozpocet

14.6.3. Zoznam subdodavatelov

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane jedno
vyhotovenie.

...................... o [ - S V Bratislave, dia: .................

Zhotovitel: Objedndvatel:

Ing. Michal Kolik Mgr. Lubos Machaj
predseda predstavenstva generalny riaditel
ELEKTRONIKA a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
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Priloha €. 1 - Opis predmetu zakazky

Tento opis predmetu zakazky/zadanie vychadza z potrieb a cielov, ktoré maja byt vynaloZenim
verejnych prostriedkov dosiahnuté. Opis predmetu zdkazky/zadanie je komplexnou poZiadavkou
verejného obstardvatela na obsah, rozsah a vysledok plnenia uchddzaca, ktoré si predmetom jeho
ponuky vo verejnom obstaravani.

Nazov predmetu zdkazky
,Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujlcich pracovisk”

CPV kod
Hlavny CPV: 32350000-1 Casti zvukovych zariadenf a videozariadeni
Dopliujuci CPV:

Miesto plnenia
Miestom dodania predmetu zakazky je: Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina, 845 45

Bratislava

Lehota plnenia
Trvanie zmluvy od nadobudnutia pravoplatnosti do 210 kalendarnych dni.

Vseobecné vymedzenie predmetu zakazky

Predmetom obstardvania je dodanie, montdZ a konfiguracia technolégie nového vysielacieho
pracoviska, ktoré zabezpeéi odbavovanie programovej sluzby Sport podfa TV $tandardov a
zakonnych poZiadaviek. Novym vysielacim pracoviskom sa zabezpeci povodna funkcia emergency
pracoviska, ktoré momentélne odbavuje program Sport. Dalej je predmetom rozirenie
existujucej technologickej zakladne vysielacich pracovisk Jednotka a Dvojka vymenou zvukovych
retazcov a vysielacich ré%ii. Dalej je predmetom obnova a zjednotenie odbavovania grafickych
systémov pre vSetky vysielacie pracoviska. BliZsi popis sa nachadza v Opise predmetu zdkazky a
Technickej Specifikacii.

Podrobna technicka Specifikacia a verejnym obstaravatelom poZzadované minimalne technické
poziadavky na jednotlivé zariadenia sa nachadza v Prilohe A. Technicka éast zadavacej
dokumentacie tohto opisu predmetu zakazky (Casti D. sttaznych podkladov).

Technické Specifikacie predmetu zakazky

Ak v predmetnych sutaznych podkladoch je niekde pouzity konkrétny vyrobca, vyrobny postup,
znacka, patent, typ, krajina, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, pripadne niektory z
pouZitych parametrov, alebo rozpatie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku/materialu/
technolégie/technologického rieSenia/zariadenia (dalej aj len ,vyrobok”, resp. aj len ,,vyrobok a
zariadenie”), alebo vyrobok konkrétneho vyrobcu, je uvedeny len orientacne a ma odporucaci
charakter, resp. sluzi vylu¢ne na predstavu o buducich pozadovanych materidlovo-technickych
vlastnostiach zo strany verejného obstaravatela. Verejny obstaravatel v takomto pripade,
umoznuje predloZenie ekvivalentu predmetu zakazky v pripade, ak sa nezmeni ucel a ciel
predmetu zakazky, a to za nasledovnych podmienok:

- predloZeny ekvivalent bude spifiat minimalne poZziadavky verejného obstaravatela alebo
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predloZeny ekvivalent bude obsahovat kvalitativne vyhodnejsie parametre ako st poziadavky
verejného obstaravatela na predmet zdkazky, alebo

predloZeny ekvivalent bude splifiat UZitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st
nevyhnutné na zabezpecenie ucelu, na ktoré s uvedené vyrobky, technolégie, technologické
rieSenia, materialy a zariadenia uréené, alebo

predloZeny ekvivalent bude zabezpelovat vyhodnejsie funkcionality a funkénost predmetu
zdkazky ako su poziadavky verejného obstardvatela na funkénost predmetu zakazky / zmluvy,
pricom

predloZeny ekvivalent nesmie vyZadovat iné vedlajsie naklady, ktoré by musel zabezpedit
verejny obstardvatel v ramci sucinnosti viazucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktora bola
vysledkom verejného obstardvania ako prijatie ekvivalentu a prijatim predloZeného
ekvivalentu nesmie dojst k zvysenym priamym alebo nepriamym nakladom vyplyvajicim z
uzivania dodaného predmetu zmluvy.

Tieto ekvivalenty (ak je relevantné) uchddza¢ uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom
Struktirovanom rozpocte ceny diela v sulade s tymito sutaznymi podkladmi.”



Priloha €. 1 - Opis predmetu zakazky
Priloha A. Technicka ¢ast zadavacej dokumentacie tohto opisu predmetu zakazky

TECHNICKA CAST ZADAVACEJ DOKUMENTACIE

Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova
existujucich pracovisk
(Nové vysielacie pracovisko Sport, Obnova reZijnych a
zvukovych prvkov pracovisk Jednotka a Dvojka, Zjednotenie
grafického systému.)

RTVS
BRATISLAVA



Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujucich pracovisk

1.

Popis sucasného stavu

Komplex vysielacich pracovisk momentalne pozostava z pracoviska VPA, ktoré technologicky zastresuje
odbavovanie programu TV programovej sluzby Dvojka, z pracoviska VPB, ktoré technologicky zastresuje
odbavovanie programu TV programovej sluzby Jednotka, z pracoviska VPC, ktoré technologicky
zastresSuje odbavovanie programovej sluzby Trojka a zo zdloZného pracoviska VPE, ktoré zastreSuje TV
programovu sluzbu Sport.

Funkciou tychto pracovisk je umoznit automatizované odbavovanie programovych, komercénych
a promo suborov, reklamnych a promo grafickych udalosti, programov vyrdbanych nazivo v TV Studiach
Mlynska dolina (MD) ako aj programov vyrabanych nazivov externom prostredi, zabezpecit ich
odbavenie podla naplanovanych ¢asovych poZiadaviek, korigovat Upravu vysielacich planov v pripade
nepredvidanych programovych zmien, doplnit takto odbavovani TV programovu sluzbu o vsetky
vizualne a zvukové povinnosti vyplyvajuce zo zékona o Vysielani a retransmisii, kontrolovat technické
parametre takto odbavované TV programovej sluzby.

VsSetky Styri pracoviska spracovavaju a odbavuju signdly v HD rozliSeni a zabezpecuju profesionalnu
konverziu vystupného HD signalu aj pre potreby distribucie v SD rozliseni.

Pracoviska VPA a VPB vyuZivaju graficky systém Clarity, ktory je uz hardvérovo zastarany a nepodporuje
odbavovanie animovanej grafiky. Pracoviska VPC a VPE nemaju Ziadny samostatny graficky systém
a umoZznuju odbavovanie iba zakladnych grafickych eventov ako stani¢né loga a sekundarne loga.
Délezitym ¢lankom vysielacieho retazca pre pracoviska VPA a VPB su vysielacie rézie (Master control
switche) od firmy Evertz, pre ktoré nie je dostupna technickda podpora a ani nahradne diely.
Automatizacny systém od firmy Aveco riadi spominané réZie a tie ndsledne ovladaju videorouter. RézZie
dalej zabezpecuju audioshuffling zvukovych stép, vyrobu Dolby E pre dalsi zvukovy procesing ,
primiesavaju cez kluce(KEY) signdl z grafického systému Clarity.

Clankom vysielacieho retazca, ktory si nevyhnutne vy7aduje pozornost st aj jednotlivé technologické
prvky zvukovych retazcov, ktoré taktieZ nemaju dostupnud technickd podporu a ani nahradné diely
(Embedding, deembedding, Loudness preset a Dolby digital AC3 encoding a dalsie).

Ciel' investi¢nej akcie

Cielom investi¢nej akcie ,Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujucich

pracovisk” je:

= Zabezpedlit kompletni dodéavku televiznej technoldgie pre odbavovanie TV programovej sluzby
SPORT.

= Zabezpecit spracovanie a vysielanie siborov a obrazovo zvukovych signalov v HD rozliseni 1080i50,
podla SMPTE ST 274, s mozZnostou spracovania a vysielania externych obrazovo zvukovych signalov
v rozliSeni 4K podla SMPTE ST 425-5 a SMPTE ST 2082-10 bez potreby vymeny zariadeni, teda len
doplnenim niektorych licencii.

= Zabezpecit doplnenie technoldgie serverovej Casti existujlcich pracovisk VPA, VPB, VPC a Ingestu
podla poZiadaviek RTVS.

= Zabezpedit technologicki kompatibilitu na Urovni spracovania a zdielania siborov a systémovu
kompatibilitu na Urovni automatizovaného systému riadenia a ovladania zariadeni vo vysielacom
retazci s existujlcimi pracoviskami.

= Zabezpectit automatizované odbavovanie vysielacich planov TV programovej sluzby SPORT z
pldnovacieho systému Provys v stlade s poZiadavkami RTVS.

= Rozsirenie existujucej technologickej zdkladne vysielacich pracovisk v sulade s technickymi
poZiadavkami projektu ato vymenou zvukovych retazcov a vysielacich réZii (Master control
switcherov) pre pracoviskd VPA a VPB s vyuzitim doplnenia licencie a hardvéru video serverovej
technolégie REDWOOD.

= Zjednotenie odbavovania grafickych systémov pre vsetky pracoviskd z doévodu dosiahnutia
moznosti vysielat animovanu grafiku pre programové a komeréné udalosti, zjednotenie dodavania
grafickych podkladov pre vietky programové sluzby, zabezpeéenie automatického vypifiania
dynamickych poli pre denné prehlady programov naplanovanych oddelenim dennej programovej
skladby.

Technicka ¢ast zaddvacej dokumentacie



Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujucich pracovisk

= |ngest a kontrolu grafiky operatormi vysielacieho pracoviska priamo pomocou preview-u portov
a samostatnych ingest listov.

= Dobudovanim pracoviska VPD bude mozné spustit automatizované odbavovanie TV programovych
sluzieb sohladom na efektivne vyuZitie existujucich technologickych a personalnych
kapacit. Uvolnenim pracoviska VPE bude toto pracovisko opat plnit svoju pdévodnd funkciu
zalozného pracoviska (emergency) v pripade technickych poruch alebo vypadku na ktoromkolvek
pracovisku.

3. Predmet verejnej zakazky

Predmetom zakazky , Nové vysielacie pracovisko Sport, Obnova reZijnych a zvukovych prvkov pracovisk

Jednotka a Dvojka, Zjednotenie grafického systému” su realizacné projekty, dodavka

zariadeni, inStalacné a montdazne cCinnosti:

= vypracovanie detailnej technologickej projektovej dokumentdcie pre realizaciu,

= dodavka technologickych zariadeni, montaznych prvkov do technologického ndbytku v zmysle
technickej $pecifikacie (Priloha ¢.3),

=  montazZne a instalacné prdce vratane poloZenia a zakoncenia kabelaZe, pripojenia technologickych
stojanov na rekonstruované rozvadzace 230V alebo pripravené privody, vratane revizii (ak budu
potrebné), slabopridového prepojenia, montdz dodanych zariadeni a zariadeni dodanych z majetku
RTVS,

= oZivenie dodanych zariadeni, vratane funkénych testov a nastavenia, oZivenie zariadeni dodanych
zmajetku RTVS zabezpec¢i RTVS, konfigurdciu podla poZiadaviek zaddvatela, uvedenie
technologického celku do prevadzky, zaSkolenie obsluhy v rozsahu technickej 3Specifikacie,
asistencia pri skuSobnej prevadzke a merani,

= vykonanie funkénych skusok so spolupracujicimi zariadeniami a s technologickymi celkami v RTVS
a prispésobenie parametrov novo inStalovanych zariadeni, za Ucasti zastupcu obstaravatela,

= vypracovanie dokumentdcie skutkového stavu,

= poskytnutie minimdlne ro¢nej technickej a servisnej podpory pre nové vysielacie pracovisko VPD v
cene dodanych prac, inStala¢nych prvkov, zariadeni, systémov a licencii.

4. Priestorové dispozicie
Technologicka a montazna Cast projektu sa tyka nasledovnych priestorov:
- Technologicky priestor VP, ¢.m.: 1101/0347,
- Vysielacie pracovisko VPC a VPD, ¢.m.: 1101/0350,

Rekonstrukcia bude vykondvana do stavebne pripravenych priestorov (klimatizacia, VZT, rozvod 230V,
osvetlenie, podlahy, kdblové trasy, technologické stojany).

Celkova dispozicia je ilustrovand v obr. 1.

‘ Atrium ‘ ‘

Chodba

Rézie Studii MD2 a MD3

Tech. priestor VP
 —
VP2 Dennd VPE VPA VPB VPC+VPD
T
- Ingest
Fasdda
Obr. 1
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Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujucich pracovisk

a) Technologicky priestor VP
= Zariadenia nevyZadujuce priamu obsluhu, produkujice teplo a hluk, budd umiestnené v
technologickej miestnosti v 19 stojanoch.
»  Stojany nie st sucastou doddvky. Pre potreby instalacie budu instalované 3 19 stojany s hibkou
800 mm.
*  Miestnost je klimatizovand, vybavena UPS zédlohovanym technologickym rozvodom 230V.

b) Vysielacie pracovisko VPD
®  Sucastou projektu je vybavenie tzv. rézie vysielacieho pracoviska VPD, ktoré budu dispozi¢ne
umiestnené v rovnakej miestnosti ako pracovisko VPC, vybavena technologickym nabytkom a
technoldgiou potrebnej pre obsluhu (klavesnice, mysi, monitory, ovladacie panely).
* Miestnost je stavebne pripravena, vybavena UPS technologickymi rozvodmi 4 x 16 A, 230V
ukoncenymi v indtalac¢nych krabiciach v zdvojenej podlahe. Rozmer miestnosti je 8,9 m x 4,9 m,
¢o predstavuje rozlohu priblizne 43 m2.

Technologicky nabytok nie je predmetom zakazky, je toho ¢asu osadeny v miestnosti ¢.1101/0350 (obr.
1., miestnost VPC+VPD) a je navrhnuty tak, aby ponukal dve pracoviska (pracovisko strihu a pracovisko
merania) s nadstavbou 4 x 19“ v kapacite 4 RU. V takto pripravenej nadstavbe budu instalované
ovladacie panely, panely dorozumievania, pripadne zariadenia vyZadujuce priamu obsluhu.

TV Monitory max. 24“ LCD budd umiestnené na nadstavbe technologického nabytku a pripojené na KVM
s moznostou prepinania vstupov.

Za takto inStalovanym technologickym nabytkom je inStalovana monitorova stena tvorend 2 x 60“ LCD
monitormi pre konkrétne vysielacie pracovisko.

Monitorova stena nie je predmetom dodavky a musi byt pripojend na vystupy multiviewera. Je
pripevnena stropnou konstrukciou s moznostou posunu v horizontélnej a vertikalnej rovine.
Pracovisko musi ponudkat dva typy stereo zvukovych posluchovych stprav. Hlavnd upevnena stropnou
konstrukciou na urovni monitorovej steny a sekunddrna umiestnena na nadstavbe technologického
nabytku.

Zoznam priloh:

Priloha ¢. A1 - Si¢asné HW a SW vybavenie stavajucich videoserverov pre retazce VPA, VPB, VPC
Priloha €. A2 - Navrh struktury vysielacieho retazca VPD

Priloha ¢. A3 - Technicka $pecifikacia a Struktirovany rozpocet - ¢ast G.
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Priloha A1. - Su¢éasné HW a SW vybavenie stavajtcich videoserverov pre retazce VPA, VPB, VPC

Sucéasné HW vybavenie stavajucich videoserverov VPA, VPB, VPC

Spectrum X 2RU server chassis, dual PSU, Cascade Lake CPU, 4x

AVECO Redwood Green . h
1.1 : 1GE ports. Requires Spectrum X Core software. Diamond cards, 4
Harmonic | HWR-SPX-CHS2U-4800 GPU, storage drives, and NICs must be ordered separately.
12 AVECO Redwood Green SWR- |Spectrum X Core Software supporting 2 Diamond cards / 4 standard 4
: Harmonic | SPX-CORE-SOFTWARE |channels. One software core license is required per server.
AVECO Redwood Green SPX-
1.3 Harmonic BASE-ATO SPECTRUM X HARDWARE, SOFTARE AND LICENSE ATO MODEL 4
1.4 I-’f;\rﬁgrﬁc Red;vg)(zfiocl-:-,r_tra_eE;IMH[\)IVR- Spectrum X Diamond, Quad port SDI with FPGA acceleration; PCIE. 8
AVECO Redwood Green HWR-
1.5 . SPX-OPT-DMD2DMD- |SPECTRUM X DIAMOND BOARDS INTERCONNECT CABLE 4
Harmonic
CABLE
1.6 I-f;\:nligr?ic REdWOOdH%':%eSXLIC'SPX' License for HD support with U/D/X converter for 1 channel. 16
AVECO Redwood Green SPR-
1.7 H . FULL-BRKOUT-CABLE- |CABLE;ASSY;HD-SUB BREAKOUT;FULL;SPECTRUM-X, 1 meter 8
armonic 1M-001
Stavajuca licencia integrovanej rézie pre retazec VPC
AVECO Redwood Green LIC-SPX- |, . . . - .
1.8 Harmonic BASIC-GFX License for basic graphics capability (4 graphics layers) for 1 channel 2
1.9 HA;\I{rEgr?c Redwood c;;g%n LIC-SPX- Master Control (Live Input) license for one channel 2
110 AVECO Redwood Green LIC-SPX- |DVE license for one channel. Dual DVE operation requires DVE 0
’ Harmonic DVE license
Media Center chassis #1,2
AVECO Redwood Green SX-MCP-
1.1 Harmonic 29XXC MCP-22XXC HW AND FW ATO MODEL 2
AVECO Redwood Green MCP- : :
1.12 Harmonic 2200C-HDD-C2H 12x 2-TB HDDs for the MCP-2200C MediaCenter chassis 2
113 AVECO Redwood Green MCP- |MediaCenter 2200C chassis holds 12x HDDs, dual SAS connection 9
) Harmonic 2200C-2X0 to MSS-7200, dual 10GE Optical NIC
AVECO Redwood Green SWR- |Core software license for Spectrum controller with integrated storage
1.14 Harmonic MCP-2200C-CORE- (MediaCenter 2200C). One software core license is required per 2

SOFTWARE

server.

Sucasné vyuzitie portov na stavajucich videoserveroch

Chassis #1,2,3,4

Chassis #1 — VPB main

Ports 1/0 No.1

1x OUT w/ UDX (PGM VPB)

1x OUT (preview)
Ports 1/0 No.2

1x OUT (preview)
1x REC

Chassis #2 — VPB backup

Ports I/0 No.1

1x OUT w/ UDX (PGM VPB)

1x OUT (preview)
Ports 1/0 No.2

1x OUT (preview)
1x REC

Chassis #3 — VPA and VPC main

Ports 1/0 No.1

1x OUT w/ UDX (PGM VPA)

1x OUT (preview)
Ports 1/0 No.2

1x OUT w/ UDX (PGM VPC) CG, MCS, DVE, LIVE IN

1x REC

Chassis #4 — VPA and VPC backup

Ports I/0 No.1

1x OUT w/ UDX (PGM VPA)

1x OUT (preview)
Ports 1/0 No.2

1x OUT w/ UDX (PGM VPC) CG, MCS, DVE, LIVE IN

1x REC

Storage — common with mirroring
360 hrs. on each storage arrays 360 hrs. + 360 hrs.

Material in MXF Mpeg2 1080i 50 fps 50 Mbps

Vyvetlivky:

VPB — pracovisko pre odbavovanie kanalu ,,Jednotka“
VPA — pracovisko pre odbavovanie kanalu ,,Dvojka“
VPC — pracovisko pre odbavovanie kanalu , Trojka“

ROIMLAS A TELEVIZIA

SLOVENSKA
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Mlynska dolina
845 45 Bratislava

Slovenska republika

ROZHLAS A TELEVIZIA
SLOVENSKA

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

Zoznam subdodavatel'ov

Na realizacii predmetu zmluvy:
,Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujucich pracovisk”

O sa nebudu podielat subdodévatelia a cely predmet zakazky uskuto¢nime vlastnymi kapacitami.

O sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Osoba
opravn'ena Popl:s pra’c el (ieife Podle.l
. , konat za vykonavanych plnenia
Subdodavatel P . . ; zmluvy v %
, subdodavatela | subdodavatelom L zmluvy vo
. (obchodné meno, z celkového X .
P.c , . (meno a (odkaz na . financnom
sidlo alebo miesto . L objemu . p
™ priezvisko, stavebny objekt, ) vyjadreni
podnikania, ICO) . v stavebnych
adresa pobytu, jeho cast, rac v Eur bez
datum pripadne polozky) P DPH
narodenia)

Ing. Michal Kolik
predseda predstavenstva
ELEKTRONIKA a.s.



