ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

1.

Objednavatel’

Nazov: Mesto Novaky

Sidlo: Namestie SNP 349/10, Novaky
ICO: 00318361

Statutarny zastupca: Ing. Dusan Simka, primator
Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK45 0200 0000 0000 1872 8382
SWIFT: SUBASKBX

(d’alej len “Objednavatel’ )

a
2.

Zhotovitel’

Nazov: ROKO gips s.r.o.

Sidlo: G. Svéniho 10A, 971 01 Prievidza
I1CO: 36302031

DIC: 2020076927

IC DPH: SK2020076927

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

IBAN: SK10 0200 0000 0024 7186 7451

Statutarny zastupca: Ing. Roman Gétzl, konatel’ spolognosti
Ing. Milan Smaho, konatel’ spolo¢nosti

(dalej len “Zhotovitel””)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana®)
Vyklad
V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na zmluvu zahffiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spésobom v stulade so zmluvou,

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahfiiaju aj mnozné Cislo a naopak, pokial
vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak,

- odkazy na osoby zahfiiaju fyzické osoby a pravnické osoby,
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odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky, dodatky
a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak,

pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi
predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa takéto odkazy za
odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov v zneni platnom v Case ich
aplikacie, ktoré su svojim obsahom najblizSie pravnym predpisom alebo ustanoveniam
pravnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

prilohy zmluvy tvoria jej neoddelitelnt sucast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak,

nadpisy v zmluve sluzia len k ul'ah¢eniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy.

Clanok II.
PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (d’alej len
»Projekt) su financované¢ zo Statneho rozpoctu, vlastnych zdrojov a z Integrovaného
regionalneho operacného programu (IROP), kod vyzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Tato
zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov
s ndzvom Modernizicia, pristavba a prestavba areidlu a budov Materskej Skoly Novaky —
stavebné prace.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace zamerané na modernizaciu, dobudovanie

a rozvoj materskej Skoly a jej arealu zriadenej verejnym obstaravatelom. Predmet zmluvy

je Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt sticast’ tejto Zmluvy a v

Projektovej dokumentécii (d’alej len ,,Dielo®).

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

3.2.1 podl'a v stavebnom konani schvalenej projektovej dokumentacie, vypracovanej
spolo¢nostou VIZUALDK projekt s.r.o., M. R. Stefanika 1833, 026 01 Dolny Kubin,
ICO: 47555505 (Gast Materska $kola) a Lateko-strechy, s.r.o (Projekt Studio —
Projektovanie a statika stavieb), Liestany 77, 972 27 Liestany, ICO: 36342866 (Sast
Pristresok);

3.2.2 podl'a ¢asového harmonogramu vzajomne odsthlaseného pri prevzati staveniska;

3.2.3 podl'a oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,

3.2.4 podl'a a v stc¢innosti so subdodavatel'mi uvedenymi v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pod zhotovenim Diela sa rozumie Gplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a

nedorobkov, ktoré¢ by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel' bude realizovat” Dielo

v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentécii a prilohach k tejto Zmluve,

vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktire, ako dodavatel' v termine ur¢enom

v tejto zmluve a podl'a tejto zmluvy. Dielo sa musi realizovat’ vo vSetkych svojich castiach

v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizdcie Diela, ako je

stanovené auvedené v tejto Zmluve ajej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel

zaviazuje reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych

povoleniach. Pre pozadované vykony, ktoré¢ nie su vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej

Strana 2 z 21



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

prilohéch, plati v kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi
v Case zhotovovania Diela ako minimalny $tandard pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vsetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dovodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zaviazok Zhotovitel'a je vybudovat’
Dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, ze by Projektova dokumentacia ¢okol'vek
opomenula. V pripade, ze Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky
v Projektovej dokumentécii, musi tito skutoCnost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini
predpokladé sa, ze pri vynalozeni odbornej starostlivosti zahrnul vsetky potrebné néklady na
zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ktejto Zmluve.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer su ceny uplné, spravne, odborne,
bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na sucasnej
technickej urovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené
v sulade sriadnym sa oboznamenim s Projektom aboli vyhotovené uplne a kompletne
a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a ndklady, ktoré by mu mohli v suvislosti
s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut'. V pripade, ze Projektovd dokumentacia niektoré
skutocnosti opomenula a Zhotovitel' ich nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat za prace naviac a bude ich
hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu.

Zhotovitel’ je v ramci svojho plnenia povinny poskytnut’ suc¢innost’ spo¢ivajucu v koordinacii
svojich préc s realizdciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatel'om
ajeho dalsimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimdlnemu naruseniu
zhotovovania Diela realizovan¢ho Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy a zaroven aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednévatelom a jeho dalSimi
zmluvnymi partnermi.

Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje 1jeho povinnost
vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizécia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto Zmluvy a sti€asne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti zistit, a ktoré st sucastou definovaného rozsahu Diela daného projektovou
dokumentaciou, dokumentéciou pre jednotlivé povolenia a odstthlasenymi vychodiskovymi
podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizicie mohol Zhotovitel
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuju celkovii dohodnuti cenu Diela
a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatel'ov inStalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky
nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materialu, naradie svojim zamestnancom pre
potrebu realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych prevadzkovych, zat'azkavacich a komplexnych skusok,
ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskuto¢nit’ do dita odovzdania a prevzatia
Diela, a odovzdanie prisluSnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré st
sucastou Diela podla tejto zmluvy a dalSej Cinnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku
komplexnému odovzdaniu origindlov vSetkych dokladov vztahujicich sa k zhotovovanému
Dielu pride najneskor v den odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruci za ich uplnost’.
Zhotovitel je povinny zachovéavat’ prava Objedndvatela v ramci naitho prenesenych vykonov
v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskutociiovanie akychkol'vek
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pravnych rokovani, hlavne nie na vydavanie pravne zavdznych vysvetleni, v mene
Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované
v ramci povahy a dolezitosti prac, ktoré si predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znadSa doésledky vyplyvajiice z nedostatocnej
kvalifikacie Zhotovitel'a vo vztahu k Objednavatelovi v suvislosti s plnenim predmetu tejto
Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vol'u vzajomne spolupracovat
pri realizcii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami priCom sa zavazuju
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zadviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije material,
o ktorom je v Casejeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzije materialy, ktoré
spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, ze v priebehu
vystavby nemoéze uplatiiovat’ ndroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostato¢né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpe€enstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

(lezinok’V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 728.224,45 EUR
DPH 20% 145.644,89 EUR
SPOLU s DPH 873.869,34 EUR
Slovom: osemstosedemdesiattritisicosemstoSestedesiatdevit’ eur a tridsat’Styri eurocentov.

(d’alej len ,,cena za Dielo*)

Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrhlené na 2 desatinné miesta.
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Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovitel ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az
do momentu dokoncenia, a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov, ak bude
tato zmena zmluvnej ceny vyvoland Objednavatelom na zaklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve pripadne na zaklade indexacie
cien (valorizacie cien) v zmysle bodu 5.18 tejto Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st urené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy urcujice Cenu za Dielo su uplné a zavézné a k ich zmene méze dojst’
vylu¢ne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v sulade so zédkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedend zmluvnd cena za Dielo zahfiia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, buracich
a sekacich prac vratane spatnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zdbery verejného priestranstva spojené so zvlastnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stocného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych sktiSok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strdZenia staveniska a pod.
Vyssie uvedena zmluvna cena zahfiia aj vSetky opatrenia, ktoré su potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nadCasy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodrzZiavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. VysSie uvedend zmluvna cena zahiia vsetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknut
bezprostredne pri realizécii Diela.

Objednavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktord je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchédzajiceho pisomného sthlasu Objednévatel'a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v dokumentoch podla bodu 3.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je financované z Eurdpskych Strukturdlnych
a investicnych fondov resp. Europskeho fondu regiondlneho rozvoja vramci vyzvy z
Integrovaného regiondlneho opera¢ného programu, Statneho rozpoctu Slovenskej republiky
a vlastného rozpoc¢tu Objedndvatela a v tejto suvislosti poskytne Objednavatelovi vSetku
potrebnu stcinnost’ v zmysle pravidiel IROP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude Cenu za Dielo uhraddzat priebezne, na
zéklade faktr za vykonané prace, ktoré je Zhotovitel’ oprdvneny vystavovat’ 1x mesacne, vzdy
k poslednému ditu v mesiaci. Predmetom fakturicie bude vykonana Cast’ diela, a to v rozsahu
podla supisu prac, potvrdeného a odsthlasného stavebnym dozorom.

Zhotovitel' suhlasi, Zze Dielo bude financované¢ v sulade s pravidlami IROP av stlade
s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednévatel'om a Poskytovatel'om NFP, ktorym je
Sprostredkovatel'sky organ a Riadiaci organ (d’alej len ,,projektova zmluva®). Zmluvné strany
sa dohodli, ze splatnost faktur vystavenych podla bodu 5.9. bude 60 dni od dorucenia
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ zaSle Objednavatel'ovi 3 origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktiry.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktiira bude obsahovat’ aj idaje, ktoré
nie st uvedené v zakone o DPH, a to:
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5.14
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a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktuary,

c¢) forma uhrady,

d)  oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktury bude sapis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k jednotlivym materidlom.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plynut’ odo dna jej
dorucenia Objednavatel'ovi.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre
Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzajom poskytnu sa¢innost pri prechode
na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objedndvatel na ndklady Zhotovitela.
Néklady musia byt primerané v danom ¢ase a mieste vykonavania Diela a Objednavatel je
povinny ich vynalozenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy ddjde k zverejneniu Zhotovitel'a v prislusSnom
zozname 0s0b (d’alej len Zoznam) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky
vsulade s § 69 ods. 15 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skuto€nosti. Len Co sa
Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat
Cenu vo vyske, ktord zodpoveda suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z
faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednavatelovi podla zmluvy, a to aZ do momentu, kedy
Zhotovitel' preukaze Objednavatel'ovi, Ze uhradil Statu nezaplatenti dan, pokial’ sa zmluvné
strany nedohodnt inak. Ak danovy urad rozhodne tak, Ze Objednavatel'ovi ako rucitel'ovi uloZzi
povinnost’ uhradit’ nezaplateni dan, alebo tak, Ze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet
Objednavatel’a, pohl'adavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava
s pohl'adavkou Objednévatel'a na ndhradu sumy plnenej dannovému uradu na zaklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednéavatela opravneny postlpit’ akikol'vek svoju pohl'adavku
voc¢i Objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje Ze riadne a v€as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatel'om sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdodavatelmi Zhotovitel nesmie podmiefiovat’ Uhradu odplaty za
ktorukol'vek ¢ast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.
Cenu za Dielo je mozné zmenit’ v zmysle §18 ods. 6 zdkona o verejnom obstaravani aj
pisomnym dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri fakturacii Ceny za Dielo
sa budu zohladiiovat' aktudlne indexy cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve na Gzemi Slovenskej republiky, ktoré su Stvrtro¢ne vydavané
Statistickym tradom SR (d’alej ako ,,Index cien), a to pocas celej vystavby diela az do jeho
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

odovzdania v pripade, ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvySia o viac ako 10
(slovom: desat’) % alebo budu prave 10 (slovom: desat’) % v porovnani s cenami uvedenymi
v ocenenom vykaze-vymer (rozpocte). Zohladnenie podla predchadzajucej vety bude
realizované indexdciou supisov vykonanych prac v prisluSnom kalendarnom mesiaci
vynasobené Indexom cien za prislusny odbor vystavby, resp. klasifikaciu uréent v Indexe cien,
pricom zakladom pre vypocet pre pociatoény index, bude predchadzajici zverejneny Index
cien. Pri fakturacii v medziobdobi od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol narast
cien vyssi ako 10 (slovom: desat’) % alebo budu prave 10 (slovom: desat’) % v porovnani
s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze-vymer (rozpocte), sa predbezne pouzije Index cien
predchadzajuceho kalendarneho Stvrtroka a nasledne po zverejneni nového Indexu cien sa cena
diela vysporiada.

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy do 7 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsuhlaseny a podpisany najneskor pri prevzati staveniska (d’alej len ,,harmonogram®).
Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od doru€enia pisomnej

vyzvy Objednavatel'a na prevzatie staveniska. Dodrziavanie terminov podl'a bodu 6.1 a 6.2.

tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim Objednavatel’a

(poskytnutim sucinnosti Objednadvatel'a) dohodnutym v tejto Zmluve. Celé Dielo musi byt’

riadne odovzdané najneskor do 31.12.2023.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov

nie na strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vysSej moci, md Objednavatel’ prdvo na

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a pravo
ziadat’ ndhradu Skody. Objednavatel’ urci Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny ¢as plnenia

Zmluvy ak to bude v stulade so zmluvou o NFP. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto

dodatoc¢nej lehoty Objednéavatel’ si moZe uplatnit’ pravo na odstupenie od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, mad Objednavatel’

pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy den prerusenia prac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v Harmonograme z dovodu vyskytu

VysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmé v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

6.5.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel’ pocitat’ ako
s objektivnym faktom),

6.5.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho cast’,

6.5.3 za VyS$iu moc sa povazuje aj prekézka, ktora nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a ze by v €ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala alebo
mohla predvidat’ (napriklad vojna, obcCianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodéavatelov,
zékazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za Vys$§iu moc sa nepovazuje prekdzka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Za VysSiu moc sa nepovaZuje epidémia koronavirusu COVID-19, ato ani ak
povinnej strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie
jej povinnosti. Epidémia koronavirusu je v ase uzatvorenia tejto zmluvy skutocnost'ou
znamou a takou, ktorej nasledky povinna strana mohla a méze predpokladat’.
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6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Préace je Zhotovitel' opravneny z dovodov uvedenych v bode 6.5 prerusit’ len na nevyhnutne
nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatel’a zapisom v stavebnom
denniku.

O dobu, po ktoru bola praca Zhotovitel'om prerusena z dévodov podl'a bodu 6.56.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokon¢enia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatel'ovi a sucasne ozndmit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takéto prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodni na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne c¢ast’ Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovite] ma narok na uhradu
preukazanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s preruSenim realizacie Diela.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: na ulici Svitoplukova s.¢. 91 v meste Novaky.
Areal MS sa nachadza na parcelach ¢. 512 (E-KN ¢&. 854/34), 513/1, 513/2, budovy materskej
Skoly sa nachddzaji na parc. ¢. 513/2 v k.u. Novaky. PristreSok sa nachadza na parceliach €.
512 (E-KN ¢. 854/34) a 513/1.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dia protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za Skody nim sposobené na tychto nehnutelnostiach
suvisiacich s realizovanym dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom diele.
Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vSetkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela ZhotoviteT’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté s kazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre tcely
realizécie Diela nesie Zhotovitel odo diia jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spitného odovzdania.

Zodpovednost' za Skodu spOsobenu tretej osobe alebo Objednédvatel'ovi v suvislosti
s vykondvanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne spdsobend Zhotovitelom, ma Zhotovitel’.
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8.1

8.2

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel’a:

8.1.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, mé pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

8.1.2 Planované kontroly budi vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne ato tak, aby casovy usek medzi kontrolnymi diiami nepresiahol 14
kalendarnych dni, a vzdy v tyzdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvne;j
strany, alebo na zaklade ¢asového planu.

8.1.3 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v ¢lanku V., bod 5.1 tejto Zmluvy resp.
v sulade so suvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majicimi vplyv na thradu plnej ceny,
pricom posledna faktira bude predlozena po protokolarnom odovzdani celé¢ho Diela.

Préava a povinnosti Zhotovitel'a

8.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, Specifikaciami,
podmienkami a projektovou dokumentaciou.

8.2.2 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodéavatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory méa v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatel’a,

e predmety subdodéavok,

e doklady preukazujiice, ze subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spiia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov®.

Objednévatel méa pravo pozadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak
dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo schvalit
subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v Case podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu
zhotovitel'om, alebo od ozndmenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, zhotovitel'ovi zndmych subdodéavatel'ov tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je tiez povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa majli podielat’ na realizécii Diela.

8.2.4 Zhotovitel' je povinny pred zacatim Diela, najneskdr ku diu prevzatia staveniska,
uzavriet audrZiavat' v platnosti po celt dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatel’a
a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo
vyske Ceny za Dielo a kopiu poistnej zmluvy je povinny odovzdat’® Objednavatelovi.
Poistenim musi byt” kryté Dielo spolu so zariadenim Staveniska.
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8.2.5 Zhotovitel je povinny udrziavat’ ¢istotu v priestoroch Objednévatel’a; likvidovat’ odpady
v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

8.2.6 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zésady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotovitel' je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat’
Objednévatela o tom, aby sa v pracovnych dioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt’ d’alsim postupom zakryté, alebo sa
stanl nepristupnymi. Takato vyzva bude urobena najneskor tri pracovné dni pred ich
realizaciou zépisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel'a nedostavi
ku kontrole v takto urCenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednédvatela na
kontrolu a poskytnut’ mu dodato¢ny jeden pracovny den a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial' sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt, pokial’ neddjde k inej
pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikiciou) medzi objedndvatelom a
zhotovitel'om. Poskytnutie dodatoc¢nej lehoty podl'a tohto bodu Zmluvy nesposobuje
predizenie lehot na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
objednavatel'om pisomnou formou.

8.2.8 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom
¢. 124/2006 Z. z. obezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
Cinnosti a d’alSimi osobitnymi predpismi, a vykonavat sustavni kontrolu nad
bezpecnostou  prace pri ¢innosti na  pracoviskach Objednavatel’a
v zmysle § 147 Zakonniku prace, a tGto povinnost’ je povinny preukazatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatel'ov;

Zhotovitel' je povinny brat’ na zretel, Ze stavebné prace sa budu vykonavat v aredli
materskej Skoly. Zhotovitel’ je povinny Dielo realizovat’ tak, aby nedoslo k ohrozeniu
zivota a zdravia deti a ich rodi€ov a zamestnancov resp. verejnosti, ktord sa dovodne
v predmetnom areali vo vymedzenom Case zdrZiava alebo musi zdrziavat’.

Zhotovitel je povinny pri zostavovani harmonogramu prac spolupracovat’
s objednavatel'om resp. s osobou nim poverenou, ktory bude vzajomne odsuhlaseny pri
prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami, z dovodu nastavenia najvhodnejSieho
sposobu realizacie stavebnych prac s ohl'adom na realizaciu stavebnych prac v areali
materskej Skoly;

8.2.9 Zhotovitel je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom,
pri ktorych mdze vzniknut’ zavazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel'a len na zéklade
platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornu sposobilost’
potrebnll na vykon prace preukdzat’ prisluSnou dokumentéciou;

8.2.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
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u zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel’ povinny ich okamzite
vykézat’ so staveniska.

8.2.11 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

8.2.12 Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel' nezabezpeci odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomne;j
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynalozené a preukdzané naklady
Objednévatel'a sa Zhotovitel zavdzuje uhradit na zdklade faktiry predlozenej
Objednavatel'om.

8.2.13  Zhotovitel’ v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpecnosti stavby, najmd vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

8.2.14 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestndvanie cudzincov a osOb bez Statnej
prislusnosti. Ak ddjde k zamestnaniu zahrani¢nych osdb, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmd Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy. Pri vyuzivani pracovnych sil
na zaklade zmluvného vzt'ahu iného ako pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel’ povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

8.2.15 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednédvatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatel'ovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

8.2.16 Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materialu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pri¢om tito ochranu zabezpecuje na svoje
vlastné naklady.

8.2.17 Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstranovat’ odpad a necistotu spdsobenu jeho ¢innost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' stavenisko tak, aby nedochédzalo k znecisteniu okolitych

priestorov.
8.2.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje pocCas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky

efektivnych zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.
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8.2.19 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materialu, ktoré maju stvislost’ s plnenim zavizku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel' v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku diu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel’ nevyprace v urcenom termine stavenisko Objednavatel’ moze od
Zhotovitela ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy den omeskania.

8.2.20 Zhotovitel' je povinny predlozit a odovzdat Objednavatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materidlom na Diele.

8.2.21 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi v pripade porusenia
svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.21.1 Ak Zhotovitel’ porusi akykol'vek vSeobecne zavizny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie orgénu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednédvatela v oblasti BOZP,

Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z dovodu porusenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, zeriavov, elektrickych inStalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel poskodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;

¢) 50 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitel'ov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidlda na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednévatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy a po poskytnuti finanénych prostriedkov sprostredkovatel'skym orgdnom, Zhotovitel
pisomne poskytne Objednavatel'ovi dodato¢nu lehotu 15 pracovnych dni na uhradu, a jej
marnym uplynutim ma pravo pozadovat’ thradu Groku z omeskania vo vyske 0,05% za kazdy
dent omeskania po¢nuc diiom kedy boli poskytnuté financné prostriedky sprostredkovatel'skym
organom OP KZP za uéelom thrady predmetne;j faktury .

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mo6Zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhti Zmluvnl stranu s dostatocnym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo s okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

, Clanok IX. ] ,
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednavatel'a bude ozndmeny najneskor pri prevzati staveniska.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon)v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediuceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Roman Spiséak.
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Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéale
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato
skutocnost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebn¢ho dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st ddlezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmai udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednéavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitel'a, popripade u preukazatel'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych prediZzenych &i nonych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat a ziadat zneho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kopiami. Pripomienky Objednéavatela k spdsobu
vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie st v rozpore so zavaznymi
pravnymi predpismi.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cel¢ Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu. NebezpecCenstvo Skody naDiele, ako aj na vSetkych veciach, materialoch, sticastiach
potrebnych na zhotovenie Uplného diela znaSa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatel'om.

Objednavatel’ prevezme Cast’” dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii v stlade stouto Zmluvou podla casového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych strdn astavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel’ prevezme cast Diela len v pripade, Zze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zadviaznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluZzilo k uréenému tcelu.

10.2.2 Pripravenost’ Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne najneskdr 5 dni vopred. K ozndmeniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentacie podl'a bodu 10.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
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10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela,

1) Technické listy k dodanym materialom.

10.2.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené¢ na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusné cast’ Diela za riadne vykonanu a zadvdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a v€as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté Dielo alebo jeho
Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania alebo denl ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspont pit dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je moZzné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku III. a budt mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku III. tejto Zmluvy
v sulade s projektovou dokumentéaciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta
dlhsia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vzt'ahuje kratSia zaru¢na doba.
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11.3 Plnenie méa vady, ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4 Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.

11.5 Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel’ je povinny zacat
odstranovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dna jej
oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto
Zmluvy. V pripade zavaznej reklamdcie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za den nahlasenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povazuje deii odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

11.6 Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavdzuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukonCenia odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy oznamené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené iné lehota. Za tym
ucelom je Objednévatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednévatela.

11.7 Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. dilom podpisu preberacicho protokolu poslednej casti Diela, resp. dilom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

11.9 Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednédvatel’ mé pravo ich
odstranit’ na nédklady Zhotovitela.

11.10Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umozZnit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majii vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohl'adu ¢i uZ vznikli chybou konStrukcie, prevedenim opravy, montdZou alebo pouZitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

11.13 Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe
a suCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vritane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

11.14 Zaru¢na lehota na reklamovanu cast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
11.15Pred uplynutim zéruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a

a Objednavatela, pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
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prevadzky a zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

11.16 Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi

12.1

12.2

12.3

13.1

pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemédze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut’ vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednéavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze odSkodni Objednavatel’a v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druhd zmluvné strana domahat’ nahrady vzniknutej skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel’ povinny tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncéenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

13.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy deni
omesSkania Zhotovitel'a aZ do doby ich skutocného odstranenia.

13.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

13.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusSenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel’a tykajlicej sa zmeny subdodéavatel'ov alebo
bodu 8.2.b) a bodu 8.2. c) sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednévatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.6 Subdodavatel'ska dolozka: V pripade porusSenia zdkonnej povinnosti subdodavatel’a byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednévatel pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; a
- na zmluvnl pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.7 V pripade porusSenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

- odstapit’ od Zmluvy; a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny: i) vinkulovat na bankovom ucte

Zhotovitela financné prostriedky alebo ii) poskytnit bankova zaruku v prospech

Objednavatela, priCom jedina podmienka Cerpania bankovej zaruky bude Ziadost’

Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na ucet Objednavatel'a sumu, a to:

a) vykonovi zaruku vo vySke 2,5% z Ceny za Dielo najneskér ku diiu prevzatia
staveniska. Nezlozenie vykonovej zaruky zakladd dovod na odstipenie od Zmluvy zo
strany Objednavatela. Vykonové zaruka vo vyske 2,5% bude vystavend do odovzdania
diela bez vad a nedorobkov.

b) garanéni zabezpeku vo vySke 1 % z Ceny za Dielo vystavenu k terminu odovzdania
diela. Garan¢né zédbezpeka ako zadrzné vo vyske 1% bude vystavena pocas zaruc¢nej doby
— podl'a vS§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani Casti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 2,5% z celkovej Ceny za Dielo uvolnend, na zéklade jeho
pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitenou prilohou je protokol o odstrdneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zdrukou. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,
nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy
jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratend vykonova zaruka, znizena o sumu pohl'addvky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad
ao sumu zmluvnych pokuat. Objednavatel’ a zhotovitel' sa moézu dohodnut, ze po riadnom
odovzdani diela a zaciatku plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel'ovi vrati len ¢ast’ z vykonove;j
zaruky a zvySok do vysky 1% diela bude predstavovat’ garanént zaruku.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas

neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objedndvatelovi vznikne mdze Objednéavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zdbezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v sivislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami

v lehotéach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne

zapocitat' s garancnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna

zébezpeka predstavujica sumu vo vyske 1 % z Ceny za Dielo zniZena o zapocitané pohl'adavky
ao sumu zmluvnych pokut. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel' pisomne

poziadat’ najskor po uplynuti zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z

vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky (ak boli zloZené na Ucet Objednavatel’a) aZ do ich

vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy st splatné do 15 dni odo diia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednévatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstapenie od Zmluvy neznamené zanik naroku na zmluvnl pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednédvatela na ndhradu Skody v zmysle

ust. § 373 Obchodného zdkonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
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14.1

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia budu zasielané doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v Cl. I tejto Zmluvy a na niZsie uvedené zodpovedné
osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:

Ing. Milan Smaho, konatel
Tel: +421 905 033 633
Email: smaho@rokogips.sk

za Objednavatel’a:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Ing. Vladimira Trojanova, projektova manazérka
Tel: +421 915 703 543
Email: vladimira.trojanova@novaky.sk

b) pre riesenie stavebnych a odbornych zalezitosti:

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Anton Horny, veduci oddelenia vystavby a rozvoja mesta
Tel: +421 905 302 322
Email: anton.horny@novaky.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s iou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté¢ zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonc¢enie, budl rieSené na miestne a vecne prisluSnom stude Slovenske;j
republiky podl'a pradvneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nésledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zdvizku tuto prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylu€uje prekéazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZzno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebni sucinnost’ kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti Nenavratného finan¢ného prispevku uzavretej medzi
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15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Objednévatelom a poskytovatelom prispevku a poskytne im vSetku potrebni sucinnost’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najmi poskytovatel
prispevku a nim poverené osoby, Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, Urad
vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby, Orgéan auditu, jeho spolupracujice
organy a osoby poverené¢ na vykon kontroly/auditu, Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi vysSie v sulade s prislusSnymi prdévnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel’

vysporiada pohl'addvky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma to, ktoré je uvedené

v tejto Zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <casti Zhotovitelom v omeSkani voci
Harmonogramu podla Prilohy €. 3 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni,

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstipit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri
nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat’
za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doru¢enim odstupenia
a jeho uc¢innostou je Zhotovitel' povinny vykondvanie Diela obmedzit' na najnizSiu moznu
mieru a vykonavat len tie prace, ktoré su nevyhnutné pre bezpe¢nost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaja konania, resp.
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opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po tcinnosti pokial’

ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela

a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

15.8 Strany si po odstupeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zékonnika sa neuplatni. Objednavatel v takom pripade zaplati Zhotovitelovi ¢ast’ Ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednéavatelovi do dia
ucinnosti odstupenia v sulade s touto Zmluvou.

15.9 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a)  Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednévatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dina
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia i€innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

15.10V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavidzuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat
ho Objednévatel'ovi do piatich dni od odstupenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a Cinnost’ ostatnych osob na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’” Objednavatel'ovi vSetky prislusné doklady suvisiace s dokoncenou cast'ou Diela
(manudly, zaruéné listiny, a pod.).

15.11 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou
voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela.

15.12 Zhotovitel’ nie je oprdvneny zriadit' zadlozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknl z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitela.

15.13 Zhotovitel' sa nebude moct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost’ou a nebude moct’ postupit’
prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Tato zmluva je platnd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuida ucinnost po
splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, zZe ddjde k schvéleniu Ziadosti o NFP na
realizaciu tohto diela a k schvaleniu procesu verejného obstardvania, blizS§ie zdévodnenom
v dorucenej Sprave z kontroly a zverejnenim Zmluvy v zmysle zédkona. V pripade, Ze proces
verejného obstardvania nebude Poskytovatel'om schvaleny, t. j. vysledky finan¢nej kontroly
Poskytovatela neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania predmetu
zékazky alebo finan¢na situacia objedndvatela nebude dostato¢na na realizaciu predmetu
zakazky, ma Objednavatel pravo od plnenia zmluvy odstipit, priCom toto jednostranné
odstupenie nezaklada Ziadne pravo Zhotovitel'ovi na plnenie nadkladov spojenych s verejnym
obstaravanim. Zmluva nadobudne G¢innost’ zaroven po jej zverejneni v Centralnom registri
zmluv v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidam a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

16.3 Objednavatel’ neuzatvori zmluvu so Zhotovitel'om, ktory vziSiel ako tuspeSny uchadzac
z verejného obstardvania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodavatelia
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alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora.
16.4 NeoddeliteI'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:
a)  Priloha¢. I - Oceneny vykaz vymer
b)  Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

16.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatela.

16.6 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16.7 Zmluvné strany vyhlasujua, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
ur¢ité a zrozumitel'né. Podpisujliice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
V Novakoch, dfa .........ccccceeevvennnne V Prievidzi, dila ........coouvvvveenennn.
Ing. Du$an Simka Ing. Milan Smaho
primator v.r. konatel’ v.r.

Prilohu €. 1 — Oceneny vykaz — vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
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