Z 2022 - 222

Zmluva o dielo UEZ &. 221/2022

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zadkonnika v platnom zneni (dalej

len ,,Zmluva“)
Cl. 1 - Zmluvné strany

Objednavatel:

so sidlom:

zastupeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

Cislo uctu:

(dalej v texte ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
so sidlom/s miestom podnikania:
zapisany v:

zastupeny:

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO:

DIC:

ICDPH:

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)

Mestska ¢ast Bratislava—Nové Mesto
Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SKO3 5600 0000 0018 0034 9037

AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.
Odborarska 23, 831 02 Bratislava
Obchodny register Okresného sudu
Bratislava I., oddiel: Sro, vlozka ¢. 49619/B
Ing. Marek Valasik, Anton Harusinec
Ing. Marek Valasik

Ing. Marek Valasik

Tatra banka, a.s.

SK41 1100 0000 0029 4304 0197
43848435

202 2509203

SK 202 250 9203

(objednavatel a zhotovitel dalej v texte spolu aj ako ,,zmluvné strany” a kazdy jednotlivo ako ,,zmluvna

strana“).

Cl. Il - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a v¢as pre objedndvatela, s odbornou starostlivostou, na

svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
»Realizacia stavebnych prac odstavnej plochy na Nobelovej ulici”
v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

1.1. projektovej dokumentacie pre realizaciu diela (dalej len ,,PD“) v rozsahu Vykazu vymer casti
objektu SO 06 - vybudovanie 21 parkovacich miest a rekonstrukcia prijazdovej cesty, ktori odovzda
objednavatel' zhotovitelovi najneskor do 3 odo dna ucinnosti tejto Zmluvy, podla poZiadaviek a
pokynov objedndvatela, plne v sulade s platnou legislativou a prislusSnymi STN;

1.2. rozpoctu zhotovitela predloZzeného do verejného obstaravania objedndvatela na uzatvorenie
tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,,rozpocet”);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zadklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela,
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1.4. ¢lanku Ill tejto Zmluvy — terminov plnenia,
1.5. rozhodnutie $pecializovaného stavebného uradu — povolenie, ktoré bude tvorit prilohu
Zapisnice o odovzdani a prevzati staveniska, a

(dalej v texte spolu aj ako ,dielo”, resp. ,,predmet zmluvy“).

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajlucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prisluSnymi STN.
3. Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktord bola vypracovana na zdklade

poziadaviek objedndvatela, informacii a predlozenych podkladov, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
tejto Zmluvy, s projektovou dokumentaciu pre stavebné povolenie, s podmienkami verejného
obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dalsimi vychodiskovymi podkladmi podla
tejto Zmluvy. Zhotovitelovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu
diela. Vsetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom cinnosti zhotovitela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, pri€om disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

4, Objednavatel, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi dohodami
zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnutl cenu. Zmluvné strany rozumeju, ze
objednavatel nema povinnost prevziat a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady,
nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpeéit koordinatora stavby pre bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.
6. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia

diela a s existujucim stavom na zdklade miestnej obhliadky, priCom pri vypracovani svojej ponuky do
verejného obstaravania (rozpoctu zhotovitela) vychadzal aj z takto zistenych skuto¢nosti.
7. Dielo bude financované z vlastnych zdrojov objedndvatela.

Cl. Il = Termin plnenia

1. Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto Zmluvy dodrzat nasledovné terminy:
1.1 Termin prevzatia staveniska: do 5 dni po tcinnosti Zmluvy

1.2.  Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska

1.3.  Termin ukoncenia prac: do 90 dni od prevzatia staveniska

1.4. Termin odovzdania diela: do 5 dni od ukoncenia prac

(dalej ako ,,terminy plnenia“).

2. Zhotovitel bude mat narok na prediZenie terminov plnenia podla bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy
pokial' oneskorenie s plnenim predmetu zmluvy bude sp6sobené niektorou z nasledovnych udalosti:
2.1. omeskanie, obmedzenie alebo ind pricina, za ktord nesie zodpovednost objednavatel, ktora je
priamou pri¢inou omeskania zhotovitela;

2.2. dovody vyssej moci podla ¢lanku XVII Zmluvy;

2.3. pokyn objednéavatela, pokial je takyto pokyn priamou pri¢inou omeskania a na tuto skuto¢nost

bol objednavatel zo strany zhotovitela vopred upozorneny;

2.4. vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie organu verejnej spravy, ktoré
brani zhotovitelovi vo vykonavani diela, alebo ktoré je predpokladom vykondvania diela, ak vznik alebo
trvanie takejto prekazky nebol spésobeny konanim alebo opomenutim zhotovitela.

3. Ak nastane niektord z udalosti uvedenych v odseku 2. body 2.1. az 2.4. tohto ¢lanku Zmluvy,
ktora je priamou pri¢inou omeskania zhotovitela, je zhotovitel povinny najneskor do 24 hodin odkedy
sa dozvie o vzniku udalosti, vidy pisomne, rovnako emailom (ingrid.remenarova@banm.sk), ako aj
ustnou formou /aj telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku takejto udalosti a jej vplyvu na
prediZenie lehoty na odovzdanie diela a zarover jej vplyvu na predizenie leh6t uvedenych v
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harmonograme prac spolu s uvedenim predpokladaného ¢asového rozsahu predizenia. Uvedené
ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu od harmonogramu prac, pricom
objednavatel je povinny o skutocnosti zakladajucej odklonenie od prac informovat objednavatela
najneskor do 24 hodin od naplanovania odklonu. Zhotovitel je povinny preukazat, ze omeskanie bolo
vyvolané udalostami podla odseku 2. body 2.1. aZ 2.4. tohto ¢lanku Zmluvy, na ktoré sa odvolava, inak
je v omeskani. V pripade porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé
porusenie (neoznamenie vlas, alebo nepreukazanie pri¢innej suvislosti medzi udalostou a
omeskanim), na Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotyka
naroku na nahradu Skody.

4, Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla ods. 1.
bod 1.2. a 1.4., vykondvané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory predloZi zhotovitel
objedndvatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od G¢innosti tejto zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude
zhotoviteflom dokonéené a objedndvatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.5.
tohto ¢lanku; pokial neddjde k okolnostiam na zaklade ktorych mdéze déjst k odovzdaniu diela v
neskorsom case (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

5. V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spdsobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie ktoréhokolvek
terminu zhotovenia diela alebo jeho ¢asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa zavazuje vykonat vsetky
mozZné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku ich
uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma nie vak vyluéne navysit kapacity svojich
pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat s tym stvisiace mechanizmy za Ucelom realizacie
diela. Po odpadnuti prekazky je zhotovitel povinny ihned ako to bude mozné, plynule pokracovat vo
vykondvani diela tak, aby bolo dokoncené v najkratSom mozZnom case.

6. Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volha alebo pracovného pokoja,
zhotovitel je povinny uloZenu povinnost splnit v najblizsi pracovny der nasledujici po dni pracovného
volnha alebo pracovného pokoja; v pripade ak posledny den lehoty alebo terminu na odovzdanie diela
podla tejto Zmluvy pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najblizsi pracovny den nasledujuci po
dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

7. Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objedndvatelom a zhotovitelom,
nesmie dojst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom; okrem pripadov
uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zidkonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.

8. Zhotovitel je povinny vsetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat s
objednavatelom, a to vZdy v dostato¢nom case ich realizaciou (t.j. napr. pred objednavkou tovarov,
prac a pod.) vzmysle harmonogramu prac.

€l. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela su pozemky registra ,,E“ KN @ parc. ¢. 13529, zastavana plocha a nadvorie
ovymere 1082 m2 v k.u. Nové Mesto vedeny na LV ¢. 1 vo vlastnictve Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava, zvereny do spravy MC Bratislava Nové Mesto (dalej spolu v texte aj ako
»,Stavenisko”).

€l. V - Cena za dielo

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 29629,15 € EUR bez DPH (slovom dvadsatdevittisic
Sestodvadsatdevat EUR a patnast centov), t.j. 35554,98 EUR vratane prislusnej DPH (slovom
tridsatpattisic patstopatdesiatstyri EUR a devatdesiatosem centov) (dalej ako ,,cena diela” alebo ,,cena
za dielo”).
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1.1.  Vsulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch je cena stanovend ako pevna a pre dany rozsah
diela nebude nikdy menen3, s vynimkou situacie podla odseku 5 tohto ¢lanku.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela — priloZzeného
rozpocCtu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a ktora je
kompletna. Za spravnost kalkuldcie rozpoctu zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli na aplikdcii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné
dodatocné zvysenie ceny zhotovitelom nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢end dohodnutd cena za
dielo je redlna, pokryva vietky naklady spojené so splnenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel
nemad narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri
priprave sutaznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znasa zhotovitel.

2. V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel
nie je opravneny Uctovat objedndvatelovi Ziadne iné financné Ciastky, ako su dojednané v tejto Zmluve,
s vynimkou situdcie podla odseku 5 tohto ¢lanku.

3. Ndrok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, véasnym, bez vad a nedorobkov,
vykonanim diela, ktoré bude overené UspeSnym vykonanim skusok a jeho prevzatim objedndvatelom,
pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia jednotlivych ¢asti diela, po ich
protokolarnom prevzati zo strany objedndvatela.

4. V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky prace a doddvky vratane vedlajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému vykonaniu
predmetu diela.

5. Zmluvné strany sa dohodli na uplatfiovani mechanizmu indexacie ceny diela, tak ako je
upraveny v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a
udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, ktory bol dna
08.06.2022 predlozeny ako informativny materidl na rokovani vlady Slovenskej republiky
(https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1).

€l. VI - Financovanie, fakturacia a platenie

1. Objedndvatel zaplati zhotovitelovi za riadne a vlas zhotovené dielo dojednanu cenu,
sp6sobom a v lehotdch nizsie uvedenych.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednant cenu za dielo ¢iastkovo

mesacne, na zaklade vykazu skutocne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,,vykaz prac“), a to
na zaklade jednotlivych cCiastkovych mesacnych dafiovych dokladov - faktur, ktoré vystavi zhotovitel v
sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v ¢asti jednotlivych cien
poloZiek zaokrdhleny na dve desatinné miesta (eurocenty).

3. Osoba poverena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel ¢iastkovi mesacnu fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych hodin podla stavebného dennika
nemoéze slizit ako podklad k fakturacii a faktdra vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitelovi
vratena ako neopravnena. V pripade, ked objedndvatel s niektorymi polozkami vykazu prac nebude
suhlasit, vyznadi ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat aspor polozky
nesporné v dohodnutej miere. Ak ned6jde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu rieSené v rdmci
dalSej faktury, pokial nebudu objednavatelom celkom opravnene odmietnuté.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé mesacné ciastkové faktury za dielo je zhotovitel
opravneny vystavit najskor po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac, pricom
zhotovitel' je povinny vystavit faktiru za dodavku tychto diastkovych prac do 15 dni odo dna
odsuhlasenia a podpisania vysSie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé mesacné Ciastkové faktury,
ako aj nizsie uvedenu koneénu fakturu, je zhotovitel povinny dorudit objednavatelovi okrem tlacenej

q
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formy v pocte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: podatelna@banm.sk ako aj
na e-mail ingrid.remenarova@banm.sk, spolu so vsetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj
s fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov. V pripade velkého objemu dat
objednavatel akceptuje aj uloZenie dat na uloZisko s naslednym mailovym ozndmenim na vyssie
uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej ¢iastkovej fakture priloZit a to v
zavislosti od rozsahu a druhu realizovanych prdc vsetky prisldchajidce podklady v zmysle tejto Zmluvy,
a to najma:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a
zabudovanych materialov;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- zarucné listy;

- manuadly na servis a obsluhu;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti;

- vysledky skusok, certifikaty, osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a
vyrobkov;

- doklady o spOsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu);

- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke;

a to ku vSetkym pracam, materidlom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného
toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

5. Konecna vyuctovacia faktira obsahujica najma identifikaciu vSetkych vystavenych faktur s
uvedenim fakturovanych sim a stave ich Uhrad bude zhotovitelom vystavena a zhotovitelom
objednavatelovi dorucena v den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz
uplne vsetkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna
faktura je sicasne prehlasenim zhotovitela, Ze nebude uplatriovat voci objednavatelovi Ziadne dalsie
financné poziadavky.

6. Zmluvné strany si dohodli splatnost fakttry 30 dni odo dria jej dorudenia objednavatelovi v
sulade s ust. § 340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotlivd faktira musi okrem beZnych
naleZitosti a priloh, obsahovat aj vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a
to na zaklade vykazu prac.

7. Zaplatenim ktorejkolvek faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z Uctu
objednavatela.
8. V pripade vratenia ktorejkolvek faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuctovanie

ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podla zdkona, resp. v pripade absencie
priloh faktdry v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratSom moZnom
termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti zacne
plynut diiom dorucéenia opravenej faktury.

9. Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postupit pripadné pohladavky voci druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpedovacim prostriedkom druhej
zmluvnej strany.

€l. VII - Stavenisko

1. Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine podla ¢l. lll tejto Zmluvy,
o ¢om zmluvné strany spisu ,,Protokol o prevzati staveniska“; pricom zhotovitel je povinny stavenisko
od objednavatela prevziat v uréeny deri. Sucastou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu
staveniska.
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2. Zhotovitel je povinny zozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, zeleriou a inymi cudzimi objektmi a dbat na to,
aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poSkodeniu.

3. Zhotovitel sa zavdzuje pred zadatim prac na diele vytyéit geodetické zameranie hranic
realizovaného diela, pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
4, Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok

pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a bez omeskania odpady
vzniknuté jeho €innostou. Pokial d6jde ¢innostou zhotovitela k znecisteniu prilahlych komunikacii a
ploch, a to i mimo aredlovych &i inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje ndklady neodkladne
vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie
prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost podla tohto bodu, a napriek
upozorneniu objedndvatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej objedndvatelom
neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel oprdvneny po predchadzajiucom upozorneni
urobit poriadok ako aj zabezpedit kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

5. Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.
6. Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel na

vedomie. Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma sledovat, ¢i prace
su vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.
e Technicky dozor objednavatela bude vykonavat: Ing. Ingrid Remendrova, mail:
ingrid.remenarova@banm.sk, ako aj dalSie osoby uréené objednavatelom, ktoré pisomne
oznami zhotovitelovi vopred.

7. Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamZité opatrenia na odstranenie
vytknutych zdvad. Zhotovitel zabezpeci na stavenisku svojho stavbyveduiceho, ktorého meno oznami
pisomne objednavatelovi najneskor v den prevzatia staveniska.

8. Zhotovitel zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatelov.
9. Zhotovitel vyluci zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel odévodnené

namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrZiavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo pracovitosti, porusovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dévernosti a dalSich nedostatkov.
Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym objedndvatelovi nevznikli Ziadne
naklady.

10. Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vsetky platné pravne predpisy tykajlce sa
najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych a poZiarnych
predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

11. Zhotovitel je povinny stavenisko ku dniu odovzdania diela vydistit a odovzdat v
prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Siéastou tohto protokolu bude aj
prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

12. Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumentdciu skutkového stavu terénu,
pristupovej komunikacie a vSetkych susednych stavieb — budov, komunikacii, chodnikov, oploteni
a garazi v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré mozu byt ohrozené stavebnou ¢innostou pri realizacii
diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentacia bude sticastou dokumentacie
k prevzatiu diela objednavatelom.

13. Zhotovitel sa zavazuje pocas vedernej a no¢nej doby vylucit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.).
14. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim prac na diele skoordinovat prace tak, aby nenarusal

prevadzku Skoly v susedstve.
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Cl. VIIl - Stavebny dennik

1. Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dra prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre objednavatela.

2. Povinnost viest stavebny dennik sa koné¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

3. K zapisom v stavebnom denniku sa budd obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 (troch)
pracovnych dni od vykonania zdpisu druhou zmluvnou stranou.

4, Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyveduiceho. Objedndvatel ma pravo

denne na jednu kdpiu zdpisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci
zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objedndvatela.

5. Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe, Gdaje
o pracovnikoch ich pocéte a profesii, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov, Specifikaciu realizovanych prac. Taktiez prerusSenie prdc s
odbvodnenim, zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych
skuskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela s
objedndvatelom a projektantom, poziadavky oprdvnenych osob na odstranenie nedostatkov, Skody na
stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentacia

1. Po skonceni prac zhotovitel zabezpeli spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentiacie skutoc¢ného vyhotovenia stavby/diela, ktoré je zahrnuté v cene diela.
2. Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny” sa rozumie taky rozsah

projektovej dokumentdacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prdc a prijatého technického
rieSenia, a ktorym sa zabezpedi aktualizacia tej Casti jestvujucej projektovej dokumentdcie, ktora bola
vykonanymi pracami dotknuta.

€l. X - Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami
objednavatelovi, Ze prace na diele alebo jeho ¢asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s
oznamenim zhotovitel zaroven zasle objednavatelovi supis vykonanych prac spolu prisltichajucimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu ciastku, ktora bude fakturovana v konecnej
faktare.

2. Splnenie dodavky diela:

- povinnost dodat je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky diela
v celom rozsahu,

- povinnost prevziat je splnend vyhldsenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati
diela, Ze dodavku diela prebera.

3. O prevzati diela alebo jeho Casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela“,
ktory bude obsahovat najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera a tiez pripadné vady, ktoré ma
dielo v zmysle ods. 4 ¢lanku Xl Zmluvy.

4, Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
5. Zhotovitel odovzda objedndavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitu

dokumentdciu k odovzdaniu a prevzatiu a uZivaniu dokonceného diela (k vydaniu pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia, ktorym sa povoluje uZivanie diela), ktorych vyhotovenie a dodanie je
sucastou dohodnutej ceny za dielo v zmysle tejto zmluvy:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach;

- vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov;
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- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikdcii, ako aj energeticky certifikat stavby;
- revizne spravy;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- doklady o spOsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hldsenia o vzniku
odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikaty, osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a
vyrobkov;

bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokonéené a prevziat ho. Z
uvedeného vyplyva, Ze chybajluce doklady, az do doby ich predloZenia, su povaZované za vadu, ktora
brani uZivaniu diela a zhotovitel je tak v omeskani s dodanim diela.

6. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia, sU povazované za
vadu, ktord brani uzivaniu diela. V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vsetky uvedené podklady s
nasledkom predizenia planovaného terminu zadatia uzivania diela v lehote do 30 dni od ukonéenia
prac, vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- € za kazdy
aj zacaty dent omeskania; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie su dotknuté.

7. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia
tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela.
V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tuto
priloZit k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

8. Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len ,,previerky®)
za Ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok
alebo akakolvek jeho cast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny promptne odstranit
vsetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel méze
odmietnut prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykonavaniu
previerok diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim
diela.

Cl. XI - Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel

1.1.  Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, vcas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na
svoje nebezpelenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat objednavatelovi.

1.2. Zhotovitel diela mdze poverit vykonanim diela subdodavatela, priom v zmysle ust. § 41 ods.
1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov (dalej v texte
ako ,,zdkon o VO“) je zhotovitel opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spifia podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho ddévody na vyluéenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o VO (dalej len ,,podmienky*).

1.3. Zhotovitel v sulade s ust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuZitia subdodavatelov
na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o doddavatelovi tovaru)
° udaje o vsetkych znamych subdoddvateloch

Nakladnd doprava — Stefan Kanka

1.4. V sulade s ust. § 41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel zaviazuje oznamit bezodkladne
akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich vyuZije) podla predchadzajiceho bodu,
ako aj udaj, & novi subdodavatelia spiiiaju podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; a to najneskor v
deri zmeny subdodavatela pisomne. V pripade, ak subdodavatel nespifia podmienky, je zhotovitel
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povinny, najneskér do 5 pracovnych dni dorudit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatela.

1.5. Pri vykonavani diela subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.
Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym subdodéavatelom a v pripade, Ze s niektorym(-i)
navrhovanym(-i) subdodavatelom (-mi) nesuthlasi, ma pravo to zaznadit v stavebnom denniku a
zhotovitel' ma povinnost sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel je povinny
viest zoznam subdodavatelov s presnym uréenim vykonavanych prac.

1.6. Zhotovitel sa zavazuje, ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
bude vykonavat vylu¢ne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej sposobilosti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tato Zmluva.
1.7. V pripade, ak chce zhotovitel nahradit niektorého z expertov, takéto nahradenie je mozné
vylu¢ne so suihlasom objednavatela. Objedndvatel takyto suhlas bezdévodne neodoprie, avsak plati,
e novo navrhovany expert musi splfiat rovnakd odbornu spdsobilost, ako je sposobilost, ktorej
splnenie preukazoval expert, ktory sa nahradza. Spdsobilost nového experta zhotovitel preukazuje
spbsobom, akym preukazoval v sutazi, ktorej vysledkom je tato Zmluva i spdsobilost experta, ktorého
chce zhotovitel nahradit.

1.8. Ak ma byt ktorykolvek expert docasne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto Zmluvy,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnd ndhradni osobu (za podmienky
predchadzajiceho suhlasu objedndvatela) a objednavatel musi byt vopred informovany o tejto
skutocnosti, o dobe nepritomnosti a o ndhradnom zdstupcovi experta. Pre Ucely tejto Zmluvy bude
mat zastupca experta rovnaké pravomoci ako su dané osobe danému expertovi.

1.9. Porusenie ktoréhokolvek ustanovenia uvedeného v bodoch 1.2 az 1.8 tohto ¢lanku Zmluvy sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy, s moznostou odstupenia od Zmluvy, pricom v pripade jeho
porusenia ma objednavatel moznost na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske 1.000,- €
za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade skody tymto nie su dotknuté.

1.10. Zhotovitel je povinny nahradit akékolvek pokuty uloZené statnymi organmi v désledku vad
a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo v jeho désledku.

1.11. Zhotovitel, najneskér v den zacdatia priac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

1.12. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpelit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych 3koleni a testov z OPP a BOZP platnych v Slovenskej
republike, o com predloZi objednavatelovi doklad, a to najneskor v den zacatia prac. Zhotovitel' v plnom
rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prisl. pradvnych predpisov.

1.13. Zhotovitel mbze stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich osob,
ktori maju poZadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom ¢ase.

1.14. Zhotovitel predloZi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budlu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, Ze uvedeni
pracovnici budd respektovat pokyny zastupcu objedndvatela. V pripade neres$pektovania zastupcu
objedndvatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela priavo zakazat vstup prislusnym
pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zdkaz respektovat.

1.15. Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na vykonanie diela)
doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).

1.16. Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej tdrzbe spiiali okrem platnych STN a EN a
inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa
zaviazuje pocas realizacie diela zabezpecovat kontrolné skiasky pouzitych materidlov ako aj stavebnych
Casti diela podla platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory
podlieha permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajlcej statnej skisobne, objednavatel
moze po dohode so zhotovitelom od skidsok upustit za podmienky, Ze zhotovitel predlozi potvrdenie o

9
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kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, ¢asti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela
budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poZiadaviek tejto
Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objedndvatel si
vyhradzuje pravo urcit vyrobcov uréitych materialov, komponentov a zariadenia, avsak za predpokladu
pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej Urovni zodpovedajlcej
podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie st v sulade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych
a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za vadné.

1.17. Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny mu dané
objedndvatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbytocného odkladu
neupozorni objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito
pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek
skutocnosti, Ze bol na doévod ich nevhodnosti zhotovitefom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za
vady diela priamo sp6sobené nevhodnostou tychto pokynov.

1.18. Zhotovitel je povinny vynalozit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa
tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek odkladu na to upozornit
objednavatela a navrhnat mu primerand zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel porusil svoju povinnost
tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na ndhradu skody, ktorda mu tym vznikla, inak nema Ziadna
zo zmluvnych stran na ndhradu Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu
brania zhotovit dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnat objednavatelovi iné vhodné riesenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat
vsetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich nekompletnost alebo
nedokonalost.

1.19. Zhotovitel poskytne zastupcom objedndvatela Uplny a neruseny pristup na stavenisko a ku
vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

1.20. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mda uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spbsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou minimalne na poistnd sumu vo
vyske ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti a
uéinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukazat objednéavatelovi na jeho
poziadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto dojednania ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy
odstupit a zaroven pravo pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie;
ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

1.21. Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho ¢innosti; prislusné doklady
o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci prislusnych &iastkovych faktur.
Zhotovitel sa zavazuje vietku nim vyproduktovanu sutinu, odpadovy a obalovy material sam priebezne
odstrariovat, minimalne raz za tyzder ak ma suhlas resp. registraciu podla zdkona o odpadoch alebo
subdodavatelsky, za podmienok, Ze subdodavatel disponuje stihlasom resp. registraciou. Pri kazdom
odvoze odpadu, resp. akomkolvek nakladani s odpadom zo stavby je zhotovitel povinny na druhy
pracovny der odovzdat/ zaslat evidencny list odpadu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko (od vSetkych strojov, zariadeni, ndkladnych vozidiel a inych
predmetov, ktoré nie st sucastou diela a patria zhotovitelovi alebo tretim osobam) v lehote do 10 dni
od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade porusenia tejto lehoty je zhotovitel
povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo za kazdy deri omeskania; zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody.

1.22. Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpeduje
zhotovitel na vlastné naklady.

1.23. Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vsetkych zaleZitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit 1 x tyzdenne, a v pripade potreby i v kratSom
intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prdc, ktord zvold stavebnotechnicky dozor
objednavatela.
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1.24. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vietky povinnosti pévodcu odpadu, najmé
odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpecenie
zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov zdkona o odpadoch v pripade vzniku nebezpecného
odpadu. Daldie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeéi dalej na vlastné naklady
objednavatel.

1.25. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo
stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev k prilahlej stavbe,
ako aj zabezpedit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku, spocivajice v opakovanom
kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej realizdcie diela
vidy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle €l. lll. tejto Zmluvy.

1.26. Zhotovitel sa zavdzuje pri vSetkych stavebnych prdacach, ktorymi bude dotknutd zelen
dodrziavat Vseobecne zavdzné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o starostlivosti o zeler, ako aj
dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie,
a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvazovanim a odbornym orezom konérov,

- kmene drevin chranit debnenim,

- korefiovt sustavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti min. 2,5
metra od paty kmenia, pricom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je
mozné korene prerusit rezom, pricom sa rezné miesta osetria),

- neskladovat v okoli koreriového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné vykonat bez prietahov
opatrenia zamedzujuce usychaniu korenov — zakrytie, zaliatie.

1.27. Zhotovitel sa zavdzuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoSlo k poskodeniu
novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonceni vsetkych stavebnych prac. V pripade, Ze ¢asovo
a terminovo nie je mozZné toto zabezpedit, je povinny novovysadené dreviny chranit v zmysle STN 83
70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

1.28. Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty, vznikajica
odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola realizovana odvozom a aby nedochadzalo k
paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

1.29. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby zelefi bola odstrafiovand primeranym spdsobom a
primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizaciou).

1.30. Zhotovitel je povinny, bezodkladne na poZiadanie objednavatela, poskytnut suéinnost pri
vykonavani financnej kontroly vnutorného auditu a vladdneho auditu organov verejnej spravy. V
pripade, ak zhotovitel porusi ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotovitel nedodrzi podmienky Uplného
pristupu k svojmu uctovnictvu alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zakazky v ramci verejného obstardvania
objednavatela na dielo sa zhotovitel dopustil konania, ktoré je oznacené ako koluzne spravanie, alebo
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzada v ramci verejného obstaravania
objednavatela na dielo,; zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 35.000,00 €;
ustanovenie o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

1.31. Zhotovitel ako aj subdodavatelia, ak sa na nich taka zdkonna povinnost vztahuje, si v stlade s
§ 4 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov povinni byt zapisani v registri partnerov verejného sektora aspori po dobu trvania Zmluvy,
pricom za splnenie povinnosti subdodavatelov podla tohto bodu zodpoveda objednavatelovi
zhotovitel.

2. Objednavatel

2.1. Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykondavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel povinny
bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat
dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel pravo od Zmluvy
odstupit.
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2.2. Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.
2.3. Stavebnotechnicky dozor objedndvatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su

opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozend bezpeénost
uskutocniovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je vykondvané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je
dosiahnutelny.

Cl. XIl - Zivotné prostredie

1. Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek

nedostatky z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho okolia, a
to tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak nedostatky zapricinil. V pripade nedostatkov
zapricinenych zhotovitelom, ktoré vedu ku skode na Zivotnom prostredi, ma objednavatel prdvo na
nahradu Skody a sucasne uhradenie nakladov na asandciu $kéd voci zhotovitelovi.

Cl. XIIl - Z&ruéna doba zodpovednost za vady a finanéna zabezpeka / bankova zaruka

1. Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najsetrnejsie,
najma tak, aby nedoslo k poskodeniu podkladnych vrstiev existujlcej stavby. Pripadné skody vzniknuté
z tohto dévodu budu opravené zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne, najneskor viak v lehote 10
dni od ich zapricinenia.

2. Zhotovitel' ruc¢i za to, Ze dielo, ako aj vSetky pouZité materidly, vyrobky, zariadenia a
technologické ¢asti budui mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpovedaju technickym normam a predpisom, Ze pocas zaruénej doby bude mat dielo vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost
jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom.

3. Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo dra podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade materidlov, vyrobkov, zariadeni
tvoriacich dielo, ako aj technologickych Casti, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku odlisnu
ako uvedené v predchédzajlice] vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto vyrobkov, minimalne vSak 24 mesiacov (dalej v texte ako ,,zaruéna doba“); pokial vsak bude
vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotovitel pisomne informuje
objednavatela.

4. V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel nie je povinny dielo prevziat, pricom o
zistenych vadach spiSu strany zdapisnicu, v ktorej uvedu spdsob a lehotu odstranenia vad. K
protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dojde nasledne aZ po riadnom a v€asnom odstraneni vad
na naklady zhotovitela, pricom aZ do doby odstranenia vytknutych vad je zhotovitel v omeskani s
odovzdanim diela riadne a vcas. Zhotovitel po odstraneni vytknutych vad oznami objednavatelovi na
e-mailovu adresu kontaktnej osoby, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pricom
zmluvné strany nasledne dohodnd termin odovzdania a prevzatia diela s uréenim lehoty
protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskér do 7 pracovnych dni odo dna odstranenia
vytknutych vad. V pripade, ak objednavatel napriek zisteniu vad pri preberani diela dielo prevezme, su
zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani a prevzati diela zistené vady vratane spdsobu a lehoty
odstranenia zistenych vad uviest.

5. Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaruénej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo eSte nebude prevzaté,
pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material potrebny na
odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo
nedodrzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného
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dozoru). VSetky zdkonné naroky objedndvatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v
predchadzajucej vete.

6. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie ndklady aZz do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

7. Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady,
t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnd sa v zaruénej dobe, je
objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomne.

8. Zhotovitel sa zavazuje odstrariovat vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa moézu v odbvodnenych
pripadoch dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom (postaci aj mailom). Pravo urcenia, ¢i
ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel.

9. V pripade vyskytu akychkolvek vad diela mé objednavatel pravo zvolit si z nasledujucich
narokov:

a) pozadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajicich ¢asti, vymeny ¢asti
diela a pod.;

c) odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podla zdkona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial to bude pre neho tcelné.
Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na nahradu skody,
ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

€l. XIV - Dorucovanie

1. Akékolvek pisomné ozndmenie alebo iny pisomny dokument, ktory ma byt doruceny podla
tejto Zmluvy, je mozné dorucovat e-mailom na e-mailové adresy kontaktnych oséb zmluvnych stran
len v pripadoch vyslovne uvedenych v tejto Zmluve; v dalsich pripadoch méze byt doruceny osobne,
alebo doporucenou postou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zdhlavi tejto Zmluvy alebo na inu
adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

2. Akékolvek pisomné oznamenie alebo iny pisomny dokument bude povaZovany za doruceny,
ak sa nepreukdze nieco iné:

- pri osobnom doruéeni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked' sa zasielka vrati ako nedorucena.

3. V pripade doruéovania e-mailom je kazda zmluvna strana povinna doruéenie e-mailu potvrdit
na e-mailovu adresu, z ktorej jej bol e-mail doruceny. Pokial zmluvna strana, ktorej bol e-mail doruceny
jeho prijatie nepotvrdi do 24 hodin v pracovnych drioch od preukazatelného odoslania e-mailu druhou
zmluvnou stranou, ma sa za to, Ze e-mail bol riadne doruceny.

Cl. XV - Predéasné ukonéenie Zmluvy, Odsttpenie od Zmluvy

1. Tato Zmluva moze byt predcasne ukonéena z nasledujicich dévodov:
- odstupenim od Zmluvy,
- pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva konci splnenim vsetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.
2. Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak urcuje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstupeni od
Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skuto¢nosti opraviujucej prislusnu stranu na odstupenie od
Zmluvy.
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2.1. Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto
Zmluvy, od momentu odstlpenia, okrem narokov na ndhradu skody, ndrokov na zmluvné alebo
zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tej Casti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana. U¢inky odsttpenia od Zmluvy nastand ku dfiu
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

2.2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje:

a) omeskanie zhotovitela s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) omeskanie s terminom ukondéenia prdc o viac ako 15 dni;

e) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v Zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

f) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, ze to bude nasved¢ovat tomu, ze zmluvny
termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

g) ak objedndvatel neposkytne spolup6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani diela
a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

h) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujice ochote objednavatela dielo
prevziat;

i) ak tato Zmluva spéja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy odstupit;
j) zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majlcich za nasledok nespravne zhotovovanie diela

pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vaésieho poctu nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych
vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

k) omeskanie objedndavatela s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako 30 dni;

) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

m) ak zhotovitel pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené stavebno-
technickym dozorom, objednavatelom a architektom / autorskym dozorom;

n) ak zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné;

0) ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poSkodeniu alebo strate

materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady a
nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

p) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prdva a zadvazky zo tejto Zmluvy na tretiu
osobu;

q) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

r) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie diela suvisiacich s
¢innostou zhotovitela;

s) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie informacii v
sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela;

t) Zhotovitel a subdodavatelia, ak sa na nich taka zakonna povinnost vztahuje, nie st v stlade s §

4 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov zapisani v registri partnerov verejného sektora aspon po dobu trvania zmluvy.

2.3. Ucinky odstupenia od Zmluvy st nasledujice:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Uc¢innosti odstipenia od Zmluvy
nadalej trvaju;

b) dalsie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitefom objednavatelovi na zaklade tejto
Zmluvy trvaju az do splnenia vsetkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

3. Po pred¢asnom ukonéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finanéné vysporiadanie”

tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladdvok, na ktoré maju strany narok.
Prace a doddvky realizované ku dnu odstlpenia od Zmluvy sa vyuctuju podla ceny za dielo a rozpoctu,
ktory tvori prilohu €. 1, v preukdzatelnom rozsahu.
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4, V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v d6sledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny za dielo
bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody.

5. V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia ozndmenia
o odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie zdrziavat
v aredli materskej Skoly. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrzat vsetky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajuce sa staveniska.

€l. XVI - Sankcie

1. V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela s
dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH za kaZzdy deri omeskania, aviak
len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekrodi aj tuto lehotu 10 dni omeskania,
ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej
ceny za dielo vratane DPH za kaidy den omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objedndvatelovi pravo na nahradu skody vzniknutej z titulu omeskania.

2. Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy sU upravené v osobitnych
ustanoveniach tejto Zmluvy (¢l. X bod 6., ¢l. Xl bod 1.9, 1.21, 1.22, 1.32, ¢l. XV bod 4.).
3. Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit Grok zomeskania

stanoveny zakonom.
Cl. XVII - Vy33ia moc

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze budl oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
tejto zmluvy, pokial takéto nesplnenie bude preukazatelne zavinené p6sobenim vyssej moci. Vyssou
mocou zmluvné strany rozumeju také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti
predvidat a ktorym nemohli pri pouZiti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit (Zivelné pohromy,
vojna, Strajk, a pod.). O zacati ako i pominuti posobenia vyssej moci su zmluvné strany povinné
vzdjomne sa bez zbytoéného odkladu pisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za
nesplnenie predmetu tejto zmluvy trvad po dobu posobenia vy$sej moci.

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZzuju o trvanie
vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnu na dalSom postupe.

3. V pripade prerusenia prac z dovodu zavedenia takych protipandemickych opatreni v suvislosti
s virusovym ochorenim COVID-19 Ustrednymi organmi $tatnej spravy SR, ktoré by mohli mat za
nasledok pozastavenie realizacie stavebnych prac, je zhotovitel povinny objednavatelovi prerusenie
prac na stavbe preukazat a pisomne vplyv protipandemickych opatreni na realizaciu stavebnych prac
zdovodnit.

€l. XVIII - Zavereéné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

2. Zmluva nadobdda Ucinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy podla
ustanovenia § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a v sulade s ustanovenim
§ 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov

3. Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vylucne v sulade s ust. § 18 zdkona o VO v platnom
zneni.
4, Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZzené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym

poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych stran
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podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika (zékon ¢. 513/1991 Zb.) v platnom
zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

5. Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym, jeho
neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany
suhlasia s tym, Ze vykonaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo
neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

6. Tato Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel.

7. Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i
ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

8. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu
uzatvorili dobrovolne, ich prejavy vole su slobodné, uréité, vazne a zrozumitelné a nebola uzavretd v
tiesni, pod natlakom a ani za ndpadne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s obsahom Zmluvy
ju vlastnorucne podpisali.

Priloha €. 1 — Cenova ponuka zhotovitela — rozpocet

v Bratislave, dria 19.09.2022 v Bratislave, dna 14.09.2022
Objednavatel: Zhotovitel:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. konatel, podpis v. r.
starosta
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CENOVA PONUKA

Nézov stavby: Realizacia stavebnych préac odstavnej plochy

®PLUS

AA PLUS SLOVAKIA, s.ro

priloha €. 1

Iso9001

. . Odborarska 23, 831 02 Bratislave [T 15014001
Miesto stavby: Nobelova, Bratislava ‘ www.aaps.sk L
SLOVAKIA office@aaps.sk
sro XTI 0HSAS18001
D HSV Prace a dodavky HSV 29629,15 €
D1 Zemné prace 5 588,62 €
Odstranenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva tazeného,
1K 113107112 hr.100-200mm, -0,24000t m2 82,50 2,05 € 169,13 €
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do
2|K 113107141 50 mm, -0,03800t m2 32,57 2,11 € 68,72 €
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu prostého, hr.
8|K 113107231 vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 49,93 455€ 227,18 €
Vytrhanie obrub betdénovych, s vyburanim 16zka, z krajnikov
4|K 113206111 alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 14,00 4,11 € 57,54 €
Odkopavka a prekopéavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3
5(K (122201101 m3 228,32 450 € 102744 €
6lk (122201109 Odkopa’vky a_prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za m3 228,32 220€
lepivost’ horniny 502,30 €
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny
7|K |162701112 tr.1-4 do 15000 m ms3 228,32 8,77 € 2002,37 €
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
8(K (171209002 t 410,98 350 € 143842 €
9[K |181101102 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutn&nim m2 636,80 0,15 € 95,52 €
D 2 Zakladanie 504,66 €
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone
10(K 289971211 do1:5,3irky od 0 do 3 m m2 636,80 0,11 € 70,05 €
11{M |6936650001 |Separacno-vystuzna geotextilia m2 668,64 0,65 € 434,62 €
D5 Komunikéacie 19 146,62 €
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
12]K 1564761111 s rozprestretim a zhutn.hr.200 mm m2 636,80 6.95€ 4 425,76 €
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnénim, hr.po
13]K |564841LLIP | 1 tnéni 100-120 mm m2 | 636,80 395¢ 251536 €
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
14K (573211111 cestného v mnozstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 m2 82,50 0.77€ 63,53 €
Beton asfaltovy po zhutnéni I.tr. strednozrnny AC 11 hrubozrnny
15(K |577141112 AC 16AB hr.50mm m2 82,50 9,88 € 815.10 €
Beton asfaltovy po zhutnéni I.tr. strednozrnny AC 11 (ABS)
16|K |577161114 alebo hrubozrnny AC 16 (ABH) hr.70mm m2 82,50 11,55€ 952,88 €
17(K [596911212C |Kladenie zdmkovej dlazby hr.8cm nad 20 m2 m2 | 285,55 10,20 € 291261 €
18|M [5922912401 |Zamkova dlazba, siva hr. 8 cm(HAKA / KLASIKO) m2 299,83 8,11 € 2 431,60 €
Kladenie dlazby z vegetac¢nych tvarnic s 16zkom velkosti do 0,
19|K 1596912112L 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2 m2 268,75 10,20 € 2741.25€
20(M [5922902795 |Zatravriovacia dlazba 40/60/8 cm, siva m2 282,19 8,11 € 2 288,54 €
D9 Ostatné konsStrukcie a prace-blranie 4169,21 €
21|K 140447140421 |Trvalé dopravné znacenie sub 1,00 677,00 € 677,00 €
22|K [914001121D |Docasné dopravné znacenie sub 1,00 60,00 € 60,00 €
Osadenie cest. obrub, beton, stojatého s bo¢nou oporou z
23|K |917862111C |\ 6ny prostého tr. C 10/12, 5 do lozka m | 16875 10,22 ¢€ 172463 €
24|M 15922924900 |Obrubnik cestny so skosenim 100x26x15 cm farba siva ks 173,81 4,15 € 721,32 €
Osadenie cest. obrub, beton, stojatého zapustného s bocnou
25|K |917862111CZ oporou z beténu prostého tr. C 10/12, 5 do 16Zka m 55,00 11,22¢€ 617,10 €
26|M 5922925100 |[Obrubnik cestny bez skosenia 100x26x15 cm farba siva ks 56,65 4,95 € 280,42 €
271k 1919735111 Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do m 12,50 210€
50 mm 26,25 €
Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr.
28(K (919735123 nad 100 do 150 mm m 12,50 5,00 € 62.50 €
D 99 Presun hmot HSV 220,03 €
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym
291K 1998223011 | 555 5 3 892 5 3) akejkolvek dizkv objektu t | 392917 056 € 220,03 €
SPOLU BEZ DPH: 29 629,15 €
DPH 20%: 5925,83 €
SPOLU S DPH: 35 554,98 €




