

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 30062022
Stavba: NAVIAC PRÁCE - Spevnená gumená dopadová plocha v areály MŠ Hviezdoslavova

JKSO:
Miesto: Šahy
Objednávateľ: Mesto Šahy
Zhotoviteľ: Štefan Tipary EKOLSTAV
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Marek Jakab
Poznámka:

KS:
Dátum: 25.8.2022
IČO:
IČ DPH:
IČO: 30071216
IČ DPH: SK1020379767
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	2 698,60		
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	2 698,60		
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
	20,00%	2 698,60	539,72
Cena s DPH	v	EUR	3 238,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 30062022

Stavba: NAVIAC PRÁCE - Spevnená dopadová plocha v areáli MŠ Hviezdoslavova

Miesto: Šahy

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:


Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Marek Jakab

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	2 698,60	3 238,32
SO 05	SO05 - Spevnená plocha v areáli MŠ Hviezdoslavova - slovenská a maďarská	2 698,60	3 238,32
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 698,60	3 238,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NAVIAC PRÁCE - Spevnená gumená dopadová plocha v areály MŠ Hviezdoslavova

Objekt:

SO05 - Spevnená plocha v areáli MŠ Hviezdoslavova - slovenská a maďarská

JKSO:

Miesto: Šahy

KS:

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Štefan Tipary EKOLSTAV

IČO:

30071216

IČ DPH:

SK1020379767

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Jakab

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 698,60
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 698,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	2 698,60	20,00%	539,72	
Cena s DPH		v EUR		3 238,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: NAVIAC PRÁCE - Spevnená gumená dopadová plocha v areály MŠ Hviezdoslavova

Objekt: SO05 - Spevnená plocha v areáli MŠ Hviezdoslavova - slovenská a

Miesto: Šahy

Dátum: 25.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Marek Jakab


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 698,60
HSV - Práce a dodávky HSV	1 513,60
1 - Zemné práce	200,00
5 - Komunikácie	748,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	565,00
PSV - Práce a dodávky PSV	985,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	985,00
M - Práce a dodávky M	200,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	200,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 698,60



ROZPOČET

Stavba:

NAVIAC PRÁCE - Spevnená gumená dopadová plocha v areály MŠ Hviezdoslavova

Objekt:

SO05 - Spevnená plocha v areáli MŠ Hviezdoslavova - slovenská a

Miesto:

Šahy

Dátum:

25.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Marek Jakab

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 698,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 513,60
D	1		Zemné práce				200,00
1	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 <i>slovenská škôlka 5,15*7,0 m = 36,05 m2</i> <i>maďarská škôlka 12,1x6,07 - 10x1,1 = 62,45m2</i>	súb.	2,000	100,00	200,00
D	5		Komunikácie				748,60
2	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	98,500	2,10	206,85
3	K	564261113.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	98,500	5,50	541,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				565,00
4	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	6,50	65,00
5	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,000	2,00	20,00
6	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,000	100,00	100,00
7	K	918101112.ZTI	Prerobenie dažďového zvodu, s lapačom nečistôt, zaústenie do vsakovacieho bloku	súb.	1,000	380,00	380,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				985,00
D	775		Podlahy vlysové a parketové				985,00
8	K	775530040.R	Montáž dopadových dosiek	m2	98,500	10,00	985,00
D	M		Práce a dodávky M				200,00
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				200,00
9	K	460620013.R	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	súb.	2,000	100,00	200,00

