Mandatna zmluva
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Obec Domaiiovce

Sidlo: Domanovce 92, 053 02

ICO: 00329037

DIC: 2020717622

IC DPH: neplatca

Statutarny zastupca: Ing. Martina Bednarova — starostka obce
(d’alej len ,,mandant‘)

a

1.2 Mandatar:

Netoja, s.r.o.

Sidlo: Mengusovce 73, 059 36 Mengusovce
ICO: 54403766

DIC: 2121355492

IC DPH: neplatca DPH

IBAN: SK60 1100 0000 0029 4913 3298
Statutarny zastupca: Peter Basarik

(d’alej len ,,mandatar)
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Clanok 11
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat’ stavebny
dozor (kontrolnl ¢innost) pocas realizacie stavebnych prac v suvislosti s vystavbou
najomnych bytov s nazvom ,,Najomné byty v rodinnych domoch® zo SFRB a MDaV SR.
Stavebny dozor uskutoc¢iiovany pocas vystavby a procesu kolaudécie stavby vykonavany
odbore spdsobilou osobou v rozsahu ¢innosti v stilade s prislusnou legislativou (napr. stavebny
zakon) a poziadavkami projektu pocas doby realizacie stavebnych prac (predpoklad 9
mesiacov) a kolauda¢ného konania (predpoklad 1-2 mesiace), ato podla predlozenej
projektovej dokumentacie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo apodmienok stanovenych
v tejto zmluve.

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavdzuje dodrzat’ vSeobecné zaviazné predpisy, technické
normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta, zapismi a dohodami
zmluvnych stran aby bol zabezpeceny ucel, ktory ma stavebny dozor plnit, teda kontrolna
¢innost’ sledujuca ¢i stavba sa uskutocnuje v stlade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om
a zhotovitel'om (d’alej len ,,zmluva o dielo®).

Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpeCit s nalezitou odbornou
starostlivostou, vstlade so zaujmami mandanta ako aj vsulade s platnymi pravnymi
normami, najmé v stlade s § 46b stavebného zakona.

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou a nie je opravneny pouzit’ na zariadenie zalezitosti, vyplyvajicich z predmetu
zmluvy tretiu osobu. Pri ur€ovani spdsobu vykonania diela je povinny akceptovat pokyny
mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatdr zavédzuje vykonavat’ po dobu po ktoru bude plnit’ povinnosti na
ktoré sa zaviazal touto zmluvou.
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Vykonavanim stavebného dozoru je mandatarom poverend odborne spdsobila osoba: Peter
Basarik.

Clanok INI
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v rdmci vykonu stavebného dozoru zavizuje vykondvat’ najmai tieto ¢innosti:
Oboznamit’ sa z podkladmi podl'a ktorych sa pripravuje realizécia stavby, najmai s projektom,
s obsahom suvisiacich zmlav a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych organov a
organizacii

Spolupracovat pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit’ zapis o tom do stavebného
dennika

Vykonévat’ kontrolni ¢innost’” formou obcasného stavebného dozoru, avSak v minimalnom
intervale 2 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyzaduje je mozné interval
skratit’ alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykondvanej ¢innosti na stavenisku
a samotnej stavbe, priCom takato zmena intervalu musi zabezpecit' riadny vykon stavebného
dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskuto¢iiuje podla projektovej dokumentacie, d’alej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti $t. stavebného dohladu po dobu realizacie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skutoCnostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta v€asné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit ostatnych tcastnikov vystavby, ktori su
identifikovatelni najmi zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapiSe aj do stavebného
dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykondvajucimi autorsky dozor pri zabezpeceni
suladu realizovanych dodéavok a prac s projektom

Kontrolovat’ spdsob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri praci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie
zakonov zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia

Sledovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skisky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spravnost’ a uplnost’ oceiiovanych podkladov a faktur, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’” vedenie stavebného dennika zpohladu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizacné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumentaénej ¢innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného dna) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol zachyteny realny
priebeh stavby atieto spravy a fotodokumentaciu =zasielat’ pisomné v elektronickej forme
najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na mailova adresu osoby
opravnenej konat’ za mandanta vo veciach technickych uvedenej v zahlavi tejto zmluvy.
Zapisovat' do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skutoc¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentéciou. Odstihlasit’ vecnt
a cenovu spravnost’ a uplnost’ ocenovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela voc¢i platnej projektovej dokumentacii a ich stlad s prerokovanymi a
odstihlasenymi cenami; kontrolovat a odsthlasit’ vecnl a cenovi spravnost’ platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitelom a zaistit' ich vcasné
predloZenie na uhradu. Spolupracovat’ pri zavere¢nom vyuctovani stavby

Sledovat, vyzadovat' a zabezpecit’, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukdzanie zhody, manual udrzby a
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obsluhy), najmd doklady o ich kvalite. ZicCastiluje sa pripravy a vykonania komplexného
vyskusania technologického zariadenia stavby

Vyhodnotit’ vykonané skusky pocas vystavby a navrhnut’ kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutocnit’. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materidlov,
resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii
a to vSetko v tizkej sucinnosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy

Zabezpecit pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby

Vcas vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat’ a zabezpecit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a
pripravit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii
Kontrolovat a zabezpeCovat' vypratanie staveniska zhotovitelom, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolaudacnému konaniu stavby.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi objednavatelom a
zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

Vykonavat’ dohlad nad spracovanim projektu skutocného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa
zhotovitel' zmluvne zaviazal.

Clanok IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu ur¢enom touto zmluvou je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a III. tejto zmluvy
zmluvni cenu: 14 500,00 EUR vratane DPH resp. konecna cena.

V odplate podl'a tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a tcelne
vynalozil pri vybavovani zaleZitosti vyplyvajlcich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavend mandatirom po
vykonani stavebného dozoru po &astiach, pri¢om minimélna diZka fakturovaného obdobia je
jeden kalendarny mesiac, resp. ¢ast’ fakturovanej ceny bude uréena odhadom v percentualnej
vyske zodpovedajucej cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene
diela. Faktara sa povazuje za dorucenti mandantovi, ak bola dorucené ako doporucena zasielka
alebo bola osobne prevzata opravnenim zastupcom mandanta.

Faktury musia byt predlozené v 3 rovnopisoch. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71
Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktur je 30 kalendarnych dni od dorucenia faktary formou bezhotovostného
styku. Vzhl'adom na financovanie diela aj z finanénych prostriedkov verejnych rozpoctov,
SFRB a MDaV SR, verejny obstaravatel’ nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu
za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych
rozpo¢tov na bankovy ucet objednavatela (posun splatnosti). Splatnost mdze byt takto
predizena na 60 dni od lehoty splatnosti faktary.

Clianok V
Cas plnenia

Mandatér sa zavdzuje, Ze kontrolnu ¢innost’ (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku II. a
¢lanku III. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu.
Predpokladand lehota vykonu cinnosti stavebného dozoru: od prevzatia staveniska
zhotovitel'om stavby do Gspe$ného ukoncenia procesu kolaudacie.



6.1

6.2

6.3

6.4.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Clanok VI
Spolupésobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavizuje, Ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné

spoluposobenie, spocivajuce najmé v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie

stavby, resp.: iné doklady ktoré st nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatarom.

Mandant sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento ucel

dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni

podkladov, dopliujucich udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v Cinnosti geodeta,

ktoré st nevyhnutné na plnenie zavdzkov Mandatira podla tejto zmluvy a ktorych potreba

vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavézuje poskytnut’ sti¢innosti mandantovi ak sa

rozhodne vykonat' kontrolu spdsobu vykonavania diela, ktort ako objednavatel moze

uskuto¢nit’ podla §550 az 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorSich predpisov, priCom touto kontrolou bude mandant kontrolovat' aj dodrziavanie

povinnosti mandatara vyplyvajiacich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zavidzuje odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu Mandantovi vSetky uradné doklady,

veci a iné podklady, teda vSetko, ¢o pripadne ziskal v suvislosti so zariadovanim obchodne;j

zalezitosti podl’a tejto zmluvy od tretich osob.

Povinnostou Mandatara je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti

nenavratného financného prispevku pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im

vSetku potrebnu stcinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania si najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavdzuje vykonavat’ kontrolnt ¢innost’ dohodnuta v rozsahu podla ¢lanku II. a
III. tejto Zmluvy riadne a vcas, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve
o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia
akejkol'vek povinnosti ktorda vyplyva mandatirovi ztejto zmluvy ma mandant narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,00 EUR za kazdé jedno porusSenie povinnosti. Popri zmluvne;j
pokute ma mandant narok aj na zaplatenie Skody. Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej
uplatnenia u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’,
pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktord vznikne mandantovi v savislosti s vykonom
kontrolnej Cinnosti, ak kontrolnd ¢innost’ nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo vcas.

Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z poruSenia povinnosti mandatara vylucne pisomnou
formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku, a/alebo
na nahradu Skody.
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Clanok VIII
Ukoncenie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypoved'ou, pric¢om:

a) Mandant méze zmluvu vypovedat’ kedykol'vek bez udania dévodu, priCom vypoved
nadobuda tc¢innost’ diiom jej dorucenia mandatarovi.

b) Mandatar moze zmluvu vypovedat s ucinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi dorucena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje

za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa dorucuje ako

doporucena na adresu druhej zmluvnej strany zapisani v obchodnom/Zivnostenskom/ registri.

Zasielka sa povazuje za dorucent deii nasledujuci po jej vrateni postou ako neprevzatej

odosielatel'ovi.

V pripade pred¢asného ukoncenia ma mandatar narok na cast’ dohodnutej odplaty ktora sa urci

pomerne podl'a vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené neplati v pripade

ak odplata bola dohodnuta ¢asovou (hodinova, mesacna, ...) sadzbou alebo ak mandatar si

povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX
Zaverecné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej Cinnosti stavebného dozoru podla ¢lankov II. aIll. tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

Mandatar je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Mandatnej
zmluvy voci Mandantovi len po ich predchadzajiicom pisomnom suhlase.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych dodatkov.

Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami obchodného zdkonnika a d’alSich vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi 2 vyhotovenia
a mandatér 1 vyhotovenie.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a strany
suhlasia s jej iplnym zverejnenim.

V Domanovciach, dia 16.9.2022 V Domanovciach, dina 16.9.2022

Za mandanta: Za mandatara:



